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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1526-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de -
Guadalajara y Tonal3, Jalisco, frente 25

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 27 de noviembre de 2023, se reunieron :
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores ptblicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de septiembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero .
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1526-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Mario Alberto Flores Bonilla

2 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V."-

3 GSS Construcciones, S.A.de C.V. °

4 Guadalca Constructora, S.A. de C.V."

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. *

6 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.:

7 Roberto Casarrubias Pérez -

8 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -
9 Neoingenieria, S.A. de C.V. °

10 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.-

11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. *
12 Neoingenieria, S.A. de C.V. *

13 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

14 Tecorsa, S.A. de C.V.-

15 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. -

16 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.*

17 José Luis Frausto Miranda -

18 Maquiobras, S.A. de C.V. "

19 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. -

20 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. -

21 Ecoed Constructora, S.A. de C.V. *

22 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. - (
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23 Adolfo Rodriguez Servin °

24 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

25 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.’

26 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.’

27 Rino Infraestructura y Construccidn, S.A. de C.V. -
28 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. -
29 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.*

Con fecha del dia 10 de noviembre de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

]

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion;

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto il |
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas p
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentd $0.00
2 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,173,613.21
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,667,074.20
6 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,795,960.99
7 | Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $8,537,267.67
8 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presento $0.00

S.A.de C.V.

9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /1l
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 |Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,398,468.78
11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se presentd $0.00

C.V.
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
14 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $6,052,762.14
16 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,332,468.47
17 |José Luis Frausto Miranda No se presentd $0.00
18 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,880,179.96
22 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $8,687,719.07
23 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
24 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,300,165.72
25 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

26

Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A.
de C.V.

Se acepta

$8,262,321.90

27

Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V.

No se presenté

$0.00

28

Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

29

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

s

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Importe con IVA

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

$6,052,762.14

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

$7,795,960.99
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No. Licitante Importe con IVA

3 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $7,880,179.96 |¢
4 | Argquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. $8,262,321.90 |°
5 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $8,300,165.72

6 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $8,332,468.47 |
7 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $8,398,468.78

8 |Roberto Casarrubias Pérez $8,537,267.67

9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $8,667,074.20 |
10 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $8,687,719.07 |
11 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $13,173,613.21

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Consorcio 2.- Nogaforte 3.- Ecoed ik Arqmt'ectos 5.- Dauer
Metropolitanos

Constructor Valvula, Construcciones, Constructora, S.A. A Construcciones,
de Occidente,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. V. A V.
deCV S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la ohra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
adrninistrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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4.- Arquitectos
Metropolitanos
de Occidente,
S.A.de C.V,

1.- Consorcio 2.- Nogaforte 3.- Ecoed
Constructor Valvula, Construcciones, | Constructora, S.A.
S.A.de C.V, S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
térrninos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deherd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesta por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacion...

CUMPLE
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4.- Arquit;
rguitectos 5.. Dauer

1.- Consorcio 2.- Nogaforte 3.- Ecoed
DOCUMENTOS 3 : i
Constructor Valvula, Construcciones, Constructora, S.A. I\Zet;op.cglta: 9 Construcciones,
S.A. deCV. S.A. de C.V. de C.V. SEcRaae, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
= maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
. de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documentao T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

. Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE

conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE

material...
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4,- Arquitectos

1.- Consorcio 2.- Nogaf 3.- Ecoed -
DOCUMENTOS 5 oga.orte for Metropolitanos 2 Dal..ier
Constructor Valvula, Construcciones, Constructora, S.A. de'Occidente Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. de C.V. A S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(clos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA GUNIBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Coes;ji
Construcciones, S5.A.
de C.V.

7.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V,

8.- Roberto
Casarrubias Pérez

9.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
proiesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

y sus implicaciones de
cardacter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsahle de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Coesji

Construcciones, S.A.

de C.V.

7.- Acvgar

Constructora, S.A.

de C.V.

8.- Roberto
Casarrubias Pérez

9.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V,

8.- Roberto
Casarrubias Pérez

9.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesta por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Coesji

Construcciones, 5.A.

de C.V.

7.- Acvgar

Constructora, S.A.

de C.V.

8.- Roberto
Casarrubias Pérez

9.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conocer la guia

estirnaciones SECIP con la

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que
no podrad invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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11.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdémicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

0
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11.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se .|Il:ltal1, la CUMPLE
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, confarme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptas
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

11.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
incdicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacidon
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del catalogo
de conceptos de
indirectas...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

11.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar}
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

verdad de conacer la guia

estiraciones SECIP con la

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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GOUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No, Licitante Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. $6,052,752.14
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,795,960.99
3 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $7,880,179.96
4 | Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. $8,262,321.90
5 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $8,300,165.72 |-
6 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $8,332,468.47
7 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $8,398,468.78
8 |Roberto Casarrubias Pérez $8,537,267.67
9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $8,667,074.20
10 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $8,687,719.07
11 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $13,173,613.21

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios estahlecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

Pagina 17 de 25 q




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA “;;
Bz
Whﬁﬂ?)
-C Infraestructura o SALEAS
Q] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 . g
SIOP-E-DRE-OB-LP-1526-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
econodmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

- |
Pagina 18 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i)

-C Infraestructura ) i
Q] vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-1526-2023 JQHSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

- LICITACION PUBLICA No. $IOP-E-DRE-OB-LP-1526-2023 el | Techo Financiero S
Rehabilitacion el Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalaaray Tonalg, Jalisco,

frente 25, $9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,217,898.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,356,563.11
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,170,653.90
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,246,251.99
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,095,055.82

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

EMBRESA PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1|{Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $5,217,898.40 $6,052,762.14| SE DESCALIFICA
2| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,720,656.03 $7,795,960.99 SE ACEPTA
3|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $6,793,258.59 $7,880,179.96 SE ACEPTA
4|Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. $7,122,691.29 $8,262,321.90 SE ACEPTA
5|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,155,315.28 $8,300,165.72 SE ACEPTA
6|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,183,162.47 $8,332,468.47 SE ACEPTA
7|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $7,240,059.29 $8,398,468.78 SE ACEPTA
8|Roberto Casarrubias Pérez $7,359,713.51 $8,537,267.67 SE ACEPTA
9|Lircon Construcciones, 5.A. de C.V. $7,471,615.69 $8,667,074.20 SE ACEPTA
10|Edificaciones lova, S.A. de C.V. $7,489,412.99 $8,687,719.07 SE ACEPTA
11|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $11,356,563.11 $13,173,613.21| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IVPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE

MERCADO

10. MATERIALES 52,576,019.14] $3,550,687.29 $3,029,662.21
11. MANO DE OBRA $793,531.86] 5$2,079,667.21 $1,479,533.36
12. MIAQUINARIA ¥ EQUIPD $535,032.18| $2,011,512.22 $1,496,744.39
13. COSTOS INDIRECTOS $287,208.27 5531,940.52 $497,090.61
14, FINANCIAMIENTO 5u.l!l.)| $62,358.04 $4,002.37

Dauer Construcciones, S.A. Coesji Construcciones, 5.A.

RUBROS de C.V. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.1591%| 52,977,187.33 1 . 5$2,939,121.33 852 $3,434,040.58 46.3133%| 52,761,858.73 45.4423%| 52,959,805.25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.4031%| 51,086,672.78 ¢| 579353186 .4501%| $1,333,132.41|  31.2414%| $1,863,057.54| 27.5467%| $1,649,051.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 27.4378%| 51,536,657.52 $2,011,512.22 15.6880%| 51,168,644.82 22.4454%| S51,338,513.37 23.0110%| 51,377,525.76
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,600,517.63 100.0000% | $5,935,817.81 | 100.0000%| $5,963,429.64 | 100.0000%| 55,986,382.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%| $476,044.00 . E ,208. 8.74125%| $518864.67 5471,110.94| 852746%|  $510486.37
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $12,153.12 . ,B00. 0.96609% $62,358.04 50.00| 0.01625% $1,055.74
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.82700%|  $598,338.00 ! $724,220. 875000%| $570.241.05 5685,278.57| 10.00000%| $649,792.46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50000% $33.603.28 0.59133% $33,863.65|  0.59999% 535,409 72 $35,496.12|  0.60000% $35.445.39
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,720,656.03 $6,793,258.59 $7,122,691.29 $7,155,315.28 5$7,183,162.47

e B
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Acvgar Constructora, 5.A. de

Roberto Casarrubiss Pérex Lircon Construcciones, S.A. de

CV. cv. Edificaciones Jova, 5.A. de C.V.

{ RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES 49.8978% $3,061,544.75 41.8278%| $2,576,019.14 57.0280% $3,550,687.29 49.2534% $3,074,077.53
2. IMPORTE POR MANQO DE OBRA 18.7483% $1,150,330.18 33.7684%| 52,079,667.21 27.8888% $1,736,384.33 24.6438% $1,538,104.78
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.3539% $1,923,761.47 24.4038%| $1,502,937.13 15.0822% $939,032.18 26.1028% $1,629,170.63
4, |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,135,636.40 100.0000%| $6,158,623.48 100.0000%| $6,226,103.80 100.0000%| $6,241,352.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10400% 5497,231.97 7.74000% $476,677.46 8.50000% $529,218.82 8.52284% $531,940.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $6,632.87 0.00000% 50.00 0.04361% $2,946.00 0.02109% $1,428.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $564,357.61 10.36000% $687,417.18 10.00000% $675,826.86 10.00000% $677,472.20
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% $36,200.45 0.59750% $36,995.39 0.60001% $37,520.21 0.60000% $37,218.84
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,240,059.29 $7,359,713.51 $7,471,615.69 $7,489,412.95

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Arguitectos
Metropolitanos de
Orxidente, S.A. de CV.

Nogaforte Construcciones, Ecoed Constructora, S.A, de
SA. deC.V. cv.

Dauer Construcdones, S.A. Coesji Construcciones, S.A.
de CV.

RUBROS

is. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $52,474.88 590,540 88 $0.00 5267,803.48

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $392,860.58 $686,001.50 $146,400.95 $0.00

DE CBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00] $328,099.57 $158,231.02 $119,218.63
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $21,046.61 $209,882.34 50.00 $25,979.66 50.00
INDIRECTOS

12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $202.00 50.00 54,002.37 $2,946 63
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $466,382.07 5986,626.72 $474,500.52 5456,016.53 $192,022.22
15+15+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5131,955.93 -5262,405.83 $95,740.53 $229,262.04 5457,770.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

P
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GOBITERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acvgar Constcr;t-:tura, S.A.de Rohatte Catarible Déres Lircon mmtr:c‘fones. S.A. de Edificaciones Jova, S.A, de C.V.
1S.  INSUFICIENTA PARCIAL  DE $0.00 $453,643.07 $0.00 $0.00 °
MATERIALES
16. {NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $329,203.18 50.00 50.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCA PARCIAL  DE $0.00 50.00 $557,712.21 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $20,413.15 $0.00 $0.00
IND!RECTOS
19, INSUFICIENCIA PAROAL DE $0.00 $4,002.37 $1,056.37 $2,573.88
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTA TOTAL: $329,203.18 $478,058.59 $558,768.58 $2,573.88
15+16+17+18+19
21. 5OLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $235,154.43 $209,358.58 $117,058.28 $674,898.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DELA IMPORTE DELA aEx:{ﬁig{gi[LA RESULTADO DE LA EVAU.!ACIIGN POR
: PROPUESTA . PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA
1iNogaforte Construcciones, S.A. de C.V, $6,720,656.03 $7,795,960.99 CUMPLE SOLVENTE
2{Ecoed Constructora, S.A. de C.V, $6,793,258.59 $7,880,179.9 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Arquitectos Metropolitanos de §7,122,691.29 $8,262,321.90 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
41 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. §7,155,315.28 $8,300,165.72 CUMPLE SOLVENTE
5|Caesji Construcciones, S.A. de C.V. §7,183,162.47 58,332,468.47 CUMPLE SOLVENTE
6|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. 57,240,059.29 58,398,468.78 CUMPLE SOLVENTE
7|Raberta Casarrubias Pérez §7,359,713.51 58,537 267.67 CUMPLE SOLVENTE
8|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. §7,471,615.69 58,667,074.20 CUMPLE SOLVENTE
9\Edificaciones Jova, S.A. de C.V. §7,489,412.99 $8,687,719.07 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su carécter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la centésima quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 27 de noviembre de 2023, en el cual *
se determiné adjudicar el contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Rehabilitacién del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara

y Tonal4, Jalisco, frente 25., por un monto de $7,795,960.99/(siete millones setecientos noventa y cinco mil °
novecientos sesenta pesos 99/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

3

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,338,788.30 (dos millones
trescientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y ocho pesos 30/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1526-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de noviembre de -
2023 a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 29 de noviembre de 2023 y de terminacién el dia 07 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28

horas del dia 27 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica I
ii

Directora de Contratacidn

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
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LIC. RicAem, Al
CAREERA . TUMEZ
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