GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura . i
jﬁ% y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 °

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024, para la *
contratacion de obra publica: Conservacién Periddica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo °
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:35 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion PUblica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: *

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

3 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. -

4 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. " “
5 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - !
6 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

7 Constructora Capla, S.A. de C.V. -

8 Ricardo Diaz de la Torre - \j
9 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.:

10 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. °

11 Gray Pavement, S.A. de C.V. *

12 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. -

13 Protogrixi, S.A.de C.V. *

14 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V."

15 Urbamental, S.A. de C.V.

16 Construlub, S.A. de C.V. "

17 Constructora Copur, S.A. de C.V.'

18 Constructora Siva, S.A. de C.V. -

19 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. *

20 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. -

21 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -

22 Multi Obras DS, S.A. de C.V.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 13:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin ”
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ]
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. -
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
Her-Padi, S.A. de C.V. -

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.~

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.-

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Construcciones Darae, S.A. de C.V. .
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. -
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Pagina 2 de 27



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,997,188.63
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,127,185.15
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $5,131,508.91
7 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00
9 |Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Gray Pavement, S.A. de C.V. Se acepta $6,376,261.88
12 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Protogrixi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta $6,292,051.84
16 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $4,785,742.68
17 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $3,934,003.68
18 | Constructora Siva, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
19 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $4,613,166.65
20 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
2 e e s sewems | sasmaes:
22 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
23 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,631,939.06
24 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $4,570,872.35
26 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $5,130,815.89
28 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $4,538,228.36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

NS

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
32 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $4,567,739.89
33 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

34 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se desecho $0.00

35 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $5,179,407.99
37 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ~

Se desecha la propuesta por presentar el documento econémico E2 fisicamente con el nombre de otra
empresa, de acuerdo a los formatos solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases

de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la 7

proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.11. documentos que integran la propuesta econdmica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94

del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,934,003.68
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,538,228.36
3 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,567,739.89
4 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,570,872.35
5 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $4,613,166.65
6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,631,939.06
7 | Construlub, S.A. de C.V. $4,785,742 .68
8 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,977,146.92 -|
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,997,188.63
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,127,185.15
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=

A

Tl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
11 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,130,815.89
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,131,508.91
13 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $5,179,407.99
14 | Urbamental, S.A. de C.V. $6,292,051.84
15 | Gray Pavement, S.A. de C.V. $6,376,261.88

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de -
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convacatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposician.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K=

@
ﬁ Infraestructura ) [}l;@
- y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 JC].I.iSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Chavez 4.- 5.- Arca
DOCUMENTOS 1.- Constructora Terracerias y 3.- Construcciones | Construcciones Pavimentos
Copur, S.A. de C.V. Acarreos, S.A. de Darae, 5.A. de C.V. GHEC, S.A. de Asfalticos, S.A. de
C.V, C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus \
implicaciones de caracter \

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Copur, S.A. de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y

Acarreos, S.A. de

C.V,

3.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

4.~
Construcciones
GHEC, S.A. de
C.V.

5.- Arca
Pavimentos

Asfalticos, 5.A. de

C.V,

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
gue, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ¥

Infraestructura ) i
O ] vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 2
SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 JQ[KSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Chavez 4.- 5.- Arca
DOCUMENTOS 1.- Constructora Terracerias y 3.- Construcciones | Construcciones Pavimentos
Copur, S.A. de C.V. Acarreos, S.A. de Darae, S.A. de C.V. | GHEC, S.A. de Asfalticos, S.A. de
C.V. C.\V. C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidén, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voluimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
D to T14.-

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =2
O
Infraestructura g\bl%
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 \JQI.E.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Chavez q.- 5.- Arca
DOCUMENTOS 1.- Constructora Terracerias y 3.- Construcciones | Construcciones Pavimentos
Copur, S.A, de C.V. Acarreos, S.A. de | Darae,S.A.de C.V. | GHEC, S.A. de Asfdlticos, S.A. de
C.V. C.V, C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacidn bajo
pratesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

=

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Aro Asfaltosy
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

7.- Construlub, S.A.
de C.V.

8.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
Cc.V.

10.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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& Infraestructura
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 JQllSC O

GOBI

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

53]
sl

Sl

i

ERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

8.-
6.- Aro Asfaltos y Infraestructura, 9.- Grupo
Riegos de 7.- Construlub, 5.A, Pavimentos, Constructor
Occidente, S.A. de de C.V. Asfaltos y Strade, S.A. de
C.V. Construcciones, C.V.
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE j

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Jaltsco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

7.- Construlub, S.A,

de C.V.

8,-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.-
6.- Aro Asfaltos y Infraestructura, 9.- Grupo 10.-C
DOCUMENTOS Riegos de 7.- Construlub, S.A. Pavimentos, Constructor c 2 o‘n sltructo;a
Occidente, S.A. de de C.V. Asfaltos y Strade, S.A. de gMpdialeshecs
C.V. Construcciones, C.V. G
S.A. de C.V.
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga |
constar su aceptacidn o
negativa, para descantar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por o que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento \
de obligaciones fiscales en .‘

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
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8.-
6.- Aro Asfaltosy Infraestructura, 9.- Grupo 10 Const
DOCUMENTOS Riegos de 7.- Construlub, S.A. Pavimentos, Constructor C ' o'n s: rsu;to(;a
Occidente, S.A. de de C.V. Asfaltos y Strade, S.A. de ampu‘;:a\; iRt
C.V. Construcciones, C.V. it
S.A.de C.V.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i
5 13.- Dagp
11.- Construcciones . 14.- -
DOCUMENTOS = 12.- Sandstone Ingenieros 187 Gray
y Pavimentos GO, Urbamental, S.A. | Pavement, S.A. de
Global, S.A. de C.V. | Constructores, S.A.
S.A. de C.V. de C.V. C.V.
de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposidon teenica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa de \/
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de \
uesganalismny; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE J\ -
revisaron la convocatoria y \
bases de licitacion, anexos \
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024

Jalisco

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

12.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

13.- Dagp
Ingenieros
Constructores, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
14.- 15.- Gray
Urbamental, S.A. | Pavement, 5.A. de

de C.V. C.V.

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Pagina 15 de 27

)
/(



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @gﬁ Z)

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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GOBIERHO DEL ESTADO

3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 13.- Dagp
11.- Construcciones = -
DOCUMENTOS pluis il G(_f 12.- Sandstone Ingenieros U bam14t salp i Gr:\;\ d
y ' | Global,S.A. de C.V. | Constructores, S.A. . SR L L AVEINENt S A Ce
S.A. de C.V. de C.V. C\V.
de C.V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de R
Infraestructura y Obra t
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 13.- Dagp
11.- Construcciones : 14.- -
DOCUMENTOS aieibeE0 12.- Sandstone Ingenieros b el 2> f'g‘i\ d
nia WA ave A
i Global, S.A. de C.V. | Constructores, 5.A. ¢ Hient, =
S.A. de C.V. de C.V. C.V.
de C.V.
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...
Documento T14.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracian del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
meadificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3 13.- Dagp
DOCUMENTOS Lironslisciones e et Ingenieros 1% LGy
y Pavimentos GO, Global SIA delCV 4| Constrictaras 5 A Urbamental, S.A. | Pavement, 5.A. de
S.A. de C.V. fE Folt Ll de C.V. C.V.
de C.V.
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién bhinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,934,003.68
2 |Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,538,228.36
3 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,567,739.89
4 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,570,872.35
5 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $4,613,166.65
6 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,631,939.06
7 | Construlub, S.A. de C.V. 54,785,742.68
8 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,977,146.92
9 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,997,188.63
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,127,185.15
11 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $5,130,815.89
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No. Licitante Importe con IVA
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,131,508.91
13 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $5,179,407.99 -
14 |Urbamental, S.A. de C.V. $6,292,051.84
15 | Gray Pavement, S.A. de C.V. $6,376,261.88 J

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sj
0 gque estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Pagina 19 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=
QP
@- Infraestructura g{}_éﬁé}

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 Jalisc O

GOBIERNO DEL ESTADO

352

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 Techo Financiero

Conservacidn Periddica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, enlos
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 7.

$6,411,000.00]

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$3,391,382.48
$5,496,777.48
$4,280,039.41

$4,922,045.32
$3,638,033.50

IMPORTEDELA
PROPUESTA SIN VA" PROPUESTA CON IVA'

IMPORTE DE LA

" RESULTADO DELA

EVALUACION

10
11
1

N

i~

6| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
7|Construlub, S.A. de C.V.
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

$3,993,050.91
$4,125,640.24
$4,290,643.90

$4,307,921.23
54,419,987.20
$4,423,117.15
$4,423,714.58

$4,631,939.06
54,785,742.68
$4,977,146.92

$4,997,188.63
$5,127,185.15
$5,130,815.89
$5,131,508.91

1|Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,391,382.48 $3,934,003.68| SE DESCALIFICA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,912,265.83 $4,538,228.36 SE ACEPTA
3|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,937,706.80 $4,567,739.89 SE ACEPTA
4|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,940,407.20 $4,570,872.35 SE ACEPTA
5|Arca Pavimentos Asfdlticos, S.A. de C.V. $3,976,867.80 $4,613,166.65 SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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13| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,465,006.89 $5,179,407.99 SE ACEPTA
14|Urbamental, S.A. de C.V. $5,424,182.62 $6,292,051.84| SE DESCALIFICA
15|Gray Pavement, S.A. de C.V. $5,496,777.48 $6,376,261.88| SE DESCALIFICA
2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.
. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, impaorte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE - COSTODE

e
—

RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO. _ PROPUESTD | RcA00
10. MATERIALES $2,328,35357| $2861003.22]  $2,592,61806|
11. MANQ DE OBRA $13140274]  $411439.81 $236,440.97
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $309,373.42] 51026055.50]  $638,315.48
13, COSTOS INDIRECTOS 22028042  $41692020]  $309,268.83
14. FINANCIAMIENTO $323301]  $38636.21 $9,242.12

ChévezTerraceriasy Construcdones Darae, S.A. de ' Construcciones GHEC,S.A.  ArcaPavimentos Aro Asfaltos y Riegos de |
Acarreos, 5.A. de CV. : V. de CV. - Asfalticos, S.A. de CV. Ocddente, S.A. de CV.

RUBROS Canstrulub, 5.A. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.3038%| 5248806513 B0.4884%) $2,581,758.72| 76.4195%| 5255251040 79.5288%| 52,581,758.72| 85.9529%| $2,794,79547 79.0290%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.6319%| $255,553.32 6.6260%| $212,536.86 39341%| $131402.74 6.9528%| 522571059 45325%| 514737492 4,7410%
3, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 18,0644%| $604,886.93| 12.8856%) 41332137  19.6465%| 5656,217.80| 13.5184%| 543884933 9.5147%| 530937342 16.2300%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,348,505.38 100.0000%| $3,207,616.95 |  100.0000%| $3,340,130.94 | 100.0000%| $3246,318.64 | 100.0000%| $3,251,543.81 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.57847%| 522028042 13.00000%) $416,990.20|  6.77910%| 5226.430.82| 12.76000%| 541423026 8.99936%| 529261813 12.03804%
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54042% 5$19,286.43 0.089223% $3,234.01| 1.08329%| $38,636.21|  0.08988% $3290.03| 0.53760% 519,053.41 0.16068%
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%|  $304,986.14 8,00000%| 5290,227.29| B.75000%| $315454.82| 8.00000%| $293,107.11 11.50000%| 5$409,769.77 9,75000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58423% 519,207 45 0.61381% $15,638.35| 0.58985% 519,754.41|  0.61251% $19921.76|  0.61401% $20,065.79 0.61889%
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,912,265.83 $3,937,706.80 $3,940,407.20 $3,976,867.80 $3,993,050.91

$4,125,640.24
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Infraestructura, Pavimentos,

RUBROS Asfaltos y Construcciones,
SA.deCV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 75.1333%| $2,778,521.9 16624 $2,709595.15 795588  S2861,00322f  B3TIAM|  S239046706  637TISMM|  $232839357]  63.80%5% §2414.376.34

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.0%51%|  5223,955.83 3.9918%|  S317970.79 1893%% 5140,00.30 8.8556%| $331,951.61 11.2696% $411,43981 9.2847% $351,340.32

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.8116%|  9695,777.29 143839%|  5508,846.25 16.5080% 5595,080.84 T3726%] 5100605550  24.9553% $911,089.92 269118%) 5101835188

Grupo Constructor Strade; SA. Constructora Campujal, SA. de  Construcciones yPavimentos Dagp Ingenieros
de CV, V. GO,SA.de CV. Sancitone ot 4. 42 Y. Constructores, S.A.de C,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,698,655.02 | 100.0000%| $3536,2219 | 100.0000%| $3,596,088.36 100.0000%) 3714847417 100.0000%| $3,650,883.30 100.0000%| $3,784,07854
5. IMPORTE POR (OSTOS INDIRECTOS BT4BI% 532340337 9.00000%|  $318259.10[  9.00000% B3T3 6.00000% 24508450 9,10000% 933223038 6.23000%| 823574809
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13150%| 528889  D.18519%) ST137.85)  0.17113%) 96,0792 0.19000% §7543.43)  0.23157% 926365 0.22000% $8,803.02,

7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B00000%|  S241,64084)  10.00000%|  SA24777.02)  12.00000% ST 10.55000% $419.98833)  10.25000% S09.21867)  10.28000%(  $414.14730)
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000%)  S20,655.78]  O.60912%]  S$2153498  0.61452%) $21369.65]  0.58998% S2A%77 0.60584% S2,11857)  0.5899% $22,189.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,290,64350 §4307,921.3 $4419,987.20 $4423.117.15 $4423 71458 $4,465,006.89

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren R\i
resultado insolventes.

Chévez Terracerias y Construcciones Darae, S.A. de - Construcdones GHEC, S.A. Arca Pavimentos Aro Asfaltos y Riegos de

RUBROS Construlub, S.A. de CV.

Acarreos, S.A. de CV. cv. deCV. Asfélticos, S.A. de CV. Occidente, SA. de CV.

15, INSUFICENCIA  PAROAL DE $104,552.93] 510,859.34 5$40,107.66 510,859.34 50,00 5000
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MAND| 30.00 5$23,%04.11 $105,038.23 $10,730.38 $89,066.05 578,429.580
DE OBRA

17, INSUFIGENGA  PARCIAL  DE $33,428.55) $224,994.11 50.00 5195,466.15 $328,942.06 $97,392.32
MAQUINARIAY EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $88,988.41 5000, $82,838.01 50.00 516,650.70 50.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCAL Dt SC.00] 56,008.11 50.00 $5,952.08 5000 $3,242.28
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCA TOTAL $226,959.88 5265,765.67 $227,983.90} 5227,007.96 5434,658.80| $179,064.40|
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ONES: $78,016.26 $24,461.63 $87,470.92 $66,099.16) -524,889.04 $185,593.17

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION SowENTE

SOLYENTE
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il

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltosy Construcciones,
SA.deCV.

Grupo Constructor Strade, S.A, Constructora Campulal, 5.4, de - Construcciones y Pavimentos

Dagp Ingenleros
de CV. CV. GO, S.A. de CV.

Constructores, 5.4, de CV.

RUBROS Sandstone Global, S.A, de CV.

15,  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL DE $0.00 5000 50.00] $202,151.00] 5264,264.49 $§178,241.72
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $12,485.14 $0.00] $96,436.67, 5000 50.00] $0.00|
DE OBRA

17, INSUFICIENGA  PAROAL  DE 50,00 $129,669.23 443,234,654 $0.00 $0.00 $0.00]
WAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS, 000 50.00 $0.00 $84,360.38 50,00 §73,520.74
INDIRECTOS

18, INSUFIGENQA  PAROAL  DE $3,953.22 $2,104.17 $2,534.19) $1,692.69 50,00) $398.50|
FINANCAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: $16,43837 5131,773.40 $142,205.50) $288,204.07| $264,264.49) $252,160.96
15¢16+17+18+19

21, SOLYENCA DE LAS PROPOSICIONES: $225,20247 $293,003.62 $328,967.81 $131,784.26| $144,954.18| §151,986 35
UTILIDAD - INSUFIQIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de

las propuestas econdmicas

presupuesto total menor.

EMPRESA

~ IMPORTE DE LA
PROPUESTA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA ‘

RESULTADODELA

EVALUACION
BINARIA

solventes, serd ganadora la que ofrezca el ld\

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,912,265.83 $4,538,228.36 CUMPLE SOLVENTE \
2|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,937,706.80 $4,567,739.89 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones GHEC, S.A. de C.V, $3,940,407.20 $4,570,872.35 CUMPLE SOLVENTE r
4|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,976,867.80 54,613,166.65 CUMPLE SOLVENTE o
5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $3,993,050.91 $4,631,939.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA \‘-’
de C.V.
6[Construlub, S.A. de C.V. $4,125,640.24 $4,785,742.68 CUMPLE SOLVENTE
?|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy $4,290,643.90 $4,977,146,92 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V. b
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,307,921.23 $4,997,188.63 CUMPLE SOLVENTE \
9(Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,419,987.20 $5,127,185.15 CUMPLE SOLVENTE
10(Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $4,423,117.15 $5,130,815.89 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
11]Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,423,714.58 $5,131,508.91 CUMPLE SOLVENTE
12|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de 54,465,006.89 $5,179,407.99 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

_
/
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024; en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante: Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., péa ejecutar los trabajos consistentes -
en: Conservacion Periddica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 7., por un monto de $4,538,228.36 (cuatro millones *
quinientos treinta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 36/100 M.N.)}, I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,361,468.51 (un millén ©
trescientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:35 *
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el falio.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a -
nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas reiativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

; /645*4 ‘; \‘
i i
' /
Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra

Representante de la Direccidn General de Licitacion y Contratacién
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SIOP-E-ICAR-0B-LP-156-2024 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL : _ REPRESENTANTES (FIRMA)
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V. 7

Gray Pavement, S.A. de C.V. -

el th
2o

, = g
a:‘*c’ (ﬁ&f @, r Cliég

Pagina 27 de 27





