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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024, para la*
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: -
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Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. °
Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. -
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. ’
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. *
Sandstone Global, S.A. de C.V. -
Constructora Capla, S.A. de C.V.*

Ricardo Diaz de la Torre *

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. *
GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V.-

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V."
Protogrixi, S.A. de C.V.’

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. -
Urbamental, S.A. de C.V.*

Urcont GDL, S.A. de C.V.-

Constructora Copur, S.A. de C.V.'
Constructora Siva, S.A. de C.V. -

Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.-

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -
Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. -
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23 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
24 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
25 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. "\

26 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

27 Her-Padi, S.A. de C.V. -~

28 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

29 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

30 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

31 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. -

32 Cuiba Constructora, S.A. de C.V. .

33 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

34 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,309,624.31
2 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,423,485.50
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,450,248.89
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No, Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,425,408.55
7 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
9 | Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | GAAP Urbanizacidn, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
11 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Protogrixi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta §5,446,178.71
15 [Urcont GDL, S.A.de C.V. Se acepta S$5,496,325.91
16 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Constructora Siva, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $4,038,440.21
19 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
e e Y Nosepreens | 5000
21 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,006,176.86
23 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
24 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $3,941,882.51
55 E'ovt.h’s Ingenieria y Representaciones, S.A. de — $0.00
26 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $4,424,756.43
27 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
29 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
30 |Construcciones Darae, S.A. de C.V., Se acepta $4,078,816.96
31 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 |Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,462,428.24
34 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

GOBIERNO DEL ESTADO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,450,248.89
2 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,941,882 .51
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,006,176.86
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,038,440.21
5 | Construcciones Darae, S.A. d= C.V. $4,078,816.96
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,309,624.31
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,423,485.50
8 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,424,756.43
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,425,408.55
10 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,462,428.24
11 | Urbamental, S.A. de C.V. $5,446,178.71
12 | Urcont GDL, S.A. de C.V. $5,496,325.91

ﬁ\
_
_

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y \

econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de

febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los !
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Construcciones
GHEC, S.A.de C.V,

3.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

4,- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A,
de C.V.

5.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)

——

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones, S.A,
de C.V.

2.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

3.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S5.A.
de C.V.

5.- Construcciones
Darae, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberé ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Construcciones
GHEC, S.A, de C.V.

3.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.\V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, 5.A.
de C.V.

5.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 3.- Aro Asfaltos y 4.- Arca
DOCUMENTOS o - 2.- Construcciones Riegos de Pavimentos
Construcciones, S.A. 5 i
de C.V GHEC, S.A. de C.V. | Occidente, S.A. de | Asfalticos, S.A.
e C.V. de C.V.

5.- Construcciones
Darae, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conoacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUNIBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

/
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Jalisco

GOBIERNOC DEL ESTADO

i

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

10.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jaliéco

GOBIERNO DEL ESTADO

6.- Grupo 7.- Constructora 8.- Construcciones

DOCUMENTOS

9.- Sandstone

10.- Dagp
Ingenieros

Constructor Strade,
S.A. de C.V.

Campujal, S.A. de
C.V.

y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

Global, S.A. de
C.V.

Constructores,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO :

DOCUMENTOS 6.- Grupo 7.- Constructora 8.- Construcciones | 9.- Sandstone I10.- l?agp
Constructor Strade, Campujal, 5.A. de y Pavimentos GO, | Global, S.A. de Co:sg.;:ft::.rs

S.A. de C.V. C.v, 5.A. de C.V. . S
5 - S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... )
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 7.- Constructora 8.- Construcciones | 9.- Sandstone
Constructor Strade, Campujal, S.A. de y Pavimentos GO, | Global, S.A. de
S.A. de C.V. C.V. S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

10.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opiniéon es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

LE MPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMP! CUMPLE cu

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Urbamental, 12.- Urcont GDL,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

maodelo de contrato... |

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus

CUMPLE CUMPLE

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de 4
quien ocupara el cargo de
responsahble de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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GOBIERMNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Urbamental, 12.- Urcont GDL,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeaciadn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallada por
conceptos indicando

CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Urbamental, 12.- Urcont GDL,
S.A.de C.V. S.A.deCV.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPBLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

SCO

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Urbamental, 12.- Urcont GDL,
S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA GUMPLE Co L

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaiuacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,450,248.89
2 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,941,882.51
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,006,176.86 -
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,038,440.21 -
5 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,078,816.96
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,309,624.31
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,423,485.50
8 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. S4,424,756.43
9 |Sandstone Glohal, S.A. de C.V. $4,425,408.55 7
10 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,462,428.24
11 |Urbamental, S.A. de C.V. $5,446,178.71
12 | Urcont GDL, S.A. de C.V. $5,496,325.91

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

(
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

T

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y (
V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP—E—ICAR-OB— LP-157-2024 Techo Financiero

Conservacion Periédica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 8.

$5,528,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,974,352.49
$4,738,211.99
$3,754,930.89

$4,318,170.52
$3,191,691.25

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
- PROPUESTA SIN IVA PROPLESTA CON IVA

RESULTADO DE LA

EMPRESA EVALUACION

[y

11,

12

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

Urcont GDL, S.A. de C.V.

$2,974,352.49

$4,694,981.65

$4,738,211.99

$3,450,248.89

$5,446,178.71

$5,496,325.91

SE DESCALIFICA

2|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,398,174.58 $3,941,882.51 SE ACEPTA
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $3,453,600.74 $4,006,176.86 SE ACEPTA
4|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,481,413.97 $4,038,440.21 SE ACEPTA
5|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,516,221.52 $4,078,816.96 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,715,193.37 $4,309,624.31 SE ACEPTA
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,813,349.57 $4,423,485.50 SE ACEPTA
8|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $3,814,445.20 $4,424,756.43 SE ACEPTA
9|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,815,007.37 $4,425,408.55 SE ACEPTA
10| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $3,846,920.90 $4,462,428.24 SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

Pagina 19 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e
Infraestructura i ) : Q‘_&J
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024 Jalisco
GOBIERHNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $2,007,905.17| 52,486,684 98 $2,270,555.84
11. MANO DE OBRA $113,354.09 $354,841.48 $242,709.84
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $261,825.37 $884,867.44 $548,114.68
13. COSTOS INDIRECTOS $193,958.45 5362,605.53 $272,818.03
14, FINANCIAMIENTO $2,905.38 $33,298.15 $7,827.58

= P

Construcciones GHEC, 5.A. de Aro Asfaltos y Riegos de Arca Pavimentos Construcciones Darae, 5.A. Grupo Constructor Strade,
C.V. Occidente, 5.A. de C.V. Asfilticos, 5.A. de C.V. L CHATH S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.4177%| $2,201,223.06 81.7251%] $2,410,155.37 80.1073%| 5$2,276,437.30 82.0253%| 5$2,426437.30 77.8631%| $2,486,684.98
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.9352% $113,354.09 9.3968% 527712041 7.3527% $208,944.55 7.3224% $216,608.65 8.5898% $274,328.22
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 19.6471% £565,936.18 B.8781% 5261,825.37 12.5400% $356,354.31 10.6523% §315,112 25 13.5472% $432,650.79

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,880,513.33 100.0000%| $2,949,101.15 100.0000%| 52,841,736.16 | 100.0000%| 52,958,158.20 | 100.0000%| 53,193,663 99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.77910% $195,272.88 9.32357% $274,961.51| 12,76000%) $362,605.53| 12.00000% 5354,978.98 9.00000% $287,429.76
6. [IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.08259% $33,298.15 0.53770% $17,335.78 0.09067% $2,905.38 0.09109%| $3,017.79 0.18519% 56,446.51

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000% $272,044.88 6.00000% $194,483.91 8.00000% $256,579.77 5.50000% $182,388.52 6.00000% $209,252.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58985% $17,045.33 0.58546% $17,718.39 0.61252% $17,587.14 0.59431%| $17,678.02 0.58168% 518,400.70
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,398,174.58 53,453,600.74 $3,481,413.97 $3,516,221.52 $3,715,193.37
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Constructora Campujal, 5.A. Construccionesy Pavimentos i Dagp Ingenieros Constructores,

RUBROS de CV, GO0, SA. de C.V, Sandstone Global, S.A. de C.V. Sarenus

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.4357%| 52,442,263.96 63.7704%| 52,061,468.61 63.7730%| $2,007,905.17 63.6724% $2,075,905.29
2, IMPORTE POR MANQ DE OBRA 4.2411% $130,392.71 8.8567%| $286,304.80 11.2701% $354,841.48 9.3633% $305,269.51
3.IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 16.3232% 5501,860.18 27.3729%|  $884,867.44 24.9569% $785,771.68 26.9644% $879,117.34
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,074,516.85 100.0000%| $3,232,640.85 100.0000%| $3,148,518.33 100.0000%| 5$3,260,292.14

5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5307,451.69 6,00000%|  5193,958.45 9.10000% $286,515.17 6.23000% $203,116.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17368% $5,873.88 0.19000% §6,510.54 0.23257% $7,989.02 0.22000% $7,619.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5406,541.09 10.55000%|  $362,193.09 10.25000% $352,909.81 10.28000% $356,821.66
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62017% $18,966.06 0.58998% $19,142.27 0.60584% $19,075.04 0.58999% $19,071.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,813,349.57 $3,814,445.20 $3,815,007.37 $3,846,920.90

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Construcciones GHEC, 5.A. de Aro Asfaltos y Riegos de Arca Pavimentos Construcciones Darae; 5.A. Grupo Constructor smide,

RUBROS cv. Occldente, SA.de CV. | Asfalticas, 5.A. de C.V. de CV. SA.de CV,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 569,332.78 S0.00 50.00 $0.00 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §129.355.75 $0.00 $33,765.29 $26,101.19 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $286,289.31 $151,760.37 $233,002.43 $115,463.89
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $77,545.15 s0.00 $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $4,922.20 $4,809.79 $1,381.07
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $276,233.67 $286,289.31 $230,447.85 $263,913.40 $116,844.96
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -54,188.79 -$91,805.40 526,131.92 581,524 .87 592,407.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE
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Constructora Campujal, S.A. Construcciones y Pavimentos
de CV. GO,S.A.de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores,

Sandstone Global, S.A. de C.V. S.A.de CV.

RUBROS

15, INSUFICENOA  PARCIAL  DE $0.00 $209,087.23 $262,650.67 5194,650.55
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MANOC $112,317.13 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17, INSUFIQENCA  PARCAL DE $46,254.50 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $78,859.58 $0.00 $69,701.83
INDIRECTOS

19. INSUFICIENGA  PARCIAL DE $1,953,69 $1,317.04 $0.00 $208.08
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQENCIA TOTAL: $160,525.31 $289,263.84 $262,650.67 $264,560.45
15+16+17+18+19

21, SOLVENQIA DE LAS PROPOS|CIONES: $246,015.78 §72,929.24 $90,259.13 $92,261.21
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE::;EiglgENlA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA

HConstrucciones GHEC, S.A. de C.V. $3,398,174.58 $3,941,882.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $3,453,600.74 $4,006,176.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

de C.V.
3|Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $3,481,413.97 $4,038,440.21 CUMPLE SOLVENTE
4\Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,516,221.52 $4,078,816.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. §3,715,193.37 $4,30,624.31 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,813,349.57 $4,423,485.50 CUMPLE SOLVENTE
7|Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de $3,814,445.20 $4,424,756.43 CUMPLE SOLVENTE

CV.
8|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,815,007.37 $4,425,408.55 CUMPLE SOLVENTE
9|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $3,846,920.50 §4,462,428.24 CUMPLE SOLVENTE

Cv.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesidn extraordinaria del dia 14 de marztye 2024, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.;para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periddica y Reconstruccion del Camino Cadigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 8., por un monto de $4,038,440.21 {c€uatro millones
treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 21/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,211,532.06 (un millén
doscientos once mil quinientos treinta y dos pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:40
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra .
Representante de la Direccion General de Licitacién y Contratacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

—

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. _

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.
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RAZONSOCIAL __ REPRESENTANTES (FIRMA)

Urcont GDL, S.A. de C.V.
v
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