GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
i Y | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023 -

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023, para *
la contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple Paula *
Lopez Magallon CCT 14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadaiajara, Jalisco, siendo las 13:30 horas, del dia 08 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores ptblicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de «
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. *

2 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. .

3 Javax Consultores, S.A. de C.V. »

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. *

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. ’

6 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. -

7 Bertha Jiménez Alcala -

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V."

9 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ~

10C Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. °

11 Armagqop, S.A. de C.V.

12 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

13 Construcciones Darae, S.A. de C.V."’

i4 Grupo Constructor Innoblaék, S.A.de C.V.'

15 Neoingenieria, S.A. de C.V.-

16 Ricardo Diaz de la Torre *

17 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

18 Arca Diseiio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. *

19 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V."

20 Grupo lconopp, S.A. de C.V. - /

21 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. -

22 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.~ 7
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23 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. *
24 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.=
25 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 30 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica «
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El numerec de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11 -
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
L |G Pt Ko Nosemes | 5000
2 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
3 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $6,479,748.92
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,302,616.68
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,395,543 .67
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Ne se presenté $0.00
7 | BerthaJiménez Alcala Se acepta $6,519,670.99
8 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta §5,321,354.33
g ?;c.co Construcciones de Guadalajara, S.A. de Neise preserad $0.00
10 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 |Armaqop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

—12 Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA

14 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

15 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
16 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $4,980,331.90

17 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $5,114,619.36 §
18 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.I. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. No se presento $0.00

20 | Grupo lconopp, S.A. de C.V. Se acepta $6,493,163.60 .
21 |lIngenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

22 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta S5,289,822.81.¥ )
23 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00
T eaops | ssanomi .
7% Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Sevcep $5 677,649.72 A

C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acte no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acio de presentacion y apertura de proposiciones:

=
s

Licitante

Importe con IVA

=

Ricardo Diaz de la Torre

$4,980,331.90

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

$5,114,619.36

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

$5,289,822.81

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$5,302,616.68

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$5,321,354.33

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$5,395,543.67

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$5,677,649.72

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

$5,847,977.12

o I e o B e =2 T I @ (e = i S T Y 6

Javax Consultores, S.A. de C.V.

$6,479,748.92
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No. Licitante Importe con IVA
10 | Grupo lconopp, S.A. de C.V. $6,493,163.60
11 |Bertha Jiménez Alcala $6,519,670.99

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a ¢ . »

2.- Edificaciones | 3.- Construyendo |  4.- Lircon '5.- Codecam
San lulian, Caminos Travco, | Construcciones, Construcciones,

_DOCUMENTOS 1.- Ricardo Dfaz de Ia
& S.A. de C.V, S.A. de C.V. SA.deCV. S.A. deCV.

Torre

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

; ()
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DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la
Torre

2.~ Edificaciones
San Julian,
SA.deC.V.

3.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V.

4.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Codecam
Construcciones,
S.A, de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer &l sitic de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de ios
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 5 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la
Torre

2.- Edificaciones
San lulian,
S.A.de C.V.

'3.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V.

4,- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categarias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diazde la
Torre

2.- Edificaciones
San Julian,
S.A. de C.V.

3.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

4.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V,

5.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipa
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidon a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMIPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GUBIERND DEL ESTADC

DOCUMENTOS

1.- Ricardo Diaz de la
Torre

San julian,
S.A.deC.V.

2.- Edificaciones

3.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

4.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT} y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuante a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0

DOCUMENTOS

6.- Desarrolios Casavi,
S.A.deC.V.

7.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.deC.V,

8.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadaiajara,
S.A. de C.V.

9.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
iconopp,
S.A. de C.v,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los dacumentos de la
proposicion técnica y
ecanomica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficiat
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos Casavi,
S.A. de C.V.

7.- Galjack
Arguitectos y

Construcciones,

S.A. de C.V.

8.- Soluciones
Integrales en

Pavimentos de

Guadalajara,
S.A.de C.V.

9.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
iconopp,
S.A. de C.V,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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£ 8.- Soluciones
7.- Galjack o T 9
DOCUMENTOS 6.- Desarrollos Casavi, Arquitectos y pn R :' Eg o A Jlavax 19:8614pa
S.A. de C.V. ‘| Construcciones, B retos e onsultores, conapp;

Guadalajara, SA.deCV. | SA. deCV.
S.A. deC.V. S.A deCV.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detalladn por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptas indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...
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Jalisco

GOBIERMNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos Casavi,
S.A.de C.V.

7.- Galjack
Arquitectos y

Construcciones,

S.A.deC.V.

8.- Soluciones
integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

9.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
lconopp,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos Casavi,
S.A.de C.V.

7.- Galjack
Arguitectosy
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

9.- Javax
Consultores,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Iconopp,
S.A . de C.V.

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Bertha liménez
Alcala

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econodmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Bertha Jliménez
Alcala

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
ianifestacion escrita de
conacer el sitio de laobra y

sus candiciones |
ambientales asi como las i
caracteristicas referentes al CUMPLE
grade de dificultad de los
trahajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionaies técnicos y
administrativas al servicio
de! licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposite de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMIPLE
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Bertha Jiménez
Alcala

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trahajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
na mayor a un mes

__calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

caracteristicas, conforme a

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERMNO DEL ESTADO
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 DOCUMENTOS 11.- Bertha Jiménez
Alcala

Documento T1l.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
nproposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

o

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS

11.- Bertha Jiménez
Alcala

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en fo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

b7

GOBIERNHO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante ‘ Importe con IVA
1 |Ricardo Diaz de la Torre $4,980,331.90
2 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $5,114,619.36
3 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $5,289,822.81
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V - . $5,302,616.68
5 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,321,354.33
6 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. B $5,395,543.67
7 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $5,677,649.72
8 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,847,977.12
9 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $6,479,748.92
10 | Grupo lconopp, S.A. de C.V. B $6,493,163.60
___1_1___B-e—r";ﬁa Jiménez Alcala $6,519,670.99

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamentc en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes seflalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

b/ 7 Pagina 17 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los impertes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

iV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econamica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIi. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto totai de cada licitante es ia suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisce y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se ie resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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GOBIERNO DEL ESTADD

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023

Construccién de infraestructura en el Centro de Atencidon Miltiple Paula Lopez Magallén CCT
14EMLO012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 1.

Techo Financiero

$6,105,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPCGRTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,293,389.57
$5,620,406.03
$4,877,633.74

$5,609,278.80
$4,145,988.68

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

E__MPRESA 'PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Ricardo Diaz de la Torre $4,293,389.57 $4,980,331.90 SE ACEPTA
2 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $4,409,154.62 $5,114,619.36 SE ACEPTA
3Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 54,560,192.08 $5,289,822.81 SE ACEPTA
4|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,571,221.28 $5,302,616.68 SE ACEPTA
5|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,587,374.42 $5,321,354.33 SE ACEPTA
6|Desarrolios Casavi, S.A. de C.V. $4,651,330.75 $5,395,543.67 SE ACEPTA
7|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,894,525.62 $5,677,649.72 SE ACEPTA
8|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $5,041,359.59 $5,847,977.12 SE ACEPTA

S.A.de C.V.
9|Javax Consultores, S.A. de C.V. $5,585,990.45 $6,479,748.92 SE ACEPTA
10|Grupo Iconopp, S.A. de C.V. $5,597,554.83 $6,493,163.60 SE ACEPTA
11|Bertha Jiménez Alcala $5,620,406.03 $6,519,670.99| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

iMPORTE IMPORTE e

RUBROS MEN| MAYOR T
2 __ PROPUESTO ' PROPUESTO 3
10. MATERIALES 52422,91575) 53,130,516.94]  $2,788,850.49
11. MANO DE OBRA 5890,361.47| $1,622833.71]  $1,112,095.61
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $88,238.05)  S176,701.24]  $111,9854.77
13. COSTOS INDIRECTOS $2559,689.28)  $585,644.92 $329,888.78
14. FINANCIAMIENTO $2,790.53 528,402.92 $6,254.81

Edificaciones San Julian, S.A.de  Construyendo Caminos  Lircon Construcdones, S.A. Codecam Construcdones,
Traveo, S.A. de C.V. de C.V. S.A. de CV.

RUBROS Ricardo Diaz de la Torre

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.0347%| S2451.410.57 B7.7611%| 52531,519.02 ©2.5093%| 52,427 91575 72.8676%
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 28.6512%| $1,032,713.19 28.2520%| 51,093.010.64 34.7060%| 51.348.011.40 24 3723%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3041% 5118,052.85 2.9869%| S111,606.71 2.7846% S10B,157.31 2.7601%

52,/5189899  70.8423%
5920438.71|  25.9257%
5104,236.34 3.1321%

$2,722,599.22
$994,967.75
$120,200.95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,603,176.61 $3,736,536.37 100.0000%| 53,884,084.46 100.0000%| $3,776,574.04 $3,837,767.92
5. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 7.38000% 5265,914.43 6.95000% 5259,689.28 8.00000% $310,726.76 B8.50000% $321,008.79 §345,399.11
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40030% 515,487.97 0.00000% 50.00 0.15260% $6,401.28 0.00000% $0.00 $4,272.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% £384,457.90, 9.78027% 5350,841 66 8.00000% $336,097.00| 11.00000% 5450,734.11 9.00000% $376,869.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59593% 520,352 65 0.59000% $22 087 31 0.58703% 522.882.58 0.60520% $22.9504.33 0.59764% 5$23.065.48
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,293,389.57 $4,409,154.62 $4,560,192.08 $4,571,221.28 54,587,374.42

Soluciones Integrales en

Desarrollos Casavi, 5.A. de Galj:d: Arquitectos y PBakinshtos de Busdttas: Javax Consultores, 5.A. de
CcVv. Construcciones, S.A. de C.V. cv.
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.3436%| $2,851,626.54 76.1095%| $3,117,592.43 75.5598%| 53,130,516.44 62.5165%| 52,950,685.55 62.3963%| 52,933,0/1.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.2525% 5995,398.84 21.7363%| $890,361.47 22.2366% $921,282.43 343831%| 51,622,833.71 33.8447%| 51,5590,941.94
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.4038% $94,753.83 2.1541% 588,238.05 2.2036% $91,297.13 3.1004%| $146,333.01 3.7550%| $176,701.24
4. |\MPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $3,941,779.21 100.0000%| 54,096,191.95 100.0000%| 54,143,096.50 100.0000%| 54,719,852.27 100.0000%( $4,700,714.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.66110% $262,565.85 9.00000% 5368,657.28 10.00000% $114,305.65 7.42668% $350,528.32 12.45821% $585,624.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07085% $2,978.78 0.06250% 52,790 53 0.06250% $2,848.38 0.56609% $28,702.92 0.34144% 518,045.68
7. )MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5420,732 38, 9.00000%| 540208758 10.00000% 5456,025.45 9.00000%| $458,917.52 5.00000%| $265,219.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $23.27452 0.59741% 524,798.29 0.60842% $25.079 60 0.59175% 527,989.42 0.59540% $27.945 98
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,651,330.75 $4,894,525.62 $5,041,359.59 $5,585,990.45 $5,597,554.83
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2.3.- Eiapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nuimeras ahbsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Edificadones San Jjulian, S.A.de  Construyendo Caminos  Lircon Construcdones, S.A. Codecam Construcdones,
cwv. Travco, S.A. de CV. de C.V. SA.deCV.

RUBROS Riardo Diaz de la Torre

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5337,439.92 5256,931.47 S360,934.74 536,951 .50, Se6,251.27

MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO $79,382.42 519,084 97 50.00 5191 656.90 S$117,127.86
DEOBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5348.06 53,797 46 $7,71843 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUTICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $63.974.34 570,199 50 519,162.02 $B.879 48 50,00
INDIRECTOS

1s. IMSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.6U 506,254 81 S0.00 $6,254.81 $1,982.44
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: S480,790.68 5352, B18.80, $383,894.21 5251,461.62 518536158
15+16+17+18+19 .

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -592,338.78 538,022,806 547,797.21 519927249 191,507 .97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVEMNTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE SOLVENTE

Soludones integrales en
Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Desarrollos Casavi, 5.A. de Galjack Arquitectos y

lavax Consultores, S.A. de

RUBROS V.

cV. Construcdones, S.A. de C.V. Grupo iconopp. 4. de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE SU.00 50.00 s0.00 000 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5116,696 77 $221,734.14 $190,813.18 $0.00 S0.00
OF OBRA

7. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 517,200.94 $73,716.72 $20,657.64 S0.00 0.00
MAGUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $67,322.92 $0.00 50.00 50.00 S0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,276.03 53,464.28 53,406 .43 50.00 s0.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $204,496.66 $248,4915.13 5214,877.25 50.00 $0.00
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $216,235.73 153,172,449 5441,148 21 5458,917 52 5265,219.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA
" EVALUACION
" BINARIA -~

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
- TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA

e i : EMERESA PROPUESTA . PROPLESTA CON VA

1{Ricardo Diaz de la Tarre $4,293,389.57 $4,980,331.80 CUMPLE iINSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $4,409,154.62 $5,114,619.36 CUMPLE SOLVENTE
3|{Caonstruyendo Caminos Travco, S.A. de $4,560,192.08, 55,289,822.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V. 5
4|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,571,221.28 $5,302,616.68 CUMPLE SOLVENTE
5[Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,587,374.42 $5,321,354.33 CUMPLE SOLVENTE
5[Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,651,330.75 $5,395,543.67 CUMPLE SOLVENTE
7|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $4,894,525.62 55,677,649.72 CUMPLE SOLVENTE
de C.V
8|Saluciones Integrales en Pavimentos de $5,041,359.59 $5,847,977.12 CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.
9Javax Consultores, S.A, de C.V. 55,585,990.45 56,479,748.92 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Grupo iconopp, S.A. de C.V. $5,597,554.83 $6,493,163.60 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
l ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Ohra Publica dentro
de la centésima sexagésima séptima sesion extraordinaria del dia 08 de diciembre de 2023, en el cual se *
determiné adjudicar el contrato al licitante Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.ypara ejecutar los trabajos *
consistentes en: Construccion de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple Paula Lépez Magallén
CCT 14EML0012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 1., por un monto de 55,114,619.36/:(
(cinco millones ciento catorce mil seiscientos diecinueve pesos 36/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las *
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamenite el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,534,385.81 (un millén «
guinientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos 81/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles ias obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1672-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de diciembre de *
2023 a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallc.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el =
dia 16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 13 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fatic del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:32
horas del dia 08 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado

de lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7L
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Ricardo Diaz de la Torre *

Edificaciones San Julian, S.A. de C.v. *
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~ RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ~

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V. '

*

Javax Consultores, S.A. de C.V.

Grupo Iconopp, S.A. de C.V.

)

Bertha Jiménez Alcala

ond de \es 7\r%elct> I=kadq
MU?ILC } /”"E;V

b
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