GOBIERMNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
N
el
Infraestructura . i
1~ | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL - ®
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023 - Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023, para *
la contratacion de obra publica: Construccion de infraestructura en el Centro de Atencién Multiple Paula
Lépez Magalléon CCT 14EML0012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:32 horas, del dia 08 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el ntimero de |,
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
2 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

3 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.'

4 Javax Consultores, S.A. de C.V. -

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. -

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. -

7 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. ~
8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. *

9 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. "’

10 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.®
11 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

12 Murverk Constructora, S.A. de C.V. -

13 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V."

14 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. -

15 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. *

16 Eselia,S.A. de C.V. -

17 Ricardo Diaz de la Torre -

18 Edificacicnes San Julian, S.A. de C.V.~

19 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. -

20 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. *

Con fecha del dia 30 de noviembre de 2023, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
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del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 14 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante . Documentacién Importe con IVA
N e Nosepresems | 5000
2 | Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $2,048,677.69
3 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $1,797,037.14
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,650,456.73
6 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $1,627,848.69
7 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $1,893,581.20
9 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,638,727.95
10 gzc‘co Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se acepta $1,686,478.99
11 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta $1,685,657.87
14 |Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
15 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta §2,045,727.66
16 |[Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $1,476,335.84
17 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $1,861,237.82
18 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $1,557,070.91

=
=
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No. _ Licitante Documentacion Importe con IVA
19 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $1,806,594.72
20 |Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $1,694,436.59

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. i;:ici_tan'te Importe con IVA
1 |Eselia,S.A. de C.V. $1,476,335.84
2 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $1,557,070.91
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,627,848.69
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $1,638,727.95
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $1,650,456.73
6 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,685,657.87
7 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,686,478.99
8 | Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V. $1,694,436.59
9 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $1,797,037.14
10 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $1,806,594.72
11 | Ricardo Diaz de la Torre $1,861,237.82
12 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $1,893,581.20
13 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $2,045,727.66
14 |Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $2,048,677.69

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV 1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Regiamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. &

4. Codecam 5.- Lircon
Construcciones, | Construcciones,
SA.deCV. | SAdecv.

St ol | 2.- Edificaciones 3~ Brupo.
DOCUMENTOS | 1.-Eselia, E : ; Constructor
: fossaiai e 2 San Julian, : .

¢ SHe R e RS AT de G Al du ot Gleoss,
St e 5.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién hajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria v
bases de licitacidn, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
coenstruccién aplicables, asf
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecta...

f
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DOCUMENTOS

3.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

n: Edificaciones
“San Julian,
S.A.deC.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

1- Eselia,
SA deCV.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C\V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE *

CUMPLE
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3.- Grupo
SonstuClon  iCanstaicclonss. | Constrieclon
f es
Gleoss, . :

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS i Eseii"a, 2.- Edificaciones 4.- Codecam 5.- Lircon

e - San lulian,
S'A;' gecy 'S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
catrgorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jnrnadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
constru~cién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Pagina 6 de 25
7 4 >



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K

Infraestructura i i : 3l
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J I.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023 Qllsco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; : G 3.- Grupo 5 :
DOCUMENTOS o Esellan i Avibdliisaciones Constructor ) eogeeam Jaaticer
Gl S " S.A. deCV. San Julian, Blaiee Construcciones, Construcciones,

SA, deC.V. A S.A. de C.V. S.A.de CV.

Documento T12.-
Relacion de maguinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién de' catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos..,

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3 : Eh et 3.- Grupo : :
DOCUMENTOS 1.- Eselia, 7 iEdificeciones Constructor G2 Codecam 2:2 bircon
; R SA deCV. San lulian, Glasss Construcciones, | Construcciones,
S.A, de GV, el S.A. de C.V. S.A.de CV.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

L) 7
EVALUACION BINARIA CUMELE CUMBLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

+ e

7.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

6.~ Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

8.- Ancla Obra'y 9.- Javax 10.- Dasam
Proyectos, Consultores, Desarrolladora,
S.A. de C.V, S.A.de C.V, S.A.deCV.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma p'asmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
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2 B gl L2 G 7.- Hecco : =i ; i it
BOCUMENTOS 6. Crgai:uoqes_ e 8.- Ancla Obray _9. Javax 10.- Dasam
Vgl © | ConstructivasNR, | e Proyectos, Consultores, Desarrolladora,

i 5.A, de C.V. : il S.A. de C.V. S.A. de L.V, SA.deCV.
i i ~SA. deC.V. .
como estar conforme con el
contenide, alcances y todas
las particularidades del
proyecte... .
Documento T4.-
Manifestacién escrita de |
conocer el sitio de |1z obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al GUMELE CUMPLE CUMELE EUMELE CUMPLE

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el nropdsito de poder
evaiuarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términes del articuio 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de fa
plareacisn integral
propuesta por €! licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deherz ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad v magnitud de |
los mismos, esta l

descripcion dekera ser

congruente con el restn de
su propuesta. |

\
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7.- Hecco

s o 6.- Creaciones - = : 2
DOCUMENTOS : z “. Construcciones de e Aucia bray A Javax ags Dasam_
> e Constructivas NR, R Proyectos, Consultores, Desarrolladora,
: S.A. de C.V. : : S.A.de C.V. LA V. A v
S.A. de C.V. A.de C.V .SA de C.V S.A.deC\V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por ¢l licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidarles por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los
plazos determinados porla
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, prepuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Creaciones Gy B AN Obray . 0l 0
DOCUMENTOS : 5 Construccionesde | Y e avaK 10.- Dasam
: Constructivas NR, i da!a}af‘a Proyectos, Consultores, Desarrolladora,
S.A.deC.V. { S.A. deCV. SA.d :
3 SA deCV. d C.V S.A. de CV S.A.deCV,
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo N
protesta de decir verdad de
conaocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023 JG.I.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADOC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

_6;- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

8.- Ancla Obray 9.- Javax 10.- Dasam
Proyectos, Consultores, Desarrolladora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo gue en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna e sus partes.

RESULTADO

i
EVALUACION BINARIA CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

: : 12.- Proyectos y 13.- ZRT
DOCUMENTOS 11.- Ricardo Diaz de la |  Construcciones Edificaciones
Torre Cupe, Mexicanas,

- ' S.A.deCV. S.A. de C.V.

- 14.- Vigora
l_ngenieros,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
hases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Qy
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Ricardo Diaz de la
Torre

12.- Proyectos y
Construcciones
Cupe;
S.A.de C.V.

- 13.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.de C.V.

14.- Vigora
Ingenieros,
S.A. deCV.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condicienas
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ts.-
Manifestacion bhajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de Ia
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5
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Infraestructura
0] y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADC DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTC DE FALLO

zaif

Jalisco

GOBIERMNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS | 12.- Ricardo Diaz de Ia

Torre

Cupe,
5.4 deCV,

12.- Proyectosy
. Construccipnes

13.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A. da C.V.

14.- Vigora
Ingenieros,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificade de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabaio,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
!nfraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de ios materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuestn por el licitante,

expresada en unidasdes

convencionales y

volitmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docuymentn 11.2.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumns que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . 3
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023 alisco
GOBIERNC DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PROMUNCIAMIENTO DE FALLO
: 12,- Preyectos y 13.- Z&7 i
] ‘ 2 % AR 14.- Vigora
DOCUMENTOS 11.- Ricardo Diaz de la | Construcciones Edificaciones ; s
: : Ingenieros,
Tarre Cupe, Mexicanas, SA deCV
. SA.deC.V. S.A. de C.V. oo i
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimacienes de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodoelogia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida per
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . -
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante *
Codecam Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para el desarrollo y organizacion de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de
los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, ya que el procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de |a evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. | _' R ‘ Licitante : : | Importe con IVA

1 |Eselia,S.A.de C.V. $1,476,335.84

2 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 7 $1,557,070.91

3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,627,848.69

g% ( Pagina 16 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i @
y Obra Pdablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-1673-2023 Jalisco
GOBIERNG DEL £STADD
ACTA DE IUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. diln . . Licitante : ' R Importe con IVA
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $1,650,456.73
5 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,685,657.87 |*
6 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $1,686,478.99
7 | Ancla Obra y Proyectaos, S.A. de C.V. $1,694,436.59
8 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $1,797,037.14
9 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $1,806,594.72
10 | Ricardo Diaz de la Torre $1,861,237.82 |
11 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $1,893,581.20 g
12 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $2,045,727.66 |*
13 |Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $2,048,677.69

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentaje

/9/ Z { Pagina 17 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i}
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis .
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios estabiecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estata! se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
se le suma para obtener el monto mdaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto so
descalificados del procedimiento.

A7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PIIBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023
Construccién de infraestructura en el Centro de Atencién Mltiple Paula Lopez Magallén CCT
14EMLOO12M, =n e! municipio de San Mart_in Hidalgo, }alisco. Frente 2.

GOBIERNGC DEL ESTADD

" Techo Financiero

$1,901,184.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
iMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYCR PROPUESTO

IMPGORTE FROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MIiNIMO ACEPTABLE:

15%
$1,272,703.31
$1,766,101.46
$1,513,019.46

$1,739,972.38
51,286,066.54

ADC D

1lEselia, 5. AL de CV.

N

Edificaciones 5an Julian, $.A. de C.V.

w

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

B

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

SiCreaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

6|Hecco Construcciones de Guadalajara, 5.A. de C.V.
7|Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

8|Javax Consultores, 5.A. de C.V.

9|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

O|Ricardo Diaz de la Torre

11 Proyectos v Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

12,Z8&.T Edificaciones Mexicanas, 5.A. de C.V.

i3|Vigora Ingenieros, 5.A. de C.V.

$1,272,703.31
$1,342,302.51
$1,403,317 84
$1,422,307.53

$1,453,153.34
$1,453,861.20
$1,460,721.20
$1,549,169.95
$1,557,409.24
$1,604,515.36
$1,632,397.59

$3,763,558.33

$1,766,101.46

$1,476,335.84
$1,557,070.91
$1,627,848.62
$1,650,456.73

$1,685,657.87
$1,686,478.99
$1,694,436.59
$1,797,037.14
$1,806,594.72
$1,861,237.82
$1,893,581.20

$2,045,727.66

$2,048,677.69

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer?
la ciave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su

Municipios;

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 4
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS: .

IMPORTE
~ MENOR
PROPUESTO

 IMPORTE -

COSTO DE
MAYO R
i MERCADO

PROPUESTO. ||

10. MATERIALES 5486,353.02 $765,354.54 $623,613.64
11. MANO DE OBRA $399,616.52 5674,617.96 5542 3(H|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $27,543.21 $94,347.51 $60,186.64
13. COSTOS INDIRECTOS $97,684.06 5141,062.78 $116,187.97
14. FINANCIAMIENTO $0.00] $7,802.55 54,286.09

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA

3. {MPORTE POR MAQUINARIA Y EG;UIPD

.édlﬁradmes San Julian, SA Grupo Constructor Gleoss, S.A. I:ir':nn Construcdones, 5,A. | Creaciones Constructivas
il & s de C.V:

de C.V.

51.8780%
. 43.9144%
4,2075%

de C.V.

$532,693.63
$593,323.62
$43,362.28

45,5535%
50.7383%
3.7081%

$580,297.67
$491,218.17
547,064.57

60.4805%
34,3126%
5 2068%

5$700,376.48
$395,616.52
$60,640.59

NR, 5.A. de C.V.
" 5486,353.02
$666,078.62
$32,369.39

41.0493%
56.2186%
2.7321%

.Hecco Construccionas de

Guadalajara, 5.A. de CV.

59,8857%
37.8090%
2.3054%

$715,478.12
$451,718.99
$27,543.21

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,118,580.41 100,0000%| $1,169,379.53 | 100.0000%4| $1,164,633.59 | 100.0000%| $1,184,801.03 |  100.0000%| $1,194,740.32
5. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.73286%|  $97,684.06 B.86581%| $103,675.00  9.50000%| $110,640.19 9.52000%| $112,793.06| 10.00000%| $119,474.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO! 0.20668% $2,513.78 0,18919% $2,408.46|  0.00000% 50.00|  0,42659% 5553541|  0.06250%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.58400%| $116,807.71 9.46921%| $120,776.27| 11.00000%| $140,280.12| 10,83330%| $141,171.93| 10.00000%

8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $6,716.55 0.60000%, 57,078.58|  0.61078% $7,253.63|  0.61258% 58,65191|  0.60842%)

[9. PRESUPUESTO TOTAL : $1,342,302.51 $1,403,317.84 $1,422,807.53 $1,453,153.34

RUBROS -~

1. IMPORTE POR MATERIALES
2, |IMPORTE POR MANO DE OBRA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

 Ancla Obra y Proyectos, S.A. . - Javax Conisultores

de C.V.

49,8218%
43.0205%
7.1578%

: CV.

41.1420%

$602,784.14 $526,294.46
$520,496.34 52.7368% $674,617.96
$86,600.26 6.1212%| $78,303.31

51.7671%
40.9524%
7.2804%

de |DasamDe sarrolladora, 5.A. de
CV.

$670,853.74
$530,705.15
$94,347.51

Ricardo Diaz de'la Torre

$656,130.87

50.3021%
44,1538%| 5575,933.75
5.5440% 572,315.24

Proyectos y Construcclones

Cupe, 5.A. de-C.V. &

$765,354.54
$509,448.20
$60,837.45

57.3024%
38.1426%
4.5549%

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,209,880.74 100.0000%| $1,279,215.73 100.0000%] $1,295,906.40 100.0000%| $1,304,379.86 100,0000%
5. 1MPORTE POR COSTOS IND{RECTOS 11.65923% $141,062.78 9.80597% $125,439.51 B,10605% $105,046.82 8.90000% $116,089.81 10.20824%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54021% $7,297.93 0.21607% $3,035.04 0.55695% $7,802.55 0.38570% $5,478.75 0.48900%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $95,076.90 9.50000% $133,730 58 10.00000% $140,875.58 12.00000% $171,113.81 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60362% $7,402.85 0.60551% $7,749.09 0.60090% $7,777.89 0.61527%| $7,453.13 0.61217%
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,460,721.20 $1,549,169.95 $1,557,400.24 $1,604,515.36 s

$1,632,397.59

¥z
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS

% s
INSUFICIENCIA PARCIAL

deCV.

$43,315.97

de C.V.

de C.V,

NR,5.A.de CV.

_ Edificaciones San Julian, S.A. . Grupo Constructor Glepss, 5.A. Lircon Construcciones, S.A. Creadones &onslructiv;s Hecco Construcciones de

Guadalajara, 5.A. de C.V.

15. DE $90,920.01 $0.00 $137,260.62 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §51,147.18 50.00 5142,748.84 $0.00 $90,646.37
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $13,122.07 $16,224.36 $0.00 $27,817.25 $32,643.43
MACUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 518,503.91 $12,512.97 $5,547.78 $3,394.91 50.00
INDIRECTOS

19, INSURICIENCIA PARCIAL DE $1,772.32 $1,877.63 $4,286.09 50.00 $3,464.71
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCA TOTAL: $127,861.45 $122,134.97 $152,582.71 $168,472.78 $126,754.50
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -511,053.74 -41,358.70 -$12,302.59] -$27,300.85 $4,749.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

RUBROS -

Ancla Obray Proyectos,S.A.  Javax Consultores, S.A. de

de C.V.

cv.

Dasam Desarrolladora, 5.A. de

cv.

Ricardo Diaz de la Torre

Proyectos y'Construcciones

Cupe, 5.A. de C.V.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 520,829.50 $97,319.18 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO 521,869.02 $0.00 $11,660.21 50.00 $32,917.16
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA'Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $11,141.15 $98.16 $0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,251.06 $0.00 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 542,69851 $98,570.73 $22,801.36 598.16 $32,917.16
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$52,378139 $35,160.34 $118,074.22 $171,015.65 $115,001.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e “IMPORTEDELA " IMPORTEDELA " + RFT:::{‘:JZEEE"A" RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA *  TASACION ARTMETICA
G EERE Rl BINARIA e i
1{Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $1,342,302.51 $1,557,070.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Gleoss, $.A. de C.V. $1,403,317.84 $1,627,848.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $1,422,807.53 $1,650,456.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
]
4|Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,453,153.34 $1,685,557.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5[Hecco Construcciones de Guadalajara, $1,453,861.20 51,686,478.99 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
6|Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V. $1,460,721.20 $1,694,436.59 CUMPLE SOLVENTE
7|Javax Consultores, S.A. de C.V. $1,548,169.95 $1,797,037.14 CUMPLE SOLVENTE
8|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $1,557,409.24 $1,806,594.72 CUMPLE SOLVENTE
9|Ricardo Diaz de la Torre $1,604,515.36 $1,861,237.82 CUMPLE SOLVENTE
10|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $1,632,397.59 $1,893,581.20 CUMPLE SOLVENTE
GV

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima sexagésima séptima sesién extraordinaria del dia 08 de diciembre de 2023, en el cual se *
determind adjudicar el contrato al licitante Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.,/’ﬁara ejecutar *
los trabajos consistentes en: Construccién de infraestructura en el Centro de Atencion Miltiple Paula Lopez
Magallén CCT 14EML0012M, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 2., por un monto de °
$1,686,478.99/(un millon seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 99/100 M.N.),
l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

™

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $505,943.70 (quinientos cinco mil
novecientos cuarenta y tres pesos 70/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1673-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 11 de diciembre de °
2023 a las 13:32 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccidon General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 14 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por ia Arq. Elida ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:34
horas del dia 08 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relatives con su reglamento.

Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL ' - REPRESENTANTES (FIRMA)

Eselia,S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL & ' REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A.de CV. °©

Codecam Censtrucciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Ancla Qbra y Proyectos, S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ~

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

=
\
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