GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 -~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto,la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023, para
la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Villa CCT
14DPR0O070V, en el municipio de Ameca, Jalisco 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 h/oras, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

g N .
Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E—FINEDUC-OB—LP-179-2023,’/se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. /

3 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V./

4 Grupo Vy CG, S.A. de C.V./

5 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.-

6 Adolfo Rodriguez Servin -

7 Victor Manuel Gonzélez Cardenas -

8 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.”

9 Neoingenieria, S.A. de C.V. /

10 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. /
11 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. /

12 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. / '

13 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

14 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

15 RBM Soluciones, S.A. de C.V. -

16 Acvgar Constructora, S.A. de C.V/

17 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.”

18 José Arturo Muiiz Carrillo ‘
19 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. ‘
20 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

21 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. -

22 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
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23 Celio & Co., S.A. de C.V. ~

24 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. /

25 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. .~
26 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V. /

27 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.”

28 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

29 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. 4

30 Ingenieria Bench, S.A. de C.V. /

31 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ~
32 Constructora Copur, S.A. de C.V.

33 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. -

34 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.~

35 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V.~

36 Murverk Constructora, S.A. de C.V. -

37 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V./’(

38 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 7

39 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. 7
40 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ./

41 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. ,

Con fecha del dia 16 de marzo dé/2023, a las 10:15 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto _ 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 o
proposiciones por medios electronicos 7 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa
empresas participantes, se hace constar lo siguiente]

I

+——

e las propuestas presentadas por la

™
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Documentacion

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,787,889.55
2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $6,417,974.66
3 Grupo Constructor Gunema, S.A. de CV Se ace;;ta $6,733,542.25
4 | GrupoVyCG,S.A . deC.V. Se acepta W $6,449,107.75
5 | Mospal Construcciones, S.A. Je C.V. Se acepta S6,882,789.4{)‘—
6 |Adolfo Rodriguez Servin Se acept.a $6,815,977.80
7 | Victor Manuel Gonzalez Cardenas No se presento 50.00
8 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $7,330,291.09 1
9 Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Constructora ;./_S;e_r_vicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta 57,475,536.28
11 | Codecam Construcciones, S.A. de EV. No se presento $0.00 1
12 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00
?_ E;'Jpo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta $6,565,633.91
14 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento -SD.OO
71_5 RBM Soluciones, S.A. de C.V. N No se presento - S0.00
16 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. "Se acepta 56‘,432,036.90
17 | Construsanlu Urbanizadora, SA de C.V. No se presento $0.00
18 |José Arturo Mufiiz Carrillo Se acepta $6,296,791.90
19 | Lagus Grupo Constructo.r-:VS.A. de C.V. Se acepta $6,533,569.95 |
20 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. die C.V. Se dese;;ha $0.00
21 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. W Se acep;(a $6,580,299.24
22 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de CV No se presento | $0.00 -
23 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 g;:ﬂii:ﬁf?? Z;(éh\j_tmcc'ones ae Se acepta $7,301,029.44 |
26 gahstrucuones y Desarrollos Insignia, S.A. de b $0.00
27 aru_p—(; Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. | No se presento $0.00
28 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 |
29 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presento '$o.00
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| No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
30 | Ingenieria Bench, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada No se presento
31 | c.villa, s.A. de C.v. 20:00
32 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presento $0.00
34 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
o Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, No se presento
35 |sA deCVv. wOie
36 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
37 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $6,679,023.20
38 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
Tecnologia Aplicada en Servicios de
52 Infraestructura, S.A.deC.V. S_e il 26,462,877.16
40 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
41 |Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $6,760,294.66

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Pulblica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2. Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T1 al T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta tecnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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1 B Infraestructura
(U,l y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3. Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar la razén social en el documento econémico E2 que integran la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 1119 -
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) v HI.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Arturo Muiiiz Carrillo $6,296,791.90
I 2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,417,974.66
3 | Acvgar Construétora, S.A.de C.V. $6,432,036.90
4 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. $6,449,107.75
5 |Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,462,877.16 7
6 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,533,569.95
7 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $6,565,633.91
8 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $6,580,299.24 |
9 | Comercializadaora Poligano, S.A. de C.V. $6,679,023.20
10 | Grupo Constructér Gunema, S.Ajde C.v. S6,733,542.25
11 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. S6,766,294.66_
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 56,787,389.55
13 | Adolfo Rodriguez Servin $6,815,977.80
14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,882,789.40
15 | Estudios, Proyecto;y Construcciones de Occidente EPIC, SA de C.V. - $7,30-1,029.447
16 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. ) $7,330,291.09
17 | Constructora y Servicios Novacrea, SA de C.V.. - $7,475,536.287

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentaciony apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de marzo

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de

\

icitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 7 it 5.- Tecnologia

2.- Urbanizadora 3.- Acvgar Aplicada en

DOCUMENTOS 1.- José Arturo 4,- Grupo V y CG,

Altax Constructora Servicios de
Muiiiz Carrillo ! o S.A.deC.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V, Infraestructura,
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentaos de la
proposicién tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando /]

copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron // CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.- /|
Manifestacion bajo
protesta de decir

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I
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5.- Tecnologia
Aplicada en

4.- Grupo Vy CG, Ko
POy Servicios de
Infraestructura,

S.A.de C.V.

verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

DOCUMENTOS | |© 15 José Arturo | = ' Panizadora 2= Acvaar

Altax Constructora
Mufiiz Carrill f i A, V.
SN S.A. de C.V. S.A. de C.V. B Y

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asicomo |,

las caracteristicas /’ CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificarel |~

nombre de quien /|
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas |-
en los términos del /| CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
RICRUES pOreL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el

desarrollo y

organizacion de los

trabajos que se licitan,

| lacual deberd ser

CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 oLt

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.~ Tecnbiogia

DOCUMENTOS |i 1< losé Artura, | 2 Hrhanizadara Je ARl L GhinoN v CG | Rlisadaen
Mufiiz Carrillo Altax, Constructora, S.A. de C.V Servicios de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. i Lol Infraestructura,

S.A.de C.V.

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
__Mesupropucsta, |

Documento T8&.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos/ ‘
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresadoen | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a 1
los plazos determinados’
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los ’
materiales y equipo de
instalacion
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DOCUMENTOS

1.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

2.- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

3.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

5.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V,

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
canstruccidn, indicando
sison de su propiedad, 4
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usas actuales...

~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de hésicos.../"

i CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos,”
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de P
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

™~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Tecnologia 9

DOCUMENTOS | 17 José Afturo. | -+ »Tbanizadora BoAovEanl | i Grunav y Co | DPlisadaien
22 ; Altax, Constructora, Servicios de
Mufiiz Carrillo S.A. de C.V,
S.A.de C.V, S.A. de C.V. Infraestructura,
S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra A
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién /l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7
BINARIA
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DOCUMENTOS

6.~ Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.\V.

7.- Grupo
Constructor
lkheo,
S.A.de C.V.

7/
(

8.- Bartorres
Constructora, /
S.A. de C.V.

9.-

_Comercializadora
Poligono,

S.A, de C.V.

/

10.- Grupo
Constructor

Gunema, it
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
lados de la d
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

copia simple por ambos [/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — econdomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones p
particulares o generaleg/
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la/|
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO |
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

yra Piiblic LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Grupo = ) 9.- 10.- Grupo
6.- Lagus Grupo 8.- Bart
DOCUMENTOS & P Constructor i Comercializadora Constructor
Constructor, TGS Constructora, bolizdhn G
S.A. de C.V. t S.A. de C.V. : sreina,
S.A. de C.V. 5 S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en |

este documento se //' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el ;
desarrollo y /
arganizacion de los /
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de /
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
tkheo,
S.A.de C.V.

8.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

9.-
Comercializadora
Poligono,
S.A. de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano deabra /|
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{e Grupo 8.- Bartorres 9
Constructor ; Comercializadora

kheo, C;):st;t;céo‘;a, Poligono,
S.A.de C\V. s it S.A. de C.V.

6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciondela  /
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.- /

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos |/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... .

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... b

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descoritardeles 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir /
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

L\

el
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"UCTUra

ubptca

LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 JULLOSU

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Ikheo,
S.A.de C.V,

9.-
Comercializadora
Poligono,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

8.- Bartorres
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir

verdad que dicha /]
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o

modificada en ninguna

__desus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Jova,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

15.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

5

Documento Tl.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
ecanomica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

N

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

x

Pagina 15 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

2structura
y Obra Plblica
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.- Estudios,
Lt Proyectos y
DOCUMENTOS HeiEdliticaciones) 12, CO"Str_”cmra 13.- Adolfo 1% Moir‘pal Construcciones
lova, Campujal, RedistesSain Construcciones, deOtcidant
5.A.deC.V. S.A. de C.V. ! S.A. de C.V. RHETE
EPIC,
S.A. de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases /
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos, n
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... —
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los /'
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo... o o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘ublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Edificaciones
lova,
S.A. de C.V,

12.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
canducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado/’
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme aI/
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

__mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE -

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mana de obra s
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de

licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 17 de 37



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Edificaciones | 12.- Constructora 14.- Mospal
% 13.- Adolfo :
Jova, Campujal, R Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e M N

DOCUMENTOS

Construcciones

15.- Estudios,
Proyectos y

de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos 4
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los ;
matarales y equipe de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante, ) %
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicand
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion dela ~
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Posmenta | o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... -

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

- Edificaci 3 -
DOCUMENTOS 11 ificaciones | 12.- Constructora 13.- Adolfo 14 Mo:spal
Construcciones,

Jova, Campujal, > f
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ROBrigUez SeTVini| ¢ ey,

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... ’

i \

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

X

Documento T17.-
Relacién de bancos de {° CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... ! i '

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para/
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra . v '
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 JOLLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
o 2 15.- Estudios,_

Al Proyectos y
11.- Edificaciones | 12.- Constructora 14.- Mospal
DOCUMENTOS ! 13.- Adolfo i Construcciones
Jova, Campujal, A - Construcciones, 5
Rodriguez Servin de Occidente
S.A.de C.V. EPIC

SA.deCV. | SA.deCV.
' S.A. de C.V.

opinian es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enloque en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna

__desus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

BINARIA

CUMPLE

16.- Grupo 17.- Constructora

Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proPus_mmn tecnfca ¥y CUMPLE
econdmica es autografa

de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares oge_n‘erales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi camo
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 ;

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Constructora
DOCUMENTOS Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollary |, “
sus implicaciones de .|
caracter tecnico...

Daocumento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el 1
nombre de quien /
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado |,
de Jaliscoy sus /|
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral

propuesta por el

licitante para el

desarrollo y

organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta. -

D T8.- /|
prumento / CUMPLE CUMPLE
Praograma general de

ejecucion de los
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 JILLLO U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Constructora

DOCUMENTOS Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el .
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados ,
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, /
propuesto por el /|
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

voliimenes necesarios... o J

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Constructora

DOCUMENTOS Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
canstruccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidén a compra, su
ubicacion fisica, modelo : '
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la '
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMELE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo... .

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material... B

[ Docurr:e‘r;fu T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las /
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...
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16.- Grupo 17.- Constructora
DOCUMENTOS Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra ; .
invocar su

descanocimiento o
solicitar modificaciones
al cantrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de >
Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo gue en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO )
EVALUACION CUMPLE CUMPLE -
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con VA
1 |José Arturo Mufiiz Carrillo $6,296,791.90
2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V, $6,417,974.66
3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. 7 $6,432,036.90_
4 | GrupoVyCG,S.A deCV. $6,449,107.75
5 |Tecnologia Aplicada en Serviciosréile Infraestructura, S.A. de C.V. " S6,462,877.167
6 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.Vd.i $6,533,569.95
7 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $6,565,633.91
8 BartOfr_;;—Constructora, S.Aj_é;e C.V. $6,$80,299.24
9 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. - __56,679,023.720
10 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,733,542.25
11 |Edificaciones Jova, Sﬁ(?ﬁe C:/ 56,760,294-.66
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,787,889.55
13 | Adolfo Rodriguez Servin 55,815,977.86_
14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,882,789.40
15 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, SA de C.V. 57,301,029.44
—16 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. S.7,330,291.09
17 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. _ §7,475,536.28

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verifica}ién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
José Arturo Muiiiz Carrillo, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al 1.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del I.LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Andlisis, calculo e integracion del salario real.
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Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética” se ohserva que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracidn del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI, Importe por utilidad propuesta;
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Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidon por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[l Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seiialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

—
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2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
impaorte mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Villa CCT 14DPR0O070V, en el municipio de
Ameca, Jalisco.

$6,800,000.00 /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS

BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,544,859.40
$6,444,427.83
$5,827,740.41

$6,701,901.47
$4,953,579.35

1|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. S5,544,859.40 $6,432,036.90 SE ACEPTA
2|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,559,575.65 $6,449,107.75 SE ACEPTA
2| Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de $5,571,445.83 $6,462,877.16 SE ACEPTA
4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,632,387.89 $6,533,569.95 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $5,660,029.23 $6,565,633.91 SE ACEPTA
6| Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,672,671.76 $6,580,299.24 SE ACEPTA
7| Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. S5,757,778.62 $6,679,023.20 SE ACEPTA
8[Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,804,777.80 $6,733,542.25 SE ACEPTA
9|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $5,827,840.22 $6,760,294.66 SE ACEPTA
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,851,628.92 $6,787,889.55 SE ACEPTA
11{Adolfo Rodriguez Servin $5,875,842.93 $6,815,977.80 SE ACEPTA
12|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,933,439.14 $6,882,789.40 SE ACEPTA
13| Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. $6,293,990.90 $7,301,029.44 SE ACEPTA
de C.V.
14|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $6,319,216.46 $7,330,291.09 SE ACEPTA
15(Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $6,444,427.83 $7,475,536.28 SE ACEPTA

N - Q o
1l




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
ublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2.979.449.60] $3.654.598 5 53,432,655.49 /’
11. MANC DE OBRA S1.203.747.47] 51,782 646 38 $1,476,066.83
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 516.305.80 5186 BE1. 38 $131,003.11
13. CUSTOS INDIRECTOS $251.130.00 5523843414 $400,919.85
14. FINANCIAMIEN TO Sb,429.41 S$35.83/.94 514,210.66

i = s S = et &
1. IMPORTE POR MATERIALES $3.080,7/5.21 X 53,583, 2 0.5910%| 529294449 60 F0.1915%| S3.4H2.120.44
2, IMPORTE POR MANO DE CBRA 29.6390%| $1,3/5,280.86 25.5267%| $1,290,158.02 51,448,324 91 36.8712%| $1,/82,646.38 28.5100%| $1.414.347.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 3,9665% 5184,049 66 3.5780% $180,889.89 5181,569 90 2.53771% 512269342 1.2986% 564,420.08
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 54,640,105 /3 100.0000%| 55.054,146.91 100.0000% | 54.642,535.03 100.0000%| 54,834,789 40 100.0000%| 54.960 888 35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B,90000% $412,969.41 4.896879% $251,130.00 7.42000% 5344 476.10 9.00000% 5435141 04 8.00000% 5396 871.07
6. IMPORTE POR FINANCIANMHENTO 0.17000% $8.590.23 0.20547% S10.900.55 0.20300% 51012363 0.32504% 617,129.36 0,12000% $6.429.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5455549 88 4.05529% $215 58041 10,93300% $546,330./4 6.00000% $317,222.94 4.98000% S526/6/3.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59750% $27,644.15 0.55000% $27.811.77 0.60003% 527974 32 0.58249% 528,115.11 0.57048% 528,167 .49
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,544,859,40 §5,559,575.65 $5,571,445.83 $5,632,387.89 _ $5,660,029.23
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|

oo h 5 it Ll | s * g

1 IMPORTE POR MATERIALES 73.8601%| 53,654,598.52 72.6860%| $3,630,233.53 72.1220%| 53,654,575.42 70.0195%| $3.429,078.25 64.6333%| $3,254,899.71
2. IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 24.3280%| 51,203,747.47 25.8635%| $1,291,728.82 255823%|  $1,296,308.45 26.1707%| $1,281,662.45 35.0429%| 51,764,739.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.8120% $89,655.81 1.4504% $12,440.27 2.2957% $116,326.30 3.8099%| 5186,580.66 0.3238% 516,305.86
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,948,001.80 100.0000%| $4,994,402.62 100.0000%| $5,067.210.17 100.0000%| 54,897,321.36 100.0000%| 55,035,944.92
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 187773% $389,790.22 9.00000%|  5445,496.24 8.24637% $417,860.90 7.86888%| 538536434 10.00000%| $503,594.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.67140% $35,837.94 0.41000% $22,319.99 0.27624% 515,151.96 0.24462% $12,922.51 0.13600% $7,533.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.04000% $270,830.95 4.80000%| $262,378.50 5.01000% $275,561.17 9.50000%| 5503,082.78 4.96000%| 527513483
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57324% 528,210.85 0.57638% $29,181.28 0.57278%| $28,993.60 0.59500% $28,149.24 0.58097% $29,420.93
lg. PRESUPUESTO TOTAL 55,672,671.76 §5,757,778.62 $5,804,777.80 65,827,840.22 55,851,628.92

i Occidente EP) i : 5 i !
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.6656%| 53,623,653.98 70.7587%| $3,650,895.76 63.6948%| 53,340,795.60 65.3435%| $3,441,017.52 65.3290%| 53,440,735.78
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.0592%| 51,586,299.15 25.6193%| 51,321,863.14 33.5109%| 51,757,649.03 31.9014%| $1,679,944.14 31.5087%| 51,680,563.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPD 1.2751% 567,292.48 3.6220%| 5186,881.38 2.7943%| 5146,558.77 2.7551%| 5145,082.57 2.7622%| 5145,480.58
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,277,245.61 100.0000%| §5,159,640.28 100.0000%] 55,245,002 40 100.0000%| 55,266,044.23 100.0000%)| $5,266,779.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.07347%| 5267,739.68 5.67897%| 5293,014.42 8.35000%| 5437,957.80 9.07118%| 5477,692.35 9.94618%| 5523,843.41
6. IIMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41898% $23,232.55 0.25597% $13,957.16 0.18000% $10,229.37 0.27675% 515,895.79 0.28929% $16,751.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%| $278,410.89 8.00000%| 543732895 10.00000%( 5569319.06 9.16667%| 5527 966.49 10.41667%]  5604,935.10
8. [IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55673% 529,214.20 0.57500% 529,498.32 0.60000% $31,481.27 0.59999% $31,617.59 0.61181%! 532,117.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,875,842.93 $5,933,439.14 $6,293,990.90 $6,319,216.46 56,444,427.83

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE G451, 880 24 S0.00 $503,205.89

MATERIALES

1G. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5100, 785.97 5185 908,81 $27.742.92 S0.00 561,719.00
DE OBRA

17. INSUFICIEMNCIA PARCIAL DE 50.00 50,00 $0.00 58,309 69 $66,583.03
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 5149,789.85 55644375 50.00 54.048.78
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,620.43 $3,310.10 54,087.03 $0.00 $7,781.35
FINANCIAMIENTO

20, FNSUFICIENCIA TOTAL: $458,286.68 $339,008.76 $508,287.97 $511,515.58 $140,132.15
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,736.80 5123422 35 538,048.78 5194,292 59 $127,540.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE iNSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 $3,577.24 $177,755.78,

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §272,319.36] $184,338.01 5179,758.38 $194,404.38 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 541,347.30 £58,562.84 $14,676.81 50.00 5114,697.25
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 511,129.63 50.00/ 50.00 515,555.51 50.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00 51,288.15 56,676.88
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5324,796.28 5242,900.84 $194,435.18 5214.825.28 5299,129.92
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -553,965.33 $19,477.66 581,125.99 $288,257.50 -523,995.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ; S0.00 2491,859.89 S0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO . $154,203.69 S0.00 50.00 $0.00
DE OBRA :

17 INSUFIQENCIA ~ PARGIAL  DE $63,710.63 50.00 50.00 S0.00 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICEENCIA PARCIAL DE COSTOS 5133,180.17 5107,805.43 S0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $253.50 53,981.29 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 6196,890.79 5262,362.61 595,841.18 50.00 50.00
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $81,520.10 517496634 473,471 87 5527,966.49 $604,935.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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HAcvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,544,859.40 $6,432,036.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|1Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $5,559,575.65 $6,449,107.75 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Tecnologia Aplicada en Servicios de $5,571,445.83 $6,462,877.16 CUMPLE
SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V.
4|Lagus Grupao Constructor, S.A. de C.V. $5,632,387.89 $6,533,569.95 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $5,660,029.23 $6,565,633.91 CUMPLE SOLVENTE
6| Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,672,671.76 $6,580,299.24 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7] Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $5,757,778.62 $6,679,023.20 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 55,804,777.80, $56,733,542.25 CUMPLE SOLVENTE
9|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $5,827,840.22 $6,760,294.66 CUMPLE SOLVENTE
10{Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $5,851,628.92 $6,787,889.55 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11{Adolfo Rodriguez Servin $5,875,842.93 56,815,977.80) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
12|Mlospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,933,439.14 $6,882,789.40) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13| Estudios, Proyectos y Construcciones de $6,293,990.90 $7,301,029.44 CUMPLE SEDPIECHALAPROPUESTA! YA CUEREBASIEL
Occidente EPIC, 5.A. de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $6,319,216.46 $7,330,291.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de $6,444,427.83 $7,475,536.28 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
- TECHO FINANCIEROQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Fdgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Com)t“é Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Villa CCT
14DPR0O070V, en el municipio de Ameca, Jalisco., por un monto de $6,462,_877.16 (seis millones
cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos 16/100 M.N.), T.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a 51,938,863.2[5 (un millén
novecientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 15/100 M.N.). .~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SiOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023,/éi “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
a las 15:05 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de abril de 2023 \7 de terminacion el dia 29 de julio de 20237

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidén.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08 -
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

Lﬁzﬁ(b

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino liménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

José Arturo Mufiz Carrillo

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Grupo V y CG,S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor likheo, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Grupo Constructar Gunema, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayah, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL

s
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