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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica y trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico e
instalacion de luminarias en los retornos y carriles laterales del paso a desnivel ubicado en el cruce del
cddigo 167 y las vias de ferrocarril, en el km 4+480, municipio de El Salto, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:20 horas, del dia 26 de enero de 2024, se reunieron en la

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero

1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 21 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero _

de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor VIR de Jalisco, S.A. de C.V.

1

2

3

4

5 Censtructora Grina, S.A. de C.V.
6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

7 Sandstone Global, S.A. de C.V.

8 Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
9 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

10 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

11 Her-Padi, S.A.de C.V.

12 Armaqop, S.A. de C.V.

13 Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

14 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

15 Victor Hugo Aguilar Barrios

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
17 Protogrixi, S.A. de C.V.

18 Ricardo Diaz de la Torre

19 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
20 Urbamental, S.A. de C.V.
21 Urcont GDL, S.A. de C.V.
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22 Acont, S.A. de C.V.

23 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1. de C.V.

24 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

25 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

26 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

27 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
28 Grupo Dhiso, S.A. de C.V.

29 Constructora Copur, S.A. de C.V.

30 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

31 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 12 de enero de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

o Medio de presentacién de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
_proposiciones recibidas en el acto ) - 22
proposiciones por servicio postdl 0 paqueteria 0
p?p?);agﬁes pormedlos electromcos - 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacaon importe con IVA
1 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 gcxs(:;ucct\c;ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, } o se presentd $0.00
Grupo Constructor gigde 75 A. de C V o I Se acébta 7 ] $4,17'25,59ét90 =

; 7 47 E?u;?ciConstructor MR de Jalisco, S A. de C \; | No sé: ;;resenté H $0.00
| 5 ?oT\sit?ucloriai (irmd S.A. de CV N 7Se Vartrepta' 3 S4,865,627.i7— /

6 | Obras Civiles Fspeuallzadas S A. de Cv W No se presenté $0.00 Ed
7 7 Sandston'eﬂa(i)gglis A de C.V. o Se dcepta ( 7 3 915 125. 59
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No. Er;wbI;éSa y/q“Persona Fisica ’ _ Documentacion importe con IVA
g Disefo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de ‘ T—— $0.00
NG
9 | Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. | 7 Se acepta $4,655,223.48
10 | GAAP Urbanizacién, S.A.de CV.  seacepta $4,623,23836
11 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd | S0.00
12 | Armaqop, S.A..;(;e—é.v. Se desecha $S0.00
13 | Bufete Arquitectonico, SA de C.V. - No se presentd S0.00 o
14 | Dasam Deséirrolladora, S.A.de C.V. 7 Se acepta $4,573,256.58
15 | Victor HL-I-gO Aguilar Barrioisi - Se acepta $4,501,331.21
17 ﬁi:()Atc_)gl‘ixi, S.A. de C.V. ; Se acépta S4,4‘)b,(;7j3:87
18 | Ricardo Diaz de la Torre | Sf; acepta 7$/l,0878,888.9(;
19 | Edificaciones San Julian, SA de C.V. Se acepta $4,616,317.49 |
20 | Urbamentai, S.A.de C.V. Se acepta ] 5/1,591,760789—‘
21 Urcont GDL, S.A. de C.V. a ‘ Se acepta ] 511358,263.70
22 |Acont, S.A.de C.V. B Se acepta $4,326,230.63
7 23 Asféllos GLnadalajara, S.AV.P.I. de C.V. Se acepta $3,889,081.91
24 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta 7 $4,825,631.31
25 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Nosepresenté |  $0.00
26 Urbranismo dé Cierarlidiad, S.A. dc_;(EV R e Sé desecha 7 ?ooo -
27 Construccion1é;';)_E;f}.f.{caciones Bato, S.A. dﬂe C.V. - Se acepta 3 §5,715,554.38
7 28 7Giluipo D]wiso, S.A. de C.V. No se presentd I S0.00 7
| 29 | Constructora Copur, SA.deCV. Se acepta ' $4,464,973.21
3(5‘“ (:rupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.r B Se acrepitaw T S4,560,124;U7
31 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ] Se acepta | $4433,099.18 |
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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1.- Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T16 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Armacop, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos técnicos T16 y T17 que integran la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamentc en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $3,889,081.91
2 [sandstone Global, SA. de CV. | s3e1312550
3 |Ricardo Diazde laTorre ) 7 | $4,088888.96 |-
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,125,599.90 |
i 5 7Acont,;.7§ehcj\7/i . o - 54,326;230.63 |
6 I;;fnraestanc'V[vL-lvr"—a;.Pévi;u'lel'ltos, As%altog y Construcciones, SA de CV 7 S4,57O,86(ﬁ).817
777 };enconst Conglrrtrlgciion;é, S.A.de C.V. | o - $4,433,099.18
| 8 |constructora Copur, SA. de CV. - | s4,464,973.21
W9 ;rotogrixi, S.A. d;EV. 7 : $4,496,67;8ﬂ7
1—0 VictoriHiLE;) Xgiurilarr Barﬁo? 7 54,501,3317.7271
11 |Urcont GDL, S.A. de C.V. o 54,528,263.7;6) 7
i 12 . GrupoVConsrtrurctor Sothi, S.A. de C.V. 7 T ’34;6:()12407
7?37 rljrasran& Desraﬁrrr:(TH;adora, S.A.de CV ~ 7 ——54,573,é;6.58
—14 Urbar;;\tiali,SiAide?CV - : - N 7 54,591,607.:;9 ‘
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No. Licitante importe con IVA !
| 15 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. - 54,610,317.479Aﬁ
16 TGAA; Urbanizacion, S.A. de C.V. N W‘—$4,623,238.%6 |
17 Urba;lrizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. 7 $4,655,223.48
‘ 18 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. i S4,825,63'l.371 ’
| 19 | constructora Grina, S.A. de C.V. | sa865627.17 |
27(7) Construcciones y Edificaéiones Bato, S.A. de C.V. §5,715,554.38

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara, S.A.P.L.
de C.V.

2.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

3.- Ricardo Diaz de
ia Torre

Jalisco

4.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de

Cc.V,

\se 2

5.- Acont, S.A. de
C.V.

- aeai

Documento T1,
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotgjo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y

bases de licitacion, anexos

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

revisaron la convocatoriay |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE {
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos ll
Guadalajara, S.A.P.L.
de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

N

) "A'l

Jalisco

v]il.

3.- Ricardo Diaz de
la Torre

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
| los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
las mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4.- Grupo
- Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

5.- Acont, S.A. de
C.V.

CUMPLE

|
|
|
]
|
|
|
|
|
[

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario..

i
|
\
i
CUMPLE '

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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1.- Asfaltos ; A= OIURo
DOCUMENTOS R o R 2.- Sandstone 3.- Ricardo Diaz de Constructor 5.- Acont, S.A, de
i L Global, S.A. de C.V. la Torre Strade, S.A. de C.V.
de C.V.
2eCiVi
Documento T9.-

Programa calendarizado y |
cuantificado de la | |
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.
Programa calendarizado y

cuantificado de la |
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresade
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| caracteristicas, conforme a
[ los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y |
cuantificado del suministro [
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... |

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
| indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| propiedad, arrendadas con |
o sin opcion a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

|

Documento T13.- [
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE LCUMPLE CUMPLE
| |

larjetas de basicos...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara, S.A.P.1.
de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

3.- Ricardo Diaz de
la Torre

f 4.- Grupo

OBIERNL

Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

SCO

5.- Acont, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos ai millar) para ser
aportado

| voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su CU(E]O...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y

bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

economica es autégrafa de |
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

6.- Infraestructura, A 7% b Fe
Pavimentos 7.- Rencoist 47 3
¢ i 8.- Constructora | 9.- Protogrixi, S.A. | 10.- Victor Hugo
Asfaltos y Construcciones, Cobliv S.A daCV de C.V Aguilar Barri
; A, V. V. arrios
Construcciones, S.A. S.A. de C.V, il 5
de C.V. l
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i —
f
\
CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’
i
i
{
|
|
i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones, S.A.

de C.V.

7.- Rencoist
Construcciones,
S.A, de C.V.

8.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

[ que se licitan, la cual
| debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
| categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

términos del articulo 48 de |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

9.~ Protogrixi, S.A.

de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

Ja

lisco

DEL ESTADC

10.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(A Infraestructura
l Q y Obra Pudblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

9.- Protogrixi, S.A.
de C.V,

¥l '1 (C

\& )

10.- Victor Hugo

Aguilar Barrios

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11,
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura
- UX y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
s de CIVETESET

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
| sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

PMREEY)(

)) )
7

Jalisco

7.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

8.- Constructora
Copur, S.A, de C.V.

de C.V.

9.- Protogrixi, S.A.

10.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Urcont GDL,
S.A.de C.V.

7

Constructor Sothi,

12.- Grupo

S.A. de C.V.

13.- Dasam ¢
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

14,- Urbamental,"'

S.A. de C.V.

15.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
| ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

} CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

)

Infraestructura
y Obra Publica

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y |

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de

sus efectos.

organizacion de los trabajos

complejidad y magnitud de

conceptos, detallado por

conceptos indicando

cantidades par ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Urcont GDL,
S.A, de C.V.

12.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A. de C.V.

13.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V,

14.- Urbamental,
S.A.de C.V.

15.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

igina 15 de 34




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Infraestructura
191 yObraPablica

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Urcont GDL,

S.A. de C.V.

15.- Edificaciones
San Julian, S.A. de

12.- Grupo 13,- Dasam ' :
Constructor Sothi, Desarrolladora, |14 Lirgamigntsl,
| SAdecv.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a
los plazos determinados
| por la Secretaria de
I Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

S.A.de C.V. Sikide cv. A il

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volumenes necesarios..

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 s5in Opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
I Integracion del catalogo de
| conceptos de indirectos...

Documento T17,
Relacién de bancos de
material...

cuantificado del suministro !

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE A

CUMPLE CUMIPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’7

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T"‘ Infraestructura i
] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

DEL ESTALD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo ~ 13." Dasam 15.- Edificaciones
: 14.- Urbamental, .
Constructor Sothi, Desarrolladora, SA dacV San Julian, S.A. de
SA.deCV. S.A. de C.v. Sl cv.

l DOCUMENTOS 11.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser |
aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

podra invocar su

| desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato

por este motivo. |

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de |
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo !
protesta de decir verdad

que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes. |

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 ae 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fr Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- GAAP /

Urbanizacion, S.A.

de C.V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A.de C.V.

18.- Big
Construccion e

Interiorismo, S.A.

19.- Constructora
Gring, S.A. de C.V.

20.-
Construcciones y
Edificaciones Bato,

| los profesionales técnicos

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma plasmada

en los documentos de la

proposicion tecnica y |

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para

ello, anexando copia

simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato..,

Documento 13.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra |

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y |

sus implicaciones de

caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con |
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ deCV. S.A. de C.V.
1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

i

|

|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

- 3))
I “,
WL

87

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- GAAP
Urbanizacidn, S.A.
de C.V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A. de C\V,

18.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

19.- Constructora
Grina, 5.A. de C.V,

20.-
Construcciones'y
Edificaciones Bato,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
| Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser

congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al cataloge de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar, |
calendarizado, en |
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y [
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en |
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Hagina 19 de 34
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

, 16.- GAAP
Urbanizacién, S.A.
de C.V.

17.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A. de C.V.

18.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

19.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

20.-
Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.de C.V,

|

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados |
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades |

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas
€on o sin opcion a compra,
su ubicacidn fisica, modelo
___ yusosactuales..
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

C:ﬁlMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Documento T18.
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
} y Obra Plblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

)

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4

Documento TiS.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento ¢
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura

de proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y Ia misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

J
|
|
i
|

_ - :
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16, GAAP [ 17.- Urbanizaciones Construcciine {5 paresd c 20,
Urbanizacion, S.A. y Terracerias DISA, T s SMINUEONR (.)l:IStI’EICCIOnes y
Interiorismo, S.A. | Gring, S.A. de C.V. | Edificaciones Bato,
de C.V. S.A.de C.V.
AR deCV. S.A. de C.V.
|
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. : Licitante Importe con IVA

1 | Asfaltos Guadalajara, S_/\PI de C.V. 7 $3,889,081.91

| 2 : Sandstone Gigbal, S.A. de C.V. 7 a ?,9173,125.55
37 i Ricarrcrlro Driazwde la ‘I'ci)ir:re 7 B B 7 | ) | 54,088,888.9b
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,125,599.90
5 ‘ Acont, 5/( de C.V. o R 5_1-:2_()_23()63
6 1 Infraestriu.ctl;;a,- Pavimentos, ;\sfallos y Consﬂucciones, S.A.de C.V. 54,570,860.81
7 Rencdist Construcciones, S.A. de C.V. ” - - \ ”54,?3-,099&?7

| 8 Construdora Copur, S.A. de C.V. 7 - $4,4b4,9773.2177
9 | Protogrixi, S.A. de C.V. - . $4,496,673.87 |

10 | Victor Hugo Aguilar Barrios
| 11 | Urcont GDL, S.A. de C.V. $4,528,263.70
$4,560,124.07

$4,501,331.21

12 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

13 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 7 7 $4,573,256.58
14 | Urbamental, S.A. de C.V. - 54,591,607.897
15 | Edificaciones San;JuIian, S.A. de C.V. | » | $4,616,317.49 |
16 GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V. 7 - o | $4,623,238.36 i//’
17 |Urbanizacionesy T"erracerias DISA, S.A. de C.V. - $4,655,223.48 /
18 | Big Construccion e Inter‘iorisn;& SA de CV B 7 $4,82>5,b31.31
7 719 | COI)StFUCngEFiIWB, S.A. de C.V. . 7 - .‘l $4,865,627.17
—agl&/
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No. Licitante Importe con IVA

20 ‘ Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $5,715,554.38

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes seiialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econédmica previa a la-captura, se verifico que el licitante

. op . e s :
Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V., no cumple con los requfsitos solicitados en la Convocatoria y °
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente: /
/

27

/
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y
{
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[.  Importe por materiales;

Il.  importe por mano de obra;

Ill.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante le captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacién se detectd un error aritmético para determinar el cargo
adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la secretaria, el porcentaje no corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Analisis
de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpiir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
[I. Determinacion de precios de mercado;
lli. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y =4
V. Determinacion de propuesta solvente mas haja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. /

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta /
economica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023

Conservacion periodica y trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico e instalacion de
luminarias en los retornos y carriles laterales del paso a desnivel ubicado en el cruce del codigo
167 y las vias de ferrocarril, en el km 4+480, municipio de El Salto, Jalisco.

Techo Financiero

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,352,656.82
$4,927,202.05
$3,840,488.95

$4,416,562.29
$3,264,415.61

[y

[

=2

Ww oo~

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.
Ricardo Diaz de la Torre

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5[Acont, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Urcont GDL, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Urbamental, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.
Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.
Constructora Grina, S.A. de C.V.
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

$3,352,656.82
$3,373,384.13
$3,524,904.28
$3,556,551.64

$3,729,509.16
$3,767,983.46

$3,821,637.22
$3,849,114.84
$3,876,442.99
$3,880,457.94
$3,903,675.60
$3,931,141.44
$3,942,462.57
$3,958,282.66
$3,979,584.04
$3,985,550.31
$4,013,123.69
$4,194,506.18
$4,927,202.05

$3,889,081.91

$3,913,125.59

$4,088,888.96

[
$4,125,599.90

$4,326,230.63
$4,370,860.81

$4,433,099.18
$4,464,973.21
$4,496,673.87
$4,501,331.21
$4,528,263.70
$4,560,124.07
$4,573,256.58
$4,591,607.89
$4,616,317.49
$4,623,238.36
$4,655,223.48
$4,865,627.17
$5,715,554.38

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

e
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de ia suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuestao por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS : MENOR MAYOR

COSTO DE

. PROPUESTO  PROPUESTO .~ oRcADO
10. MATERIALES 51,962 634 33| £2./44 $2.370,149 49
11, MANO DE 0BRA 595 805 83 $212,67134
12 MAQUINARIA Y EQUIPO Sa05 38044 $534,159.95
13 COSTOS INDIRECTOS 5171953 51 ?I"‘,SJT’d
19 FINANCAMBENTO S 95602 l_U]

Infraestructura, Pavimentos,

lajara, L
Asteltos Gladaleiata SARY - ditone Global, SA.de CV. Ricardo Diazde laTorre O PC consiructor strade, Acont,S.A.de CV. Asfaltos y Construcciones,

deCV. SA.deCV.

1 IMPORTE POR MATERIALES 74.8040%| 5196263933 73.5738%| 5201390492 LER Ui -3 PPN EEYRVTE]

| 5230322510
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.6515%] b 11.2854%| 5318120 M 5.0512% 515009983 S257.07 8| 5.1 4| S163,635 92
3. 1TAPORTE POR MAQUINARIA Y EGUIPO 21,5445% 5505 5420808 88 21.8015% 5617 8500 13.6766% 5405, 380411 19 Sbbs, 345 10]

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00007% 100, %| 52 1 £ $2.971,5563 | 100.0000%

52 904045 54

100.0000%| 53 123 5/86]

5. IMFORTE POR COSTOS INDHECTOS 15.78562% 719535 z $19315177) 1200879%|  S355s80|  6.11140%

6 IMPORTE POR EINANCIATAIENTO 0.63051%) 199 78] ; 58 N0 5986142 0.18500% 5614746 0.29790%

7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 9.33300%|  $284,757 34 S31333108)  6.30100%| 5209 /ueol| 11.66670%| i/

8. {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES $lu82130 Swegcest|  059321%|  S1699130|  0.59997% osgrixl <17 3

, PRESUPUESTO TOTAL  $3,352,656.62 $3,520,90028
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Rencolst Constructiones, S.A. - Constructora Copur, SA. de
de CV.

Grupo Constructor Sothi,

Protogrixi, SA.de CV.  Victor Hugo Aguilar Barrios  Urcont GDL, SA de CV. ShdeCV.

L IMPORTE PCR MATERIALES TAT267%| $2379945.03 74.5666% TAANI%) $2 15.5269% 52 TAALITR| S T4.466%%
2. IMPORTE PCR MANG DE OBRA 1176%|  S22855045 1.2708% 65093 522319206 49175% 03 76918% 6.8143%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y ECUIPC 180976%(  $575,382.34 18.1630%| 136796%| SEO3408.98)  19.55%6%| S6323M0f  17.8276% 18.7188%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10000C%) 53,184,888.83 [ 1000000H[ 5320760346 | 100.0000%] 32303160 100.0000%/ $3.233 72118 | 100.0000%) $3.2 300.0000%| 53, 276,251.05
5. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%) 525479111 120000% S : 8.45000% S0100%( S2i4ST521)  678000%| S:0 7.80000%| 575554758
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S000]  0.000005) 50001 0.00000%) SO00[  005000%|  SLUS41S|  0.00000% 50001 0.00000% 000

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1055000%) S362886.731  11.38000%( 53130708  100000%| 535383105 1000000%| S3ISLOOS0E|  11.82000%| 41057278  10.75000%| 53796683
8, IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.399976]  S1507L.05 060000%)  51925.83]  0.60002%|  $1333421)  0.60000%|  S1940025]  0.60001%|  51555299)  059994%|  S1967445
9, PRESUPUESTO TOTAL $3801,631.2 §3,649,11434 $3,876,402.99 $3,880,457.94 $3,903,675.60 93.931,14144

Dasam Desarrolladora, SA. Edificadones San Jullan, SA. ~ GAAP LS4, I ina, SA.
i jasam Desarrolladora, SA. de Utbaments, S de CV. n:: c:lu [an, GAAP Urhanfzacion, SA. de Urban:;ﬂog;s::eg:}awlas ConstructoraGrina, SA. de

L IMPORTE POR MATERIALES T249%8%

T4T%| 514568029 7449 TS 524 WMTNEE 24993005 BLIIAM|  S2,744.97698
2. IMPGRTE POR MANO Dt 0874 6.34855% 12603%  SB394 71535 66272% 16257%| 49757%
3 INPCRTE POR MAGUINARIAY COUIPO|  — 20:6514%) 1B260%| 60235752 18,6973 18.6670% 1657 13.2270%
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52, 1000000%| $3,20875053 $00.0000%) § 100.0000%| $3.321,68 100.0000%) 93,244,318 76 100.0000%) $3.355,826.66
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1.87365%| 10.00000%, 532987505  9.76764% 5.12000% S:02605671  -5.00000% 1L11125% 18742
6. (MPORTE POR FINANCAMIENTO 0436635 0.00000%; S000| 0.00000% 9 0.00000% SUQ0F  0.00000% 0.837263%
7.10PORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 10.00000%/ 356,614 % 854000%| SN 8846Z|  1330000%|  S4cdSI149  9.42000% S3L40E35  9.54000% 3 23 11.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.59863% S19,628.30]  0.59597%) $1977246]  0.62496% 519364111 0.559%4% S19.84044)  0.50099%) S191 062496k $20995.12
|9. PRESUPUESTO TOTAL §3,942,862.57 $3,958,282.66 $3,979,584.04 $3,985,550.31 $4013,123.69 54,184,506.18

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pagina 28 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
NS O
& !:f,) f?/)
@ Infraestructura \\ifuﬁ]}’i&a
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura, Pavimentos,
g G‘;’::_":f"‘ SAPL. . dstone Giobal, SA.de CV. RiardoDizzdeTome % c;‘:e"‘:_:s""" Acont,SA.de CV.  Ashaltosy Construcciones, [IS8
S.A.deCV. ‘

15, INSUFIGENCIA  PAROAL  DE $107 51016 05,174.57 5196,539.69 $08 50115 54410082 56,924 39|
MATERIALES

16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO 5116,765.51 S0.00 56247151 50 00 535499 31 54793542

DE OBRA |

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 518895 30 515735108 S0 $178.779.52 So00 SOOI
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS| S0.004 $102 357 8% $81,159.60 S0.00| 58341698 $13,157.67
INDIRECTOS |

19, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE| S0.00) 5000 U008 S0.00| 5000 5353008
FINANCAMIENTO i

20, INSUFICENCA TOTAL ! 5543170 97 5555 883,50 $340.170.8)) $247 340,67 S1e3017 11 $72,547.56
15¢16+1718+419

21; SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $258413 83 §243 §26.35 $6,839.71 -537,574.C0) S224.82447 5221,164.15

. ‘g’numo - INSUFIQERCIA TOTAL

|22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOWVENTE, SE DESCALIFICA JINSOLVENTE, SE DESCAU FICAIINSOLVERTE, SE DESCALIFIC: SOLVENTE SOLVENTE

Rencolst Construcciones, S.A. Constructora Copur, S.A.de

Grupo Constructor Sathi,

Protogrixl, S.A.de C.V.  Victor Hugo Aguilar Barri U ,SA.deCV.
g ictor Hugo Aguilar Barrios  Urcont GDL,S.A. de CV SA de CV.

de CVi CV.

{15, tNSURICIENCIA  PARGAL
[MATERIALES | |

{16, INSUFIGENGA PARGAL DE MANO $0.00 $0.00 5000 553,552 31 $0.00 soco|”
|DE 0B8A i

[17.  INSUFIGENGIA  PARCIAL OF §1,771.62 513 50,00 50 ;l 50,00
MAQUINAZIA Y EQUIPO |

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DF COSTOS $15520.26 51 S 788 3| 58 |
HNOIRECTS |
1. PARCAL B C §5,602.10 502 10 38475 56021 55,602.10]
FINANE! 3/ EN

2. INSUFIGENCIA TOTAL 537,303 9 §50,528.27 56,951 76 $57,400.26 563,592 10 §10,365 88
154164171813

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $329,992 26 534687379 $293 60480 §355, 30247
UTLDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE

Dasam Desarrolladora, S.A. de Edificaciones San Julian, SA.  GAAP Urbanizacion, SA.de  Urbanizaciones y Terracerias
Urbamental, S.A. de CV.
CV. deCV. A DSA,SA. deCV.
15, INSUFIQIEMCIA  PARCIAL  DE A Sul ] Sud SuL) SO0
MATERIALES | /,-‘
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE #AAND) 000 50| So.00} S0.00 S0 $35.595.07
DE GBRA
17, INSUFIGIENCIA  PARCIAL D] S0.00) 0,09 §7,95977 o S0
MAGUINARIA ¥ EQUIPO | |
168, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $15,151.26 50.00| 5000 $0.00) 50,00 0.0
{HOIRECTOS [ [
{19, INSUFIGENGA  PARCIAL  OF| 500 $5,602.10| §5,602.10| 65,6020 $5.642.101 $0.00)
FINANCIAMIENTO | [
20, IHSUFGENGA FOIAL] $15.151.26 S5, 6002 3¢ 1 i 210 35,002 $185,381 ¢
1516417418428 |
21, SOLVERCQIA DF LAS PROPCSICIONES; sadldus el S 282 ::i 151,28 5 342 1601
UL DAD - INSUFICIENCIA TOTAL | - I B Bl
22, CAUFICATION SOLVENTE SOLVERTE | SCLVENTE [ SOLVENTE SOLVENTE
27
/

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e * IMPORTEDELA IMPORTE DELA RESWU;TLm lg;“ RESULTADO bg LAEVALUACION POR
B *  PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
: Ceedrnne : BINARIA :
11 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. §3,352,656.82 $3,889,081.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,373,384.13 $3,913,125.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
| |

3|Ricardo Diaz de la Tore 93,524,904.28 S4,088,888.96| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4/Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,556,551.64 §4,125,599.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Acont, S.A. de C.V. 53,729,509.16 54,326,230.63 CUMPLE SOLVENTE

6{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $3,767,983.46 54,370,860.81 CUMPLE SOLVENTE

Construcciones, S.A. de C.V,

TIRencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,821,637.22 $4,433,099.18 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Copur, 5.A. de C.V. $3,849,114.84 44,464 973.21 CUMPLE SOLVENTE

91 Protogrixi, S.A. de C.V $3,876,442.99 $4,49,673.87 CUMPLE SOLVENTE
L0Victor Hugo Aguilar Barrios $3,880,457.94 $4,501,331.21 CUMPLE SOLVENTE
11{Urcont GDL, S.A. de C.V. $3,903,675.60 $4,528,263.70 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $3,931,141.44 $4,560,124.07 CUMPLE SOLVENTE
13|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 53,942,462.57 $4,573,256.58 CUMPLE SOLVENTE
1{Urbamental, S.A. de C.V. $3,958,282.66 $4,591,607.89 CUMPLE SOLVENTE
15/ Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $3,979,584.04 $4,616,317.49 CUMPLE SOLVENTE
16{GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. $3,985,550.31 $4,623,238.36 CUMPLE SOLVENTE
17|Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de 54,013,123.69 $4,655,223.48 CUMPLE SOLVENTE

CV.

18{Constructora Gring, S.A. de C.V. 54,194,506.18 54,865,627.17 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén /
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, /
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la séptima sesion extraordinaria del dia 26 de enero de 2024, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Acont, S.A. de C.V:/ para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacion periodica
y trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico e instalacion de luminarias en los retornos y carriles
laterales del paso a desnivel ubicado en el cruce del cédigo 167 y las vias de ferrocarril, en el km 4+480,
municipio de El Salte, Jalisco., por un monto de $4,326,230.63 (cuatro millones trescientos veintiseis mil ~
doscientos treinta pesos 63/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,297,869.19 (un millén
doscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y nueve pesos 19/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacicn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1790-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de enero de 2024
a las 17:26 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de enero de 2024 y de terminacion el dia 28 de mayo de 2024,

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:23
horas del dia 26 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos can su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura.y Opra Publica

alvagor Cis,
egracjién’y Control de Expedientes Técnicos

/

Director de |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL i _REPRESENTANTES (FIRMA)

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V

Protogrixi, S.A. de C.V. | ;

Victor Hugo Aguilar Barrios

Urcont GDL, S.A. de C.V.
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RAZONSOCIAL . - & ] REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

Fdificaciones San Julian, S.A. de C.V.

GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

|
|
Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. / |
|

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

&

1 REPRESENTANTEDELGRGANOINTERNG [

- DE CONTROL
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‘ _.REPRESENTANTE DE LA CONTRALORfA BELE T
: ESTADO DE JALISCO ‘
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TEST!CO SOCIAL
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