GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@. Infraestructura g@?

y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 — JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

=)

@3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto; la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023, 'para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca
Calderdn CCT 14DTV0190G, en el municipio de Poncitlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2
3 -
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 16 de febrero de 20#.23, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

-~ Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

1

2 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

3 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

4 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

5 . Adolfo Rodriguez Servin

6 _Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

8 Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

9 ~“Mario Alberto Flores Bonilla

10 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

11 ~Celio & Co., S.A. de C.V.

12 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

13 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
14 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

15 ITJIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.
16 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

17 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

18 <“Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

19 H_Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
20 , Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

21 -Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

22 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

1
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23 - Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

24 . Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econodmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,

Meéxi

co. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieriay Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $1,808,630.69
2 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | GrupoVyCG,S.A.de C.V. No se presentd $0.00
4 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,220,218.39
5 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
6 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $1,855,905.09

Urb Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. d
8 c rV Alla o= YR ura € Se acepta $2,006,354.91
9 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentoé $0.00

10 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
11 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 Eo\?strucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de 6k GBS $1,681,553.09

Estudios, Proyectos y Construcciones de
13 | ccidente EPIC, S.A. de C.V. SeiaeEa 92/424;813.60

| _
:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

14 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. Se acepta $2,434,562.79
ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de

15 RL de CV. Se acepta $1,988,895.12

16 |Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $2,126,806.67

17 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $1,702,026.75

18 | Werky Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,303,601.93
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

i Construcciones, S.A. de C.V. SEFHCRP >1,886,630.03

20 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 |Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,782,797.40

22 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,

23 i Rt Se acepta $2,196,751.66

24 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la }nformacién y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales II1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,681,553.09
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,702,026.75
3 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,782,797.40
4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $1,808,630.69

\
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $1,855,905.09
6 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $1,886,630.03
7 | ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $1,988,895.12
8 | Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $2,006,354.91
9 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,126,806.67
10 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,196,751.66
11 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,220,218.39
12 | Werk y Construcciones, S.A. de C.V. $2,303,601.93
13 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $2,424,843.60
14 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. §2,434,562.79 <

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal. :

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘_—-——J-——"'
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1.- g &
2.- Grupo 3 4.- Codeca
i .- S 5.- rf
DOCUMENTOS Cons..trucc'lones Y OOt richoR 3 M-anji:lrrez Ingenlerfay Heca_ e
Edificaciones Nuevo Progreso Urbanizaciones, Cortriuceion Construcciones,
Coriba, ! S.A. de C.V. ! S.AdeC.V.
S.A de C.V. S.A.de C.V S.A.deC

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

Droposicion tecnicery CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa
de la persana facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
prstiiies O Eenles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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L 2.- Grupo 4.- Codeca
DOCUMENTOS Cnns.t:.'ucc.iones ¥ Constructor G M-anjs.lrrez Ingenieria y 2 Hec?rfe
Edificaciones NP i iase Urbanizaciones, oS Construcciones,
Coriba, S gv "|  s.A.deCV. i bl S.AdeC.V.
S.A.de C.V. ey sl o e

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la chra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE "
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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b 2.- Grupo 4.- Codeca
DOCUMENTOS Cons.‘tTuccllones y Caeies 3.- M_ang?rrez Ienianat 5.- Hecajrfe
Edificaciones Nijevo Progreso Urbanizaciones, ConetiiG6hn Construcciones,
Coriba, £ S.A.de C.V. : S.AdeC.V.
cAdicV: S.A.de C.V. S.A.de C.V,
Documento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documentao T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando :
si san de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

3.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

4.- Codeca
Ingenieria y
Construccién,
S.A.de C.V.

5.- Hecarfe
Construcciones,
S.AdeC\V,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE I

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ¢

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trahajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacioén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.-
Construcciones y A Gilipa 3.- Manjarrez g C?de’ca 5.- Hecarfe
DOCUMENTOS S Constructor i Ingenieria y ?
Edificaciones Nuevo Progreso Urbanizaciones, Canstriedsn Construcciones,
Coriba / S.A. de C.V. f S.AdeC.V.
! A V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V. ptecy €
Documento T20.-
Opinién de

cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO P
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
= 7 7 :
Infraestructura, 7.- ITIAV 8.- Urbana 9 i 1:;\::;:'::?
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construccion y ' 3
S i Infraestructura, Construcciones
Asfaltos y Mantenimientos, | Arquitectura Gdl, A de C.V RN
Construcciones, | S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. g i SAdSCV !
S.A.de C.V. it i

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la -
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

be 10.- Villacar
Infraestructura, 7.- ITIAY 8.- Urbana 3 )
? i i 9.- Kbin Servicios y
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construccion y I
Sy 3 Infraestructura, Construcciones
Asfaltos y Mantenimientos, | Arquitectura Gdl, i
: S.A.de C.V. de Occidente,
Construcciones, | S.deR.L.deC.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la 7
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Gl- .
Infraestructura, 7.- ITIAV 8.- Urbana e 1;:; \'Ill'lacar
DOCUMENTOS Pavimentos, Construccionesy | Construccién y ; Yimony
P 3 Infraestructura, Construcciones
Asfaltos y Mantenimientos, | Arquitectura GdI, SA doc S sthnal
Construcciones, | S.deR.L.deC\V. S.A.de C.V. s a4 & Ac;‘e Eﬂver

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.-

Infraestructura,

Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.de C.V.

7.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.de C.V.

8.- Urbana
Construccion y
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

9.- Kbin

Infraestructura,

S.A.de C.V.

10.- Villacar
Servicios y
Construcciones
de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ’

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ’

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.de C.V.

8.- Urbana
Construccidny
Arquitectura Gdl,
S.A.de C.V.

9.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

10.- Villacar
Servicios y
Construcciones
de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE ¢

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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b 10.- Villacar
Infraestructura, 7.- ITIAV 8.- Urbana 1 i
5 i e 9.- Kbin Servicios y
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construccion y i
S _ Infraestructura, Construcciones
Asfaltos y Mantenimientos, | Arquitectura Gdl, 2
2 S.A.de C.V. de Occidente,
Construcciones, | S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. SA deCV
S.A. de C.V. i i

opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

7

y 13.- Estudios,

R Proyectos y
DOCUMENTOS bl 12 We_r ky Construcciones
Constructora, Construcciones, 2
de Occidente

S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. EPIC,
S.A. de C.V.

14.- Grupo
Constru Elec Calc,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prOOSIEi beciles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modela de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ¢

N
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13.- Estudios,

i Proyectos y
DOCUMENTOS ol Ao VL) Construcciones ahonine
Constructora, Construcciones, d Ocidenta Constru Elec Calc,
S.de R.L. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
EPIC,
S.A. de C.V.
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual deberad ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
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DOCUMENTOS

11.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

12.- Werky
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

14.- Grupo
Constru Elec Calc,
S.A.de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de canceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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13.- Estudios,

E Proyectos
11.- Alfie 12.- Werk y cgnst‘:ucdo:es 14.- Grupo

Constructora, Construcciones, & Constru Elec Calc,
de Occidente

S.deR.L. de C.V. WA, V. A, V.
e eC S.A.de C.V EPIC, S.A.deCV

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando &

sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE €
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13.- Estudios,
Proyectos y

DOCUMENTOS 13 Al i2s We-rk Y Construcciones 1 Gripe
Constructora, Construcciones, i Constru Elec Calc,
S. deR.L. de C.V. S.A. deC.V. EPIC S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acta de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Kbin”
Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google

Pagina 18 de 3|
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizaciéon de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Grupo Constru
Elec Calc, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervisién de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.

Debera considerar en la integracién de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello),
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catalogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segln disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta
proteccidn de la obra instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el
licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento. )

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de marzo de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,681,553.09
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,702,026.75
3 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,782,797.40
4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $1,808,630.69
5 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $1,855,905.09
6 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $1,886,630.03

l
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No. Licitante Importe con IVA
7 |ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $1,988,895.12
8 | Urbana Construccion y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $2,006,354.91
9 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,196,751.66
10 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,220,218.39
11 | Werk y Construcciones, S.A. de C.V. $2,303,601.93
12 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $2,424,843.60

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Werk y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.LM.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica (se deberd
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el célculo de los mismos.

A Anilisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracidn del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente. /
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monte minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 | TechoFinanciero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderén CCT 14DTV0190G,
en el municipio de Poncitlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

$1,805,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,449,614.73
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,090,382.41
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,671,284.49
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,921,977.16
$1,420,591.81

| RESULTADO DELA

EMPRESA : IMPORTE DE LA | IMPORTE DE LA |
i | PROPUESTA SIN IVA EE'PRDPUESTA CON IVA| ; EVALUACION
1|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,449,614.73 $1,681,553.09 SEACEPTA
2|{Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,467,264.44 $1,702,026.75 SE ACEPTA
3|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,536,894.31 $1,782,797.40 SE ACEPTA
4|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $1,559,164.39 $1,808,630.69 SE ACEPTA
5|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $1,599,918.18 $1,855,905.09 SE ACEPTA
6|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,626,405.20 $1,886,630.03 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
7|ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de $1,714,564.76 $1,988,895.12 SE ACEPTA
c.v.
8|Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $1,729,616.30 $2,006,354.91 SE ACEPTA
9|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $1,893,751.43 $2,196,751.66 SE ACEPTA
de C.V.
10|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,913,981.37 $2,220,218.39 SE ACEPTA
11|Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente $2,090,382.41 $2,424,843.60| SE DESCALIFICA
EPIC, S.A.de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se ohtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nlimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $818,703.37 4

11. MANO DE OBRA $309,851.23]  5684,771.66 $375,822.94

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $70,663.06|  5195603.57 $133,339.86

13. COSTOS INDIRECTOS 581406.15|  5230,846.35 $124,808.61

14. FINANCIAMIENTO $3,414.31 $9,925.33 $5,956.38

« rd g
HUBROS Construccionesy Edificaciones|  Grupo Constructor Nuevo  Manjarrez Urbanizaciones, Codeca Ingenieriay Hecarfe Construcdones,
Coriba, S.A.de C.V. Progreso, S.A.de C.V. S.A.de CV. Construccidén, S.A. de CV. SAdeCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 57.5515%  5712,401.97 62.7239%|  $784,714.64| 64.4084%| $785378.13| 63.5948%( $803,228.11 658122%| 5883,998.88
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.4685%|  5401,910.93 26.8347%| $335,71848| 254107%| $309,851.23| 30.8105%| $389,149.27 24.6036%| $330,478.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.9800%|  $123,537.54 10.4413%| $130,627.54| 10.1809%| 5124,142.91 5.5947% $70,663.06 9.5843%| $128,737.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,237,850.44 100.0000%| $1,251,060.66 | 100.0000%| $1,219,372.27 [ 100.0000%| $1,263,040.44 | 100.0000%| $1,343,215.11
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.40544%|  5104,046.78 832917%| $104,202.97|  6.67607% $81,406.15| 11,00000%|  $138,934.45| 9.00000%| $120,889.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44324% $5,947.83 0.45234% $6,130.40|  0.76303% 59,925.33|  0.35375% $4,959.49|  0.43810% 56,414.28
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.01493% $94,550.39 7.23881% $98,548.73| 16.66667%| $218,450.67| 10.00000%| 5140,693.44| B.26000%| $121,464.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58555% $7,219.31 0.58641% $7,321.68|  0.63018% $7,739.90|  0.61574% 511,536.58|  0.59558% $7,934.58
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$1,443,614.73 $1,467,264.44 $1,536,894.31 $1,559,164.39 $1,599,918.18
F 7 (_,’ & ¢

Infriiastmr.tura, Pavimentos, TTIAV Construccdiones ¥
Asfaltos y Construcclones, | Mantenimientos, 5. de RL.

Villacar Serviclos y

Urbana Construccion y o R

Alfle Constructora, 5. de R.L,

A Arquitectura Gdi, 5.A. de CV, Occidents, SA. de CV. deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.5630%|  $893,789.40 607891%(  5861,986.14 64.2913%|  5824,129.68 59.7925%|  $899,210.89 44.2803%|  5699,632.36
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.6392%|  $341,097.05 305808%|  $433,633.46 26.4369%|  $336,887.05 28.9722%| $435,708.56 43.3398%|  5684,771.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.7978%|  $149,480.76 8.6301%| $122,374.82 9.2718%|  5118,852.22 11.2353%| $168,965.57 12.3799%|  $195,603.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,384,367.21 100.0000%| $1,417,994.42 100.0000%)| $1,281,868.95 100.0000%| $1,503,885.02 |  100.0000%] $1,580,007.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11,01656%|  $152,509.64|  10.00000%|  $141,799.44 8500003%|  5$108958.86|  15.35000%| $230,846.35 8.04600%| 5127,127.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28088% $4,316.78 0.41570% $6,484.06 0.25000% $3,477.07 0.57191% $9,921.10) 0.20000% $3,414.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5,00000% §77,059.68 8.92000%| 5$139,711.99|  23.40000%|  5326,267.34 B.00000%| $139,572.20]  10.50000%| $179,607.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58741% $8,151.88 0.60457% $8,574.84 0.67449% $9,044.08 0.62960% 59,526.76 0.60115%| 52382438
9. PRESUPUESTO TOTAL 51,626,405.20 $1,714,564.76 $1,729,616.30 $1,803,751.43 $1,913,981.37
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

s

. Y, , £
Construcciones y Edificaciones  Grupo Constructor Nuevo  Manjarrez Urbanizaciones, Codeca ingenieria y Hecarfe Construcdones,

RUBROS Coriba, A de CV. Progreso, S.A. de CV, SA. de CV! Construcddn, 5.4, de C.V: SA de CV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $106,301.40 $33,988.73 $33,325.24 $15,475.26 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 540,104.46 $65,971.71 50.00 $45,344.24
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,802.32 $2,712.32 $9,196.95 $62,676.80 $4,602.33
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,761.84 $20,605.64 543,402.47 50.00 $3,919.25
INDIRECTOS
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8.55 $0.00 $0.00 $996.85 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $136,874.11 $97,411.15 $151,896.37 $79,148.95 $53,865.82
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$42,323.72 $1,137.57 $66,554.30 $61,544.49 $67,599.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

e / o F d ) ¢
Infraestructura, Pavimentos, ITIAV Construcdonesy Urbiana Construcciany Villacar 5e'rvidosv Alfie Constructora, s, de RLL.
Asfaltos y Construcciones, ' Mantenlmientos, 5. de R.L. Arquitectura Gdl, 5.A. de C\. Construcciones de PR
S.A.de CV. de CV. i fRE g Occidente, S.A. de CV. et

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 $0.00 5119,071.01
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $34,725.89 $0.00 $36,935.89 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 510,965.04 $14,487.64 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 515,849.75 $0.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,639.60 $0.00 $2,479.31 50.00 $2,542.07
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $36,365.48 $10,965.04 $69,752.59 $0.00 $121,613.08
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $40,694.20 $128,746.95 $256,514.75 $139,572.20 $57,994.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e e  IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | | '_“Fx:{‘:;‘c’[gi‘”‘  RESULTADO DE LA EVALUACION POR
e B S ERIBUETAL A IPRORUESTA CON VA B AR | TASACION ARITMETICA

1|Construcciones y Edificaciones Coriba, $1,449,614.73 $1,681,553.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $1,467,264.44 $1,702,026.75 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
3|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,536,894.31 $1,782,797.40 CUMPLE SOLVENTE
4|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $1,559,164.39 $1,808,630.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

- TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Hecarfe Construcciones, S.Ade C.V. $1,599,918.18 $1,855,905.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

6|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,626,405.20 $1,886,630.03 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

) TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Construcciones, S.A.de C.V.

7|ITIAV Construcciones y Mantenimientos, $1,714,564.76 $1,988,895.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

S.deR.L.deCV.
8|Urbana Construccidn y Arquitectura Gdl, $1,729,616.30 $2,006,354.91 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
S.A.de C.V.
9|Villacar Servicios y Construcciones de $1,893,751.43 $2,196,751.66 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

Occidente, S.A. de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA.

10|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,913,981.37 $2,220,218.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERC ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comi_jcé Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.," para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderén CCT
14DTV0190G, en el municipio de Poncitldn, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de
$1,702,026.75 (un millon setecientos dos mil veintiséis pesos 75/100 M.N.),’"I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. P

Para esta adjudicacion se otorgarad un 30% de anticipo que corresponde a $510,608.03 (quinientos diez mil
seiscientos ocho pesos 03/100 M.N.).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
a las 15:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

P

7
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de junio de 2023. <

/El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

0
cébjf{t
Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez

Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

. Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

« Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de
eATH

Urbana Construccién y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V.

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A
€ de C.V.

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

|
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