GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP—E—FINEDUC-OB-LP-194—2623, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juirez CCT
14EPR0O791Z, en el municipio de Tonila, Jalisco. Segunda etapa

s -
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

&
Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2023, sé inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. w

2 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. ~
3 Grupo Vy CG, S.A. de C.V/

4 Adolfo Rodriguez Servin ~ ;

5 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. /

6 Constructur, S.A. de C.V. 7

7 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de cv.”
9 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. /

10 Celio & Co., S.A.de C.V. /

11 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. ~
12 Lugumax Constructora, S.A. de C.V,

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Torales Construcciones, S.A. de C.V. /

15 Constructora Livem, S.A. de C.V.

16 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. /

Con fecha del dia 16 de marzo&e 2023, a las 16:15 hur;s se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas

GOBIERNHO DEL ESTADO

Numero de propuestas recibidas

propasiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 P
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,650,851.01
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $5,299,260.38
3 | GrupoVyCG,S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
5 Grupo-Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $5,880,841.99
7 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,862,369.88
9 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00
| St ot oo wums | sommstes
12 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Constructora Livem, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
16 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,027,899.82

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

i‘{_\
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RHO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $5,299,260.38
2 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,862,369.88
3 | Constructur, S.A. de C.V. $5,880,841.99 P
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,027,899.82 /
) 5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,650,851.01
6 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $6,748,616.67

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy /
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de marzo

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a ia evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

(‘74'
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Codeca

Ingenieriay

Construccidn,
S.A. de C.V.

Construcciones
Cupe,
S.A.de C.V.

2.- Pro;‘ectos Wi

7

4
3.- Constructur,
S.A.de C.V.

4.- Nogaforte/
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Campuial,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

proposicién técnicay |~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita /
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

JA_’
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Codeca

Ingenieriay
Construccion,

S.A.de C.V.

2.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.de C.V.

3.- Constructur,
S.A.de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien

ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de’
Obra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- )
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C74.‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Codeca 2.- Proyectos y 4 Noeaf t“ e
et 2 .- Nogaforte .-
DOCUMENTOS Ingenieria y Construcciones 3.- Constructur, Cancr B : cons rLfcltora
Construccién, Cupe, S.A. de C.V. osn ; ch;:oses, 5 :n;pu;ca\;
S.A. de C.V. S.A. de C.V. L i
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias = -
Arapuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra | ~
Publica en la /
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en = /
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacian

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_volimenes necesarios...

Dacumento T12.-

Relacion de maquinaria /"

y equipo de /

construccion, indicando -

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales...

A
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IHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Codeca 2.- Proyectos y 4.- Nogaforte 5.- Constructora
DOCUMENTOS Ingenieriay Construcciones 3.- Constructur, Co;mt flicoionas I Campujal
Construccién, Cupe, S.A.de C.V, Sy S.A dt: v
5.A. de C.V. S.A.de C.V. el N

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la _
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- ;
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... 7

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... .

&

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para

descontardeles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra _-

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

di_
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Codeca 2.- Proyectos y 4.- Nogaforte 5.- Constructora
DOCUMENTOS Ingenieria y Construcciones 3,- Constructur, Cu.nstrucciones : clii)
Construccion, Cupe, S.A.de C.V. S.A deCV ’ SA dF; :: \;

5.A. de C.V. S.A. de C.V. i e

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

enlo que en ella se )

refleja y la misma no ha
sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
BINARIA

CUMPLE

6.- Estudios,
Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
de Occidente /
EPIC,
SA.de C.V.

~

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los /
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,

CUMPLE

anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

%

\ Pagina 8 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

6_7 Infraestructura
. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,
Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — ecandmicds,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de /
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion /
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,
Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los /
trabajos que se licitan, #| CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos/, CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,
Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documenta T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria /

y equipa de c/
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE

arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.- /
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE

integracion de la
proposicion..,

/

Tarjetas de basicos...

Documento T14.- CUMPLE °

J‘F‘ f
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SLERHO DEL EST/

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Estudios,
Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
de Occidente

EPIC,
S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Int ion del catal
ntegracion del catalogo CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.- p
Relacion de bancos de |’ CUMPLE
material... y
Documento T18.- T

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir /
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodalogia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de /
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir

— \
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6.- Estudios,
Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V,
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA d

Propuestas que presentaron incumplimiento.

o
Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Proyectos y

Construcciones Cupe, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones v
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacian, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion,

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultado para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo¢ a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

- A
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El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, lll y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona seglin disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta
proteccion de la obra instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados por el
licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
i

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de marzo de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. _ Licitante Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,2599,260.38
2 | Constructur, S.A. de C.V. $5,880,841.99
3 | Nogaforte Construcciones,mS.A. de C.V. $6,027,899.82
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,650,851.01
5 Estudios, Proyectos y Construcciones de QOccidente EPIC, S.A. de C.V. $6,748,616.67

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

& \
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
[ll. Importe por maquinaria y equipo;
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IV. Importe por costas indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

. LICITACION PUBLICA No. SIOP—E FINEDUC OB-LP- 194—2023 L

it Techo Financiero |

Mejoram|ento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT 14EPRO7912 en el munmp:o

de Tonila, Jalisco. Segunda etapa. 56,811,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,568,327.91
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,817,772.99
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL 55,333,216.33|

MAS BAJO: /
$6,133,198.78
$4,533,233.88

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

oo i IMPORTEDELA | :
IMPORTE DELA || 3 it 'RESULTADO DE
EMPRESA i g .|l PROPUESTA CON | Rk TA LA |
PROPUESTA SIN'IVA | A | | EVALUACION
1|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $4,568,327.91 $5,299,260.38 SE ACEPTA
2 |Constructur, S.A. de C.V. $5,069,691.37 $5,880,841.99 SE ACEPTA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,196,465.36 $6,027,899.82 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,733,492.25 $6,650,851.01 SE ACEPTA
5| Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, $5,817,772.99 $6,748,616.67 SE ACEPTA
S.A.de C.V.

ﬂ—_ "

Pagina 16 de 21




[\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

)

Rt

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Imparte de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i  RUBROS

|| PROPUESTO

IMPORTE ||
MENOR

€0STODE
MERCADO

10. MATERIALES $2,834,842.14 $2,939,040.95,
11. MANO DE OBRA $850,247.449 51,306,280.69)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $105,712.34) $249,734.63] $188,239.19
13. COSTOS INDIRECTOS $269,789.00 $479,071.58 $356,137.04
14. FINANCIAMIENTO $8,254.43] $12,913.68] $10,557.04

RUBROS

Codeca Ingenleriay
| Canstruceldn, S:A. de €.V

Constructur, A de C.V.

' Nogaforte Construcelones,

S.A de .V,

'Cénstruct‘um Campujal, |

'Es.tudins; Pr}_ayactos y

S.A. de C\V.
C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.1065%|  $2,898,168.74 66.7652%| s2,83.84214]  669115%| s289733230  e49146%| s53,109873.38] 6336573 5302161081
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 220607%|  $850,247.04 283200%| $1,202,964.99)  27.3210%| 5118302732  321116%| 5153837540 32.1555%| 61,533,349.76
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27428%|  $105,712.34 4.9148%| 520868143 S7674%|  $249,733.63 2.9738%|  S142465.07|  44788%| 521357107
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,854,12852 100,0000%| $4,245988.56 | 100.0000%| $4,330,096.25 |  100.0000%| $4,750,713.85 5| 476859064
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $269,789.00 7.00000%  $297.219.20  9,00000%|  $389,70866| 10.00000%|  $479,07158 $381,483.25
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $8,254.43 0.21453% $9,746.54  0.20000% 5943961 0.23692% $12,484.95 $12,913.68
7. INPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $413,217.19 10.79000%|  5491,263.77)  9.33000%|  S44123851)  8.00000%| 42258163 $625,748.03
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES §22,938.77 0.59598% §25,473.30)  (0.50004%| $75982.33]  0.59840% $28,640.23 $29,087.38
o, PRESUPUESTO TOTAL $4,568,327.91 $5,069,691.37 45,196,465.36 $5,733,492.25 7

1
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Estudios, Proyectos v

Codeca Ingenieriay
Construceldn, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, | Constructora Campuljal, Construcciones de

c A de GV, ;
nstruchr, S.A. de €.V 5.A.de C.V. 5.A de CV. Occidente EPIC, S.A. de

RUBROS

¥ k cV.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0, 872.21 5104, 198 81 541, 706 65 S0.00 S0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $456,033.25 $103,815. 70| $123,253.37| 50.00 50,00
OBRA
1% INSUFICIENCIA PARCIAL DE $82,526.85 50.00| 50,00 545,774.12 S0.00|
NMAQUINARIA Y EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S86,348.04 558,917,684 50.00 50.00 S0.00
INDIRECTOS
1. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $2,302.60) 5810.49 $1,117.42 50.00) 50,00
FINANCIAMIENTO .
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15616+17+18+419 $668,082.96 $267,742.84 5166,077.44 $45,774.12 50.00
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5254,885.76 5223,520.93 5275,161.07 5376,807.51 $625,748.03]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

itk IMPORTEDE LA IMPORTE DE LA REi:ﬁigg;M RESULTABO DELA EVALE{ACIéN POR
PROPUESTA ~  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
i i BINARIA :
1{Codeca Ingenierfa y Construccion, S.A, de C.V, $4,568,327.91 $5,299,260.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Constructur, S.A. de C.V. $5,069,691.37 $5,880,841.99 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $5,196,465.36 56,027,899.82 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,733,492.25 56,650,851.01 CUMPLE SOLVENTE
5| Estudios, Proyectos y Construcciones de $5,817,772.99 56,748,616.67 CUMPLE SOLVENTE
Occidente EPIC, S.A. de C.V.

4:_:-:7'4‘—’ '
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia31 de marzo de 2023, en el cual se determing adjudicar
el contrato al licitante Constructur, S.A. de C.V.,’E;ara ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juér/ez CCT 14EPRO791Z, en el municipio de Tonila, Jalisco.
Segunda etapa., por un monto de $5,880,841.99 {cinco millones ochocientos ochenta mil ochocientos
cuarenta y un pesos 99/100 M.N.),t'V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
7~

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,764,252.60 (un millén
setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.). /'

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya

lugar la presente acta surte efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas
de esta adjudicacion del contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2023, al “adjudicatario” quien presentara
la garantia de cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de
marzo de 2023 a las 16:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion
y Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de
tirmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de abril de 2023 y'de terminacion el dia 29 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

e
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTF ($) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL & REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL :
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’ffi\! Infraestructura i .
191 yObrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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