GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ"i\l Infraestructura i i /
O] yobra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E»FINEDUC-OB-LP-195-2023/

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta gue se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria,Adolfo Lopez
Mateos CCT 14EES0013W, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 hoFas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero dé‘2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023,.s¢ inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Maxwel Obras, S.A. de C.V. 7/

2 GrupoVy(CG,S.A.deC.V. ,

3 Mospal Construcciones, S.A. de cV.”

4 Uxmal Obras, S.A. de C.V. -

5 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. /

6 Adolfo Rodriguez Servin

7 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ’

8 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V."/.

9 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. /

10 José Arturo Muiiiz Carrillo ~

11 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. #

12 Celio & Co.,S.A.de C.V. 7

13 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A."‘aé C.V.

14 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. .~ '

15 Lugumax Constructora, S.A. de C.V..

16 Vs Arkitektur, S.A. de C.V. , )

17 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V./ "
18 Constructora Nantli, S.A. de C.V. £ ' /

19 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. 4 .
20 Villacar Servicios y Construcciones de Occig;lente, S.A.de C.V.” J
21 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. /
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Con fecha del dia 17 de marzo de 2023, a las 09:30 ho/ras se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 12 d
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones par medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $3,598,668.85
2 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. No se presentd $0.00
3 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,338,740.33
4 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento 50.00
6 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $3,018,594.14
7 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 g‘i;(.?ﬁc Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Secavents $3.503.172.95
9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |José Arturo Mufiiz Carrillo Se acepta §2,823,484.11
11 | Lagus Grupa Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,763,682.87
12 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd 50.00
B e e seacs | s
14 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. Se acepta $3,622,925.36
15 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,695,391.53
16 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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S.A. de C.V.

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

12 Construcciones, S.A. de C.V. Sestent »3,096,319.91

18 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $3,714,476.74
Villacar Servicios y Construcciones de Occident

20 e SRy Se acepta $2,998,061.70

21

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

No se presentd

50.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,763,682.87
2 |José Arturo Mufiiz Carrillo $2,823,484.11
3 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,998,061.70
4 | Adolfo Rodriguez Servin $3,018,594.14
5 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,096,319.91
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,338,740.33
7 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $3,499,809.22
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,503,172.95
9 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,598,668.85
10 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. §3,622,925.36
11 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $3,695,391.53
12 | Comercializadora Paligono, S.A. de C.V. $3,714,476.74

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

— \
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

y : 5.-
% A~ 3.- Villacar | b4 : /
1. Lagus Grupo Serviciosy Infracstiisgura, o
DOCUMENTOS j 2.- losé Arturo ; 4.- Adolfo Pavimentos,
Sanstrdcior, Mu#fiz Carrillo sonstrksclanes de Rodriguez Servin Asfaltos
S.A. de C.V. Occidente, . Construccio":\es
S.A, de C.V. £
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rroposklontecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ecanomica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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DOCUMENTOS

BEE
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

1.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

2.- José Arturo
Mufiiz Carrillo

4.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los 7|

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nembre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propdsita de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto no participan / 3

personas inhahilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
QObra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el

licitante para el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

g
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DOCUMENTOS

1.- Lagus Grupao
Constructor,
S.A. deC.V.

2.- José Arturo
Muniz Carrillo

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

5.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

4,- Adolfo
Rodriguez Servin

desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de ohra

propuesto por el

licitante, expresado en

jornadas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

dividido en categorias d

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién, A
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a las plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
CUMPLE CUMPLE
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3.- Villacar e i" &
Pt aestructura
1.- Lagus Grupo : Servicios ¢
DOCUMENTOS & P 2.- José Arturo i 4.- Adolfo Pavimentos,
Eonsigicror, Mufiz Carrillo Sanstfictionesde Rodriguez Servin Asfalt
- 05
S.A. de C.V. Occidente, & Ccnstmc_o‘ri
3 iones
S.A.de C.V. !
S.A.de C.V.
Documentao T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
I CUMPLE CUNIPLE\ CUMPLE CUMPLE CUMP‘LE
permanente, propuesto . b
por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
vollimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de y
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE G CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin \ x
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciondela < N <
proposicion...
Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos... - . -
Dacumento T15.- 2 s
Tarjetas de conceptos [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... 7
Documento T16.- - -
Integraciondel catdlogor| < eyppre CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de V
indirectos... N
Documento T17.- = ;
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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4 Villear 2

h Infraestructura
1.- Lagus Grupo " Servicios y !
2.- José Arturo : 4.- A i
Constructor, Construcciones de golfg Ravimenips,

Muhiz Carrill i i i
S.A de C.V. ufiz Carrillo Dilden= Rodriguez Servin Asfalto's y
; Construcciones,

S.A. de C.V.
v S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado A7
voiuntariamep_t_cg...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

S

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por le gque no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciany
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de )
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo A
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE £
BINARIA

e
e
—_—
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/| 7-Estudios, ~|  8-Disefo

7

: / v
6.- M | P ier; 4
DOCUMENTOS £ (OVosany, B et e b I e g
Construcciones, | Construcciones de Construccion Y Constru Elec Calc,
S.A. de C.V. Occidente EPIC, Grow, i o ) S.A. de C.V.
S.A.de CV. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposiclan tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es la firma

autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la 7
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE

\

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases |~
de licitacidn, anexos 7| |
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
RARHCUEE G genaizies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion ,
aplicables, asi como ) ;
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi camo
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de ;" \
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

P | (l
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DOCUMENTOS

6.- Mospali

Construcciones,

S.A.de C.V.

7.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A. de C.V.

8.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.de C.V.

9.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constru Elec Calc,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra |
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del y
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el p
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deherd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

{

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4%//7

CUMPLE

CUMPLE
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| 7.- Estudios, 8.- Disefio
6.- M P ieri .-
DOCUMENTOS gepal IRYStRIY I0BENIENS 00 o Niawel Dbires, | - 229-GruRo
Construcciones, | Construcciones de Construccidn SA deCV Constru Elec Calc,
S.A.de C.V. Occidente EPIC, Grow, i BR S.A. de C.V.
S.A.deCV. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra |-
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, ;
propuesto por el ‘ !
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11,-
Programa calendarizado

y cuantificado del .
\

suministro de los 9 \ \
tterles v RIHaHE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| velimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria

y equipo de < L% . \
construccian, indicando % ' \
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

-~
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7.- Estudios, 8.- Disefio
6.- Mospal Proyectos Ingeniert. -
_p oY : y peens |a 9.- Maxwel Obras, 30¢ Griio
Construcciones, | Construcciones de Construccidn SA deCV Constru Elec Calc,
S.A. de C.V. Occidente EPIC, Grow, Fa A S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la \ . \ '
proposicion... &

Documento T14.-

Torjetaside ba’sicus.../' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE C‘UIVIPI.E

\
'

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... ! ! '

Documento T16.-
Integracian del catdlogo
de conceptos de
indirectos... i %

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE <1

\

Documento T17.-
Relacion de bancos de | CUMPI.\E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... < \ i N

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para d
descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para )
ser aportado . v
voluntariamente...

Documento T189.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra ® 3
invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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7.- Estudios, 8.- Disefio : : P
6.- Mospal Proyectos Ingenieria -
DOCUMENTOS k s BRI Mawwel Obras, | A% OIkRY
Construcciones, | Construcciones de Construccion SA deCV Constru Elec Calc,
S.A. de C.V. Occidente EPIC, Grow, RSN S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y ] \
manifestacion bajo v
protesta de decir
verdad que dicha  /
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueen ellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE /
BINARIA
12.-
11.- Lugumax
DOCUMENTOS ‘8 Comercializadora |
Constructora, Poligono 7
S.A.de C.V. L
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple '
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y . A
revisaron la convocatoria |, CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacién, /
anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

— |
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12.-
Comercializadora
Poligono,
S.A.de C.V.

11.- Lugumax
Constructora,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de | - ] )
los trabajos a desarrollar /| ]
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificarel
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectaos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcionde la -~
planeacion integral
propuesta por el licitante .
para el desarrollo y CUMPLE t CUMPLE
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Lugumax 12
DOCUMENTOS e Comercializadora
Constructora, Ii
S.A deC.V. Poligoro,
S.A.de C.V.
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al

catalogo de conceptos, - CUM‘PLE CUMPLE

detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto |-
por el licitante, 1
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente, '
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
| y voliimenes necesarios...

T |
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12.-
11.- Lugumax A
DOCUMENTOS k Comercializadora
Constructora, Holizono
S.A.deC.V. £
S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacien de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE
con o sin opcion a
compra, su ubicacion |
fisica, modelo y usos
actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... / CUMP!‘E CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo... \ y
Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE
de conceptos de ,
indirectos... /
Documento T17,-
Relacion de bancas de // CUMPLE CUMPLE
material... v c
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las es'tlma.csones de |/ CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. /|
El 0.2% (dos al millar) N
para ser aportado
voluntariamente...
[ /".
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DOCUMENTOS

11.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

12.-
Comercializadora
Poligono,
S.A.de C.\V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o

solicitar modificaciones |’

al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdag/
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no hasido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/,

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Grupo Constru
Elec Calc, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacidn, direccion técnica, vigilancia,

medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de

% '
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indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.

Deberad considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberdn considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Ill y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los *
materiales, insumos necesarios y suficientes a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacién del COVID-
19,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
y

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de marzo de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacién bhinaria de |las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

e

e
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,763,682.87
2 |José Arturo Muifiz Carrillo $2,823,484.11
3 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,998,061.70
4 | Adolfo Rodriguez Servin $3,018,594.14
5 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,096,319.91
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,338,740.33
7 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $3,499,809.22 /
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,503,172.95
9 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,598,668.85
10 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $3,695,391.53
11 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,714,476.74

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

et
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Maxwel Obras, 5.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento dande los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, /
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de

la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte par costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/4" |
4
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| LICITACION PUBLICA No, S10P-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023 ‘ Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo LépezMateos CCT 14EES0013W, en el
municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Segunda etapa.

$3,225,000.00 ~

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,382,485.23
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,202,135.12
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $2,798,876.50

MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,218,707.97 /
$2,379,045.02

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

MPORTE DE L2 : o
Byl IMPORTEDELA P'R OPURETSETA “on | RESULTADODELA |
3  PROPUESTA SIN IVA | S EVALUACION
1|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 62,382,485.23 $2,763,682.87 SE ACEPTA
2|José Arturo Muiiiz Carrillo $2,434,038.03 $2,823,484.11 SE ACEPTA
3|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de $2,584,535.95 $2,998,061.70 SE ACEPTA
C.V.
4| Adolfo Rodriguez Servin $2,602,236.33 $3,018,594.14 SE ACEPTA
5(Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, $2,669,241.30 $3,096,319.91 SE ACEPTA
S.A. de C.V.
6|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $2,878,224.42 $3,338,740.33 SE ACEPTA
7|Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, $3,017,076.91 $3,499,809.22 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
8|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,019,976.68 $3,503,172.95 SE ACEPTA
9/Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $3,185,682.35 $3,695,391.53 SE ACEPTA
10|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,202,135.12 $3,714,476.74 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

lI. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

=t |

] Pagina 22 de 28 |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

D)
Infraestructura i ; !@
o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023 JCl'.lSC O

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

\© IMPORTE || IMPORTE

i MENOR. | MaAYOR
' PRORUESTO ' || PROPUESTO i

10. MATERIALES $1,381,557. 97| $2,114,749 53 $1,668,455.43) /
11. MANO DE OBRA $3493,805. 23 5647,189,56] 5553,350.62
12. MAQUINARIA Y EQUIPO s82,570.2a]  5213.25831 5100, 270,53
13. COSTOS INDIRECTOS 5117675 20 $234,965. o8| $195,493.45)
14. FINANCIAMIENTO 50,00 512,030, 20 $10,180.87|

i i i Villacar Servicios y Infragstuctyiey
= G Construct i £ili | | A
ji2 128 S':i.‘:e:n\j' Hesoh | José Artura Mufiiz Carrillo. | Construcciones de | Adolfa Rodriguez Servin Pavimentos, Asfaltasy

| Occldente, S.A de C.V, | | Construcc:?:es,.s.a.da_

1, IMPORTE POR MATERIALES  69,1788%|  51,412,065.40) 66.3108%| $1,395,788.94]  72.1980%| sS15/48961] 6583529  S1,381,557.97 $1,667,743.16
2, IMPORTE POR MANG DE OBRA § - 26.7760%| $548,545.93] 29.6982%| $625,084.85 23.3530% $509,604.33 29,9892%| 5629,327.56 $393,805.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO L 4.0457% 582,570.24 3.9870% 583,917.53 4.8450% 557,084.17 4.4756%) $81,625.42 9.3748% 5$213,258.31
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO ~ 100.0000%( 52,041,18147 100,0000%| $2,104,791.31 100.0000%)| 52,182,178.11 100,0000%|  $2,098,510.55 100.0000%| $2,274,806 70

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS - 9.00000% 5183,706.24 7.02720%|  S147,907.90]  9.63121% 5210,170.16]  5.60756% $117,675.20]  9.92054% §225,673.11
6. IMPORTE POR FINANCIAIMIENTO . D.51412% $11,438.49| 0.47626% 510,728.66| 0.45892%| 510,978.96| 0.54283%)| 512,030.20) 0.2036:0% 55,090.498|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  6.00000% 5134,179.57 7.00000% 5$158,039.95) 7.00000%) 5168,232.91|  16,20628% $361,110.95)  6.00000%| 1503342
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58359%| $11,979.96 0.57821% 512,170.21)  0.59218% 512,975.81  0.62004% 51290903 0.58670% $13,336.27
9. PRESUPUESTO TOTAL i $2,382,485.23 $2,434,038.03 | $2,584,535.95 $2,602,236.33 5 $2,669,241.30

Estudios, Proyectos y § Disefio Ingenierfa | 4 . gt
I 4, 5.A. Col {
nstrucciones de Occidente . Construccién Grow, 5.A. de | hisgumak Canstiuctora, s A, imsrefalizadore Poligonm
| de C.V. H S.A, de C.V.

EPIC, 5.A. de C.V. cV.

' Mospal Canstrucciones; 5.4

. RUBROS de GV,

1 IMPORTE POR MATERIALES - 74703%% 51,809,679.53] 70.4889%|  51,743,302.82) 73.2185% S1,831,193.70) BOGITI%|  52,114,749.54 70,9526% |  51,852,380.40)
Z IMPORTE POR MANO DE OBRA ; 20.42937%5| $511,302.28 25.5418%) 5641,582 b4 22.2706% $556,987.40| 15.5068%| 5406,369.96| 24.7856% 5647,189.56
3. {VPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO - 4.8668% $121,806. 46| 3,5693% 588,273.2¢) 4.5109%| 5112,816.92 3.7961%, 599,480.72] 4.2578%, 5111,159.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  52,502,788.27 100.0000%| $2473,158.77 100.000004|  52,500,998.02 100.0000%{ $2,620,600.21 100.0000%| $2,610,729.74

S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5,560525%| S139, 168,04 9.00000% $222,584.24) 9.00000% 5225,089.82| 8.00000%, 5209,648.02 9.00000%, 5234, z
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO iB.SEBM 59,732,790 0.39758% 510,717.74 0.40689%| 511,092 10| 0.00000%| S0.00] 0.41000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 5212,135.12 10.92000% $245,545.52 9,78000% 5267,656.20] 12.00000%| $$339,629.79 11.50000%
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES __0.57500%| 514,400.29 0.60997% $15,070.60) 0.60375%) $15,100.54, 0.60784%| 515,804.34 0.61323%,

9. PRESUPUESTOTOTAL ¥ i $2,878,224.42 : $3,017,076.91 4$3,019,976.68 $3,185,682.35 i $3,202,135.12

/ |

j] o - !

&



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) )
y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nuameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante:; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

- Infragstructira; "

& 3 S i s
losé Arturo Mufiiz Carvillo | Construcciones de dolfo Rodriguez Servin, . | 2Vimentas, ASf:m.sdv |
; | i Occidente, 5.A. de C.V. - Construcciones, §,A. de

Villacar Servicios y

Lagus Grupo Constructor,

paangs S.A: de CV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $256,350.13 5272,666.49 592,965.82 5286,897.46 5712.27
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 56, 804.64) $0.00| $43,746.29| 50.00 5159,545 39|
OBRA :

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 517, 700.29) $16,353.00 53,186.36 $12,645.11 50.00
MADQUINARIA ¥ EQUIPO

18. IHNSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 511,787.21 547,585.55) S0.00 577,818.25 S0.00)|
INDIRECTOS :

19. I:NSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00) 5000 50.00) $0.00 55,089.90)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFRICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5292,682.33 $336,605.05 $139,898.48] $377,360.82 5165,347.56
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$158,502.75 -5178, 165,10 528,330.43 -$16,209.87 -§15,01.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

: : Estugios, Proyectasy. || Disefiaingenieria | s o
Maospal Construceiones, 5. anstriicciones de Occldente. | Construiccidn Grow, S A. de ‘égugumax C::;t:.lctom, S.A.__ comerclsal:a::?;nlfgpno,

de C.V.

AUBROS

EPIC, 5.A, de C.V. ! C.V;

S0.U0) S0.00f

50,00/

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

50, S0.00]
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $42,048.34 50.00 50.00) 5146,980.66 50,00
0BRA ;
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00/ 511,957.27 50,00 5789.81] $0.00)
MAGUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 556,325 40 50,00 S0.00] S0.00) 5000
INDIRECTOS
19. IMSUFICIENCIA PARCIAL OE] 544817 50.00| 50 00| 510,180.87 50,00
FINANCIAMIENTD i :
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+18 $98,821.92, $11,997.27, 50,00 $157,951.35 50,00
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIGNES: $113,313.20 5283,548.25| 5267,696. 20 5181,678.44 5328,596,72|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION B SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,382,485.23 $2,763,682.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|losé Arturo Mudiz Carrillo $2,434,038.03 $2,823,484.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Villacar Servicios y Construcciones de $2,584,535.95 $2,998,061.70 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
4|Adolfo Rodriguez Servin $2,602,236.33 $3,018,594.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 52,669,241.30 53,096,319.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 7
Canstrucciones, S.A. de C.V. /
6| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $2,878,224.42 $3,338,740.33 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Estudios, Preyectos y Construcciones de $3,017,076.91 $3,499,809.22 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
Occidente EPIC, S.A. de C.V FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8| Diseno Ingenieria Construccion Grow, S A, de $3,019,976.68 $3,503,172.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
cv FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9| Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $3,185,682.35 $3,695,391.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
10|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,202,135.12 $3,714,476.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determin¢ adjudicar
el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo'Lopez Mateos
ccT 14EE50013}W',' en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Segunda etapa., por un monEg,.de
$2,998,061.70 (dos millones novecientos noventa y ocho mil sesenta y un pesos 70/100 M.N.), T.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

o
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $899,418.51 (ochocientos noventa
y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 51/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

éﬂ”/ \
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cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
alas 16:25 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y/de terminacion el dia 29 de junio de 2023. W

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre v representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 31 de marzo de 2023, eh cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

<— € Sandra Josefina G
Directora de Co

Carbajal
atacion _~

LICITANTE (SYPARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL e REPRESENTANTES (FIRMA)
(

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Adolfo Rodriguez Servin

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

Lugumax Caonstructora, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C'V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
N
f ' e, [ =
J sk /) a2| !.z-;h’gt?;k.gén;féiﬁllgﬁ
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=
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

¥
7 W
Arq. Moisés Manriquez Ortega e 7
., il ﬁ
b 27

TESTIGO SOCIAL
i.—-
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