GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1963-2023, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 28

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 26 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 07 de diciembre de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

2 Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V.

3 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
4 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

5 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

6 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

7 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

8 Constructora Morante, S.A. de C.V.

9 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
10 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

11 Ricardo Diaz de la Torre

12 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

13 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

14 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de enero de 2024, a las 11:00 haras se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $3,500,046.48
2 | Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V. Se acepta $1,191,561.66
3 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $1,276,021.74
4 | GrupoVyCG,S.A.de C.V. No se presento . $0.00
5 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta ; $1,883,025.40
6 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. " No se presento ‘ $0.00
7 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
N i e R
10 |Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,214,692.16
11 |Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00
12 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $1,202,455.76

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $1,183 777.48
C.V.
2 | Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V. $1,191,561.66
3 |Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. 7 $1,202,455.76
4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $1,214,692.16
5 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,276,021.74
6 |Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,883,025.40
7 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,500,046.48

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluaciéon binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el /
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

’

27
’//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

J

1.- Serviciosen
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

4.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Vigora
Ingenieros,
S.A.de C.V.

2.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

5.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotograffa para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos -~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-1963-2023

DOCUMENTOS

1.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

2.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

|
|

|

3.- Vigora
Ingenieros,
S.A.de C.V.

4.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

\ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
| planeacion integral
1 propuesta por el licitante
‘ para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1963-2023

DOCUMENTOS

1.- Servicios en
Ingenieria,
Construcciéon y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

2.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.de C.V.

3.- Vigora
Ingenieros,
S.A.de C.V.

4.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
| maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Servicios en

Ingenieria b £ ~P
& Y 2.- Urbanizaciones 3.- Vigora 4.- Dauer » s
Construccién y Construccion e

e Andaluz Ingenieros Construcciones e
Disefio de Obra 3 & 4 2 Ingenieria,

Sustentable 52, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. SA. de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

: Integracién del catdlogo de

conceptas de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ty 1.- Servicios en
Ingenieria, R ; . 5.- Pasos
DOCUMENTOS Construcdlény | = rbdnizaclanes 8j=¥IEon e Tan Construccién e
Disefio de Obra Andaluz, Ingenieros, Construcciones, Ingenierfa
A V. A R s A ATA 4
Sustentable 52, SR e i g S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
RESULTADO |
MPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUME ; SME
6.- Dinamo ' it
DOCUMENTOS ity Edificaciones
. Urbanizaciones, Sicxicanas
f A. V. '
; iain 5.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

REOPasicion t3enica ¥ CUMPLE CUMPLE
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas '
las particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

( a Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dinamo U
.~ Di ST
DOCUMENTOS ey Edificaciones
Urbanizaciones, I
S.A.de C.V. !
S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE [ CUMPLE

términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del |

Estado de Jaliscoy sus |

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de |
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta. |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPQ-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Z&T

6.- Dinamo e Sl
o Edificaciones
Urbanizaciones, .
Mexicanas,

SAdeGV. S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE |

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dinamo iy
DOCUMENTOS S g Edificaciones
Urbanizaciones, T
pieaalY; S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE |
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo |
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| V] yObraPubli LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dinamo Zizden)

DOCUMENTOS i Edificaciones

Urbanizaciones, y
Mexicanas,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposicicnes, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

UMPLE cum
EVALUACION BINARIA ¢ PLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocataria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 i(.e\;\./icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $1183,777.48
2 | Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V. $1,191,561.66
3 | Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $1,202,455.76
4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $1,214,692.16 Py
5 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,276,021.74
6 1 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,883,025.40 ' )
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No. Licitante Importe con IVA

7 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,500,046.48

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

i presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

a7
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Frente 28.

Rehabilitaciéon del museo Trompo Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

$1,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,020,497.83
$3,017,281.45
$1,166,854.61

$1,341,882.80
$991,826.42

1{Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra $1,020,497.83 $1,183,777.48 SE ACEPTA
Sustentable 52, S.A. de C.V.
2|Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V. $1,027,208.33 $1,191,561.66 SE ACEPTA
3|Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $1,036,599.79 $1,202,455.76 SE ACEPTA
4|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $1,047,148.41 $1,214,692.16 SE ACEPTA
5|Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $1,100,018.74 $1,276,021.74 SE ACEPTA
6|Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,623,297.76 $1,883,025.40| SE DESCALIFICA
7|Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,017,281.45 $3,500,046.48| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $344,419.31 $622,953.72 $487,529.00

11. MANO DE OBRA $113,284.81]  $307,711.46 $189,272.26

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $64,549.61 $378.671.72 $164,461.76

13. COSTOS INDIRECTOS $59,678.34|  $115,455.42 $76,479.62

14, FINANCAMIENTO $576.59 $6,516.50 $2,478.21

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.4093%| 5$590,506.51 43.9909%| $389,934.32( 40.8408%| $344,419.31| s5. ¥ $483,146.17|  67.9550%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.5076% $113,284.81 34.8041% $307,711.46 14.2569% $120,231.20 25.0273% $218,373.87 25.0036% $228,211.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.0831%| 3134,885.53 21.2049%| $187,477.79| a4.9024%| $378,671.72| 19.6004%| $171,021.95 7.0414% $64,549.61
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $828,676.85 100.0000%| $884,123.57 100.0000%| $843,322.23 100.0000% $872,581,99 100.0000%| $916,715.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $83,867.69 6.75000% $59,678.34| 13.69055% $115,455.42 8.00000% $69,803.36 8.26514% $75,767.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $576.59 0.26585% $2,509.14|  0.67967% $6,516.50|  0.25000% $2,355.86|  0.25891% $2,569.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $92,312.11 8.00000% §75,704.88 6.85000% $66,122.65| 10.28000% $97,115.28| 10.00000% $99,505.25
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% $5,064.59 0.5B089% $5192.39] 0.61459% $5183.00]  0.60000% $5,331.92|  0.50000%) $5,460.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,020,497.83 $1,027,208.33 $1,036,599.79 $1,047,148.41 $1,100,018.74

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

N
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15, UFICE PARCIAL DE $0.00 $143,109.69 54,382, $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $75,987.45 $0.00 $69,041.06 $0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $29,576.23 $0.00 $0.00 $0.00 $99,912.15
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $16,801.28 $0.00: $6,676.26 $711.80
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,901.62 50.00 $0.00] $122.35 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCA TOTAL: $107,465.30 $115,395.96 $212,150.75 $11,181.49 $100,623.95
15+416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$15,153,19| -$39,691.08 -$146,028.10 £85,933.84 -51,118.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Servicios en Ingenieria, Construccion y $1,020,497.83 $1,183,777.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Z|Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V. $1,027,208.33 $1,191,561.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. $1,036,599.79 $1,202,455.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 51,047,148.41 $1,214,692.16 CUMPLE SOLVENTE

5|Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de $1,100,018.74 $1,276,021.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la séptima sesién extraordinaria del dia 26 de enero de 2024, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Dauer Construcciones, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion del museo Trompo.Magico en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 28.,
por un monto de $1,214,692.16 (un millén doscientos catorce mil seiscientos noventa y dos pesos 16/100
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiv
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $364,407.65 (trescientos sesenta
y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de enero de 2024
alas 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
30 de enero de 2024 y de terminacion el dia 29 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 26 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y/Obra/l?ﬁublica
’ 7

e

Arq. Salvador Cis s Salcedo
Director de Integrqvc-i'é'n y Coritrol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

‘ Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Agina 18 de




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1963-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES

Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

; Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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TESTIGO SOCIAL
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