GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Plblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500
(Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa.
Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 10 de abril de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde naumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 04 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

2 Construtag, S.A. de C.V.
3 Carreteras y Proyectos DS, S.A. de C.V. |
4 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

5 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

6 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

7 Shot Constructora, S.A. de C.V.

8 Bucojal, S.A. de C.V.

9 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

10 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
11 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

12 Abraham Ayala Vazquez

13 Constructora Livem, S.A. de C.V.

14 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
15 Grupo Emporio Contempordaneo, S.A. de C.V.

16 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

17 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

18 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de marzo de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 7 - 1
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

~proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. [ Empresa y/o Persona Fisica Documentacion lmpor’Ee con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 3 Constrdtag, SA dé CV 7 Se acepta $11 ,032,984.91_
73 7 Ea;eiteiras y Proyectos MDS, S.A. de C7V No se presehf() 7 $0.00
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
"5 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $10,995,021.85
6 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $11,599,152.27
7/7 §1ot Cr(i)rnvs?rzlctora, S.A.de C.V. o No se presento $0.00
'8 | Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $10,937,34133
9 | Grupo Mur-Go Construct&a, S.de R.L. de C.V. No se presento 7 $0.00

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de

10 Cv Se acepta $12,838,725.02
11 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se acepta $11,297,407.48
12 |Abraham Ayala Vazquez Se acepta $13,183,258.63
13 | Constructora Livem, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 ze\;racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de S dEsia $11 675,335.82
15 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,693,012.53
17 | Pavimentosy Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
18 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,290,985.22

-

AR
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmados digitalmente los documentos técnicos T5, T6, T7, T17,
T19 y T20 digitales en los formatos solicitados que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1Il.9.- Documentacién que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.-
evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,>693,012.53
2 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $10,290,985.22 7
3 | Bucojal, S.A. de C.V. 7 | §10,937,341.33
4 | Grupo Edifiéad&i\/layab, S.rA. de C.V. $'10,995,02i‘85
5 |Construtag, S.A. de C.V. o - 75171,032,984‘91
6 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. $11,297,407K
B 7 Cbnstructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. 5'11,599,1527
8 Termcori;nsﬁyiPavimentos de Ig Ribiera, S.A. de C.V. 7 7 $11,675,335.82
9 Organirza(:i()n Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $12,838,725.02
| i(; ./A\brahc;lin Ayéila Vézqtnez - | - $13,183,258.63

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 29 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5

oA - .
1.- Obras Civil ~H i 4 -
(8] fas. iviles | 2.- Huexuquillan 3. Bucojal, 5.A. : .4 Grupo
Especializadas, Construcciones, decv Edificador Mayab,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

53= Construtag:
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial 1
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pasticulures.o genereles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme conel |
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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et S |

DHCUMENTOR. (| s Ohtes Shliess sz Muexuaullian &) 00 iy i = 4aQrupn 5.- Construtag, |
Especializadas, Construcciones, deCV Edificador Mayab, SA decCyv [

_ SAdeCV. | S.A.deCV. R S.A.de C.V, e ._J

Documento T4
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
_evadir sus efectos. |

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el

desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,

complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser

| |
congruente con el resto |

de su propuesta.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

Zi-huexuquméh
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Bucojal, S.A.
de C.V.

4,- Grupo
Edificador Mayab,
5.A.de C.V.

5.- Construtag,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

| mes calendario...

" Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
| Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A, de C.V.

2.- Hifekuqui“an
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Edificador Mayab,
S.A.de C.V.

i
DOCUMENTOS 3.- Bucojal, S.A. f
|

|
5.- Construtag, ‘

de C.V.
MR |

S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo... |

Tarjetas de conceptos

Documento T16.
Integracion del catdlogo

CUMPLE
de conceptos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

‘
‘i
|

CUMPLE
\

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

|
|

|

|

|

Documento T18. | |
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o

descontar de las

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

: CUMPLE \
estimaciones de los [

trabajos ejecutados. El

ser aportado
voluntariamente...

|
|
negativa, para
\
[
\
|

|
0.2% (dos al millar) para ‘
|
|
\

)
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1.- Obras Civiles | 2.- Hu'erxﬁquillan : SEaeg 4. Grupo
< ; 3.- Bucojal, S.A. i
Especializadas, | Construcciones, de C.V Edificador Mayab,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Rl S.A deCV.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del

acto de presentacion y
apertura de

proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (

enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes. - o -

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE

[ 9 - . , ”
1O yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL PRT
SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023 AWSCO

5.- Construtag,
S.A.de C.V.

CUMPLE CUMPLE

"UMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~ Constructora
Tetl, S.A. de C.V,

4

7.- Constructora y
Servicios
Novacrea, S.A. de
C.\.

8.- Terracerias y

Pavimentos de la

Ribiera, S.A. de
C.V.

9.- Organizacién
Modernade
Constructores,
S.A. de C.V.

10.- Abraham
Ayala Vdzquiez

Documento T1.
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
| técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

ructura

6.- Constructora
Tetl, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-204-2023

| 7.- Constructora y
Servicios
Novacrea, S.A. de
C.V.

8.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de

C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Organizacion

Moderna de
Constructores,
S.A.de C.V.

JOl
W WA

iSO (
LoV

10.- Abraham
Ayala Vazquez

Documento T5.
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir

verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
i en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

| lﬁc;n;l;tu 19.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion... |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Tetl, S.A. de C.V.

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la

convocatoria...

Documento T11,
| Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

’ permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7.- Constructora y
Servicios
Novacrea, S.A. de

('

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

ERI ELESTADO
8.- Terraceriasy 9.- Organizacion
Pavimentos de la Moderna de 10.- Abraham
Ribiera, S.A. de Constructores, Ayala Vézquez
cV. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de 22
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por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo

™\ Infraestructura
1. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL i
. Ik~ ala
SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023 ALLOCU O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Constructoray | 8.- Terraceriasy 9.- Organizacion
DOCUMENTOS 6.- Constructora Servicios Pavimentos de la Moderna de 10.- Abraham
Tetl, S.A. de C.V. | Novacrea, S.A. de Ribiera, S.A. de Constructores, Ayala Vazquez
G V. cV. SA.deCV.
Documento T13.- | ,
Listado de insumos que ‘
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
praposicion...
Documento T14.- ; : ’
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.
| isermindel catitogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.- -
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
demcrirtar-de fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de |os
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente... .
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Constructora y | 8.- Terraceriasy 9.- Organizacion

DOCUMENTOS 6.- Constructora Servicios Pavimentos de la Moderna de 10.- Abraham
Tetl, S.A. de C.V. | Novacrea, S.A. de Ribiera, S.A. de Constructores, Ayala Vazquez
CV. CV. S.A.de C.V.

Documento 120.-

e | |
Opinion de |

cumplimiento de

obligaciones fiscales en ‘ g
sentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
Tributaria (SAT)y

|
manifestacion bajo |
protesta de decir |
verdad que dicha |
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,

en loque enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

! No. i Licitante Importe con IVA
! 1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. - $8,E;L)'37,7(7)7']772_53 !
2 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. | o ‘ $10,290,985.22 |
*3 : Bucojél, S.A. deWC.;.W | o $10,937,341.33
{ 4 } Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. S‘i,lb,‘)‘)%,()? 1.85
7
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Construtag, S.A. de C.V. - 7 Sll,0327,v984.91
6 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. $11,297,407.48
7 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Sil,599,152.27
8 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $ll,675,3135?
7977 OTgEnZaEmn Moid;;}wa de Constructores, S.A. de C.V. §12,838,725.02
10 | Abraham Ayala Vazquez §13,183,258.63

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefalado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total senalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i
} z 3 3 |
Construccion de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzampa - Amoles)
localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 6.

o
v

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023 | Techo Financiero

$12,378,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,493,976.32
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,364,878.13
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI EL $9,770,145.89
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$11,235,667.78
$8,304,624.01

i "QP IMPORTE DELA ;:";&fs‘r:zc;“ - n;suLfaoQ DE LA
£ e  PROPUESTASIN IVA S ~ EVALUACION

1| Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.  $7,493,976.32|  $8,693,012.53| SE DESCALIFICA
2|Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $8,871,538.98 $10,290,985.22 SE ACEPTA
3|Bucojal, S.A. de C.V. $9,428,742.53 $10,937,341.33 SE ACEPTA
4|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $9,478,467.11 $10,995,021.85 SE ACEPTA
5|Construtag, S.A. de C.V. $9,511,193.89 $11,032,984.91 SE ACEPTA
6|Constructora Tetl, S.A. de C.V. $9,739,144.38 $11,297,407.48 SE ACEPTA
7 |Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $9,999,269.20 $11,599,152.27 SE ACEPTA
&|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $10,064,944.67 $11,675,335.82 SE ACEPTA
9 |Organizacidn Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $11,067,866.40 $12,838,725.02 SE ACEPTA
10|Abraham Ayala Vazquez $11,364,878.13 $13,183,258.63| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros senalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

{MPORTE IMPORTE

COSTO DE
MERCADO

MENOR
PROPUESTO

MAYOR
PROPUESTO

54,077.613.07,
$2,066,361.54
52,028,929.36,

10. WIATERIALES
11. VIANO DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS B _ $796,563.11
14. FINANCIAMIEN TO $6,134.54

Huexuguillan Canstrucciones, | | Grupe Edificador Mayab,
S.A.de C.V. | 5.A. de C.V.

63.8645% ’ 38.5127%| $2.852 62.7243%
12943086 51,008 35 1370 503. 13.1984%
23,1525% 5 3 24.0772%
L S 104000096
10.45000%
0.00000%

Construtag, S.A. de C.V.
1, IMPORTE POR MATERIALES 45.7308%
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 19.5743%.
2. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 34,6949%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%

5. IIMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%

7. IMEORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.950007% S 798,822.85 5813 3 2 10.00000% SEG0, 304, 20
8. IMPORTE POR CARGOS ARICIONALES 0.60224% S, 395,75 0.60528% 547,378.42 0.58997% $4.7.550.87 0,61053% S$47 HoY.04
l9. PRESUPUESTO TOTAL $8,871,538.98 $9,428,742.53 £9,478,467.11 $9,511,193.89

| RUBROS Constructora Tetl, S.A. de Constructoray Serviclos  Terracerias y Pavimentos de ' Organizacién Moderna de
§ [ATH Novacrea, S.A. de C.V. 1a Ribiera, S.A. de C.V. Constructores, S.A. de C.V.

1 IMPORTE POR IMATERIALES 49.9185% $4,051,4/1.93) 55.5955% $4,500,041.1
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.583956 401,079.49 $ 31.5537% $1,777,127.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.4977% 3,626.30) 62,156,000 52 12,8508% 4

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0060% $8,196,084 08 100.0000%

i5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.26000% ; 17 $814,385 8¢ 10.50000%

IB. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40041% 536,80/.22 U] 0.41589%

|7. 1IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% 61,4551 5438 92 6.00000% S1

{8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% S48,494 77 $50,208, 34 0.59104% .04
|9. PRESUPUESTO TOTAL $9,739,144.38 $9,999,269.20 $11,067,866.40

\!
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

B

Jalitsco

ERNO DEL ESTADO

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

Bucojal, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab,
S.A.de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

15, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17, INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTC

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15316+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD ~ INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE|

$709,319.47

$624,621.98

50,00

$133,670.14 $17,702.49
$6,134.54 46,134.54
$1,473,746.12 $1,304,679.58
-5674,923.27 -5490,771.28

22, CAUFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

" INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

$0.C0)
$1,058,281.15

$222,560.40

$1,224,917.36
$0.00

€0.00

$150,689,.56)

S1,381,741.45

5628,582.22

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S0.00
$1,038,328.81

$153,537.20
$0.00
$6,134.54

$1,198,000.55
$337,698.34

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Constructora Tetl, S.A. de
c.v.

Constructora y Servicios
Novacrea, S.A. de C.V.

Ia Ribiera, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de  Organizacién Moderna de
Constructores, 5.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSIOS
INDIRECTGS

15, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+ 16+ 17+15+15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION

PARCIAL DE

PARCIAL DE!

926,141,154

$0.00

$365,303,06|

$0.00

$0.00|

391,444 20

$/0,015.30

S$1,15/, 260. 2¢

-2218,669.24

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S0.0
$28%,734.20
$0.00
$0.00

$6,134.54

595,368 /4

$843,612.81

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la
presupuesto total menor.

que ofrezca el
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© RESULTADODELA : TR
{MPORTE DE LA IMPORTE DE LA | EV szc] 6N RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA : TASACION ARITMETICA
: BINARIA
1|Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $8,871,538.98 §10,290,985.22 ‘ CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Bucojal, S.A. de C.V. $9,428,742.53 510,937,3111.33‘: CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. S9,478,467.11 $10,995,021.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Construtag, S.A. de C.V. $9,511,193.89 $11,032,984.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Tetl, S.A. de C.V. $9,739,144.38 $11,297,407.48 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de $9,999,269.20 $11,599,152.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
7|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. $10,064,944.67 §11,675,335.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
8|Qrganizacion Moderna de Constructores, S.A. $11,067,866.40 $12,838,725.02 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima primera sesion extraordinaria del dia 10 de abril de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Constructora Tetl, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de camino jardin, tramos 0+000 al 14380y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad
de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 6., por un monto de

$11,297,407.48 (once millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos siete pesos 48/100 M.N.),

I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,389,222.24 (tres millones
trescientos ochenta y nueve mil doscientos veintidos pesos 24/100 M.N.).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de abril de 2023 a las 10:15 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmarad el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 160 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de abril de 2023 y de terminacion el dia 18 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 10 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica

| _ \:)
\L:‘)U’ 6”

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) - -
RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.
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__ RAZON SOCIAL

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Abraham Ayala Vazquez

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Md/{s.ﬁo iv)u//a ‘“/lquﬂdﬂt,

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO b
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