GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g

("_‘l}f };FJ)
T Infraestructura o D) (S
[ O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL - .

SIOP-E-SMA-OB-LP-265-2023 "7 \JGLL :

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-265-2023, para la ®
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de pasillos zona oriente en el Antiguo Hospital Civil, en el o
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 02 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-265-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. **

2 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. "

3 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. N
4 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. .

5 Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.
6 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. *

7 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.”

8 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. *

9 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ©,

10 Maguce, S.A.de C.V. ° 7

11 Constructora Amoc, S.A. de C.V. *

12 Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. *

13 MTQ de México, S.A.de C.V. *

14 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

15 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

16 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
‘
Con fecha del dia 20 de abril de 2023:, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento S0.00
2 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
R serers | snmons
4 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
5 [S\;la;\;tl?r:c;sz‘PSr.c:.(e;g)ga\lfs y Construccion Meéndez Mosse presedits $0.00
6 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,276,581.45
9 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
10 | Maguce, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
11 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 |Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. Se desecha 50.00
13 | MTQ. de México, S.A. de C.V. Se acepta S4,265,444 .42
14 | Nebai Construcciones, S.A. cleﬁg\;'. Se acepta $3,824,389.82
15 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de Cw.V. Se acepta $4,000,510.71
16 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V., Se acepta $4,948,913.09
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso {b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante : Importe con IVA
1 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $3,824,389.82
2 | Grupo Emporio Contemporédneo, S.A. de C.V. $4,000,510.71
3 | MTQ de México, S.A. de C.V. $4,265,444 .42
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,948,913.09
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,276,581.45
6 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $8,180,691.50

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “Evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

-
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

® ® 8 y & p L
1.- Nebai * | 2.- Grupo Emporio 3.-MTQde * 4.-Firmitas 5,- Mospal 7
DOCUMENTOS Construcciones, Contemporaneo, Meéxico, Constructa, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de CV. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
. praoposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

P

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUNMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econoémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

b especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
= obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de las
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico... /
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1.- Nebai 2.- Grupo Emporio 3,- MTQ de 4.- Firmitas ; _5.-%5@ ]
DOCUMENTOS Construcciones, Contemporaneo, Meéxico, Constructa, Construcciones,
SA.deCV. S.A. de C.V. S5.A.deCV. S.A.decC.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.- 7
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
o| Personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

]

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
propuesta por el .
licitante para el -
desarrollo y
v organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

| desupropuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
. catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
" | detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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1.- Nebai 2.- Grupo Emporio 3.- MTQ de 4.- Firmitas : 5.- Mospal
DOCUMENTOS Construcciones, | Contemporaneo, México, Constructa, Construcciones,
5.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V, S.A . de C.V. S.A.de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
4 ro St |
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
y construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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1.- Nebai 2.- Grupo Emporio 35 M:I'Q de 4.- Firmitas e Mospal
DOCUMENTOS Construcciones, | Contemporaneo, México, Constructa, Construcciones,

S.A, de C.V. S.A.de C.V, S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
3y intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
f  Tarjatas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

. negativa, para
descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
+ | guia estimaciones SECIP
con la metodologia para

cargar estimaciones,

por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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1.- Nebai 2.- Grupo Emporio 3.- MTCi de 4.-Firmitas S.-Mospal
DOCUMENTOS Construcciones, | Contemporaneo, Meéxico, Constructa, Construcciones,
S.A, de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V. SA.deCv. |

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida

& por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

'RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

@

6.- Estudios,
Proyectos y )
Construcciones de | ¢
Occidente EPIC,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..
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6.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,

CUMPLE

anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

L particulares o
generales de CUMPLE
construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la abra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

CUMPLE

sus implicaciones de
caracter técnico...

Dacumento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

<

administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propadsito de

GOBIERNO

DEL ESTADO
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6.- Estudios,
DOCUMENTOS PIRNEIOs Y
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A. de C\V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento

para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se.llc:ltan, CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
| resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
‘ trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades paor

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
| _unmes calendario...

Documento T9.-
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

los plazos

rla
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6.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
* | la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante, expresado en
haoras de trabajo, CUMPAE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de las
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencianales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo

b de construccion,
|nd|(:and0 sison de su CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos j
que intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

-
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G;iiE;fudios,

: Proyectos
DOCUMENTOS trmid
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A.de C.V.
Documento T14.-
° | Tarjetas de basicos... CUMPRLE
Documentao T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Int ion del
'n egracion de CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos...
W Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para
Ij.ESC(JI.]tEI' de las CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones
por lo que no podra
invacar su CUMPLE
desconocimiento o
solicitar
madificaciones al
contrato por este

motivo.
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6.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positiva y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion

Tributaria (SAT) v CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTARO :
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $3,824,389.82

2 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,000,510.71

3 | MTQ de México, S.A. de C.V.
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No. Licitante Importe con [VA
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,948,913.09
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,276,581.45
6 |Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $8,180,691.50

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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' i.ICiTACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-ZGSZDZSI :

Jahsco

GOBIERNO DEL ESTADO

Rehablhtacmn de pas:lios zona oriente en el Ant;guo Hosplta! Civil, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco. Frente 2.

Techo Financiero |

$4,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
S$3,296,887.78
$7,052,320.26
$3,985,226.22

$4,583,010.16

$3,387,442.29

o

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$3,296,887.78

$3,824,389.82

SE DESCALIFICA

2|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,448,716.13 $4,000,510.71 SE ACEPTA
3|MTQ de México, S.A. de C.V. $3,677,107.26 $4,265,444.42 SE ACEPTA
4|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,266,304.39 $4,948,913.09| SE ACEPTA
5[Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. $4,548,777.11 SE ACEPTA

$5,276,581.45

o

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente $7,052,320.26

EPIC, 5.A. de C.V.

$8,180,691.50| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

’

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
OSTO D
BRO OR AYOR
ADO
PROP 0 PROF 0
10. MATERIALES $1,491,792.17| $1,942,483.12 $1,586,758.77
11. MANO DE OBRA 51,020,183.38| $2,261,397.64 $1,388,283.01
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $113,478.81 $252,831.70 $141,152.41
13, COSTOS INDIRECTOS $261,912.77 $294,161.40 $278,291.03
14. FINANCIAMIENTO $3,408.22 $41,899.44 §7,720.53

A A

n— — & 7 i
i * Grupo Emporio 2 © Firmitas Constructs, S.A. | Mospal Constriicciones

! UBROS 1 5 e México, 5.A.de C.V, | e L it

4 R e | Contemporanen, S.A. de CV. MTQ de México, "A. de C.V. T sAdeCV.
1. |IMPORTE POR MATERIALES 58.4006%| $1,639,415.10 50.0646%| $1534,102.43|  54.6376%| $1,942,483.12| 38.3701%| $1,491,792.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 36.2418%| $1,020,183.38 46,2321%| $1,416,664.69|  38.2509%| $1,359,901.33) 58.1650%| $2,261,397.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5.2577% $147,592 .40 3.7033% $113,478.81 7.1116% $252,831.70 3.4649% $134,712.41
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $2,807,190 88 100.0000% $3,064,245.93 | 100,0000%| $3,555,216.15 |  100.0000%| $3,887.902.22
5, IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 10.00288%| 5280799 94 9.00000%|  $275,782.13|  7.36700%| $261,912.77| = 7.56607%| $294,161.40
6. IIMPORTE POR FINANCIAMIENTO S et 0.11037% $3,408.22 0.20000% $6,680.06 1.09767% $41,899.48 0.20949% 58,761.01
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $340,053.89 9.32300%| 5312,013.60| 10,00000%| $385902.84| 8.00000%| $335265.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61426% $17,263.21 0.60000% $18,385.54 0.60000% $21,373.14 0.58500% $22,686.51
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,448,716.13 $3,677,107.26 54,266,304.39 $4,548,777.11

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nuameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimera positivo la propuesta econdmica se declara solvente y siresulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las gtie hubieren

resultado insolventes.
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Mospal cﬂnsi rucciones, ||
. SA.decVv.

Gi'upo Emporio : || Firmitas Constructa, S.A. |
| Contemporaneo, S.A. de C.V. MTQ de México, S.A. de C.V. : : |

} RlJBlROS de C.V,

158 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 552,656.34 50.00 $94,966.60
MATERIALES !

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $368,099.63 $0.00 $28,381.68 50.00
DE OBRA

17. | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $27,673.60 50.00 $6,440.00
MAGQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 52,508.90 516,378.26 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,312.32 51,040.47 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $372,411.95 $83,879.31 $44,759.94 5101,406.59
15416+17+18+18

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICICNES: -§32,358.05 $228,134.29 $341,142.90 $233,859.38
UTELIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DELA ||
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA L4

 IMPORTE DE LA

IMPORTE DELA |
PROPUESTA CON [VA |

PROPUESTA

EMPRESA

11Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $3,448,716.13 54,000,510.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CM:
2|MTQ de México, S.A. de C.V, $3,677,107.26 54,265,444.42 CUMPLE SOLVENTE
3|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,266,304.39 54,948,913.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
4|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,548,777.11 $5,276,581.45 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA GBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro 7
de la cuadragésima segunda sesién ordinaria del dia 02 de mayo de 2023, en el cual se determing adjudicar *
el contrato al licitante MTQ de México, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: * »
Rehabilitacion de pasillos zona oriente en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Frente 2., por un monto de $4,265,444.42 (cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos + <
cuarenta y cuatro pesos 42/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la

l
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Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $1,279,633.33 (un millén
doscientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y tres pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdan exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-265-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento, ;
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de mayo de 2023 a las 11:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 02 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A.de C.V. /|

MTQ de México, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ’

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente.
EPIC, S.A. de C.V.

DE CONTROL

v

Lo T Veer Cotine
[ .C. (o] //._Wyz =11 grrdZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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TESTIGO SOCIAL
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