GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :}f.
~ Qo
@ Infraestructura )85/
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .- "
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 JQ[[SC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Failo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Gonzalo Chapela y Blanco
CCT 14DJN2223F, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 20 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de abril de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

2 Constructur, S.A. de C.V.

3 Gabriel Plascencia Lopez

4 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

5 Extra Construcciones, S5.A. de C.V.

6 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.

7 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

8 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

9 Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

11 Neoingenieria, S.A. de C.V.

12 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

13 LSM Constructora, S.A. de C.V.

14 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

15 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

16 5M Construcciones, S.A. de C.V. /
17 Anitsuj, S.A. de C.V.
18 Cinco Constructores, S.A. de C.V. j
19 Grupo Constructor Garag, S.A. de C.V.

20 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. .
21 Constructora Samura, S.A. de C.V. A

22 Seisla Construcciones, S.A. de C.V. ’\\ |
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23 Constructora Tevisit, S.A. de C.V.

24 Adolfo Rodriguez Servin

25 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

26 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

27 Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

28 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
29 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

30 Femarco, S.A. de C.V.

31 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

32 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

33 Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V.
34 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

35 Sifral Ingenieria, S.A. de C.V.

36 Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

37 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

38 Juan de Dios de la Torre Tosca

39 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

40 Disefio y Edificaciéon MLM, S.A. de C.V.

41 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
42 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

43 Carlos Omar Martinez Alvarez

44 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

45 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

46 Z2&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

47 Bertha Jiménez Alcala
48 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
49 José Arturo Muniz Carrillo

50 Eselia,S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de mayo de 2024, a las 12:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior,
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidasenel acto 34 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. EmpresaAy;io Persona Fisica Ddcumentacién Importe con IVA
1 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,488,660.21
2 | Constructur, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 |Gabriel Plascencia Lépez No se presento $0.00
4 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presento S0.00
5 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,657,136.02
[t ey VO o | sasmaes
7 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $2,739,293.68
9 ‘ .Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V. Se acepta $2,900,003.38
10 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,692,409.04
13 | LSM Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,675,728.87
14 SD‘(/a\s?adr;o(I:I.c:/sj Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, B v $2,837,128.01
15 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $3,047,739.61
16 |5M Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 7 S0.00
17 | Anitsuj, S.A. de C.V. Se acepta $3,004,457.62
18 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. Se acepa)“ta $3,041,741.36

: 19 GruF;)_Constructor Garag, S.A. de C.V. No se presento S0.00
B iO -chn;;zi;rc;;;z' Zi\;.l rgeerz:t(\)/s RENBHap No se presentd $0.00

—
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21 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $2,696,595.45 i
22 |Seisla Construc-ciones, S.A.de C.V. Se acepta 53,1;1,004.66

23 | Constructora Tevisit, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Adolfo Rodriguez Servin No se present6 7 $0.00

25

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta

$3,064,327.87

26

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,855,161.33

27

Alakar Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

No se presenté

$0.00

28

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A.
de C.V.

No se presentd

$0.00

29 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $2,766,260.76
30 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $2,481,473.79
31 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,664,284.24
32 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $2,813,366.13
T logi S.A.

133 Eovnstructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de S& 68t $3,002,574.54
34 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,917,917.36
35 | Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento S0.00

36 | Construccién y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. Se acepta $2,487,359.08
37 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $2,798,160.84
39 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,774,690.87
40 | Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. Se acepta $2,763,090.65
N i i i ” i Nat /‘
a1 eoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A 56 acrita $2.378,270.42

de C.V.

42

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

43 | Carlos Omar Martinez Alvarez Se acepta 52,886,021.56

44 | Constructora Irayana, S.A. de EZ.V. Mge acepta $2,503,487.78

45 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. Se acepta $2,588,570.67 ‘
46 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se acepta $3,145,571.15

47 |Bertha Jiménez Alcala Se acepta $2,670,228.43

48 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. _ _ Se acepta $2,645,301.55

49 |José Arturo Muiiz Carrillo Se acepta $2,402,960.87

a
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No. Empresa y/o Persona Fisica " Documentacién Importe con IVA ,--
50 |Eselia,S.A. de cv. Se acepta $2,583,489.35 -
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. ‘
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,378,270.42 |~
2 |José Arturo Mufiiz Carrillo $2,402,960.87
7 73 Femarco, S.A. de C.V. o $2,481,473.79
4 Constr[x-cZic')n y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. N $2,487,359.08
5 | Romo Acevedo Constrﬂ&iones, S.A.de C.V. 7 ) $2,488,660.21
6 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. B $2,503,487.78
- (Sf\;\./icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $2.521237.69 4
8 |Eselia,S.A. de C.V. - $2,583,489.35
9 i Constructora Amoc, S.A. de C.V. $2,588,570.67
10 Desarrollgs Casavi, S.A. de C.V. 7 $2,645,301.55 -
11 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. : ) $2,657,136.02
12 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,664,284.24
13 | Bertha Jiménez Alcala o $2,670,228.43
I 14 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $2,675,728.87 |~
15 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.AA.Wde G\ a $2,é92,409.04
16 |Constructora Samura, S.A. de C.V. A $2,696,595.45
17 | Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. - $2,739,293.68
18 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. | $2,763,090.65
19 | Constructora Madepa, S.A.Ac;e C.V. o $2,766,260.76
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22

No. Licitante Importe con IVA
20 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $2,774,690.87
21 |Juan de Dios de la Torre Tosca $2,798,160.84

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

$2,813,366.13

23

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

$2,837,128.01

24 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $2,855,161.33
572,886,021.56
$2,900,003.38
$2,917,§17.36
$3,doz,s74.54
$3,00;1,457.62

7 $3,041,741.36
$3,047,739.61
$3,064,327.87
$3,145,571.15
53,151,004.66 1 y

25 | Carlos Omar Martinez Alvarez

26 |Obrasy Espacios Floar, S.A. de C.V.

27 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

28 | Constructora de Inmuebles Tecnologicos, S.A. de C.V.

29 | Anitsuj, S.A. de C.V.

30 | Cinco Constructores, S.A. de C.V.

31 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

32 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

33 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

34 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 02 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
propaosiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

mi:-—ﬁe(;ingenleria Y

Desarrollos de 7
Occidente, S.A. de
C.V.

2.- José Arturo
Mufdiiz Carrillo

=
3.- Femarco, S.A.

de C.V.

4.- Construccién~
y Asesoria Vibra,
S.A. de C.V.

'5,- Romo Aceved
Construcciones,
S.A. de C.V.

N

o

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1. Neoingenierfa y 4.- Construccién | 5.- R Aceved
DOCUMENTOS Desarrollos de 2.- José Arturo 3.- Femarco, S.A. V. A Eon‘:gzcc::::s 9
Occlderéts/, S.A. de Muniz Carrillo de C.V. S.A de C.V. SRS G

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
eowformial sutsiogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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1.- Neoingenieriay | 4.- Construccién | 5.- Romo Aceved
DOCUMENTOS Desarrollos de 2.- José Arturo 3.- Femarco, S.A. ; i ; N c i
Occidente, S.A. de Muhdiz Carrillo de C.V y Asesorla Vibra, |, Construcciones,
Y i S.A. de C.V. S.A. de C.V.

C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria... -

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... o

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- |
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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1.- Neoingenieria
B Y 4.- Construccién | 5.- Romo Acevedo

DOCUMENTOS Desarrollos de 2.- José Arturo 3.- Femarco, S.A. A ia Vib C v
Occidente, S.A. de Mu#iz Carrillo de C.V. Y.Eeanti e onssrucclones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO s
EVALUACION BINARIA SUMELE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

~.
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(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V.

Ingenieria,
Construccion y
Disefo de Obra

Sustentable 52, S.A,
de C.V.

7.- Servicios en /

7/

/

/

4

8.- Eselia,S.A. de
C.V.

(

IO
) ’H‘“‘:

1150
1)

Jalisco

9.- Constructora
Amoc, S.A. de
C.v.

EL ESTAD(

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
maodelo de contrato...

|
|
|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘C'D Infraestructura ) )
Q y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.~ Servicios en

Ingenieria, 9-C
DOCUMENTOS 6.- Constructora Construccién y 8.- Eselia,S.A. de ;mzzs;r:ct:;a 10.- Desarrollos
Irayana, S.A. de C.V. Disefio de Obra C.V. C’ V' ! Casavi, S.A. de C.V.
Sustentable 52, S.A. 2
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
| congruente con el resto de
_Su propuasta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C‘T Infraestructura ) .-f"'] H‘
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 JG ! LSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Servicios en

Ingenleria; 9.- Constructora
DOCUMENTOS 6.- Constructora Construccion y 8.- Eselia,S.A. de Pt ey 10.- Desarrollos
Irayana, S.A. de C.V. Disefio de Obra C.V. C' V. : Casavi, S.A. de C.V.
Sustentable 52, S.A. Fien
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.- 1
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y | J
cuantificado del suministro /

de los materiales y equipo |
de instalacion permanente, CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V.

7.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A.
de C.V.

8.- Eselia,S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Amoc, S.A. de
c.v.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

6.- Constructora
Irayana, S.A. de C.V.

7.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A.
de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Eselia,S.A. de
C.V.

Jalisco

A

9.- Constructora
Amoc, S.A. de
C.V.

10.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Extra
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.v,

13.- Bertha
Jiménez Alcald

14.- LSM
Constructora,
S.A. de C.V.

15.- Pasos 4
Construcciéon e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ) € ’B'A[(f
[ O] yobrapuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL g
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 JQ“SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Pasos
DOCUMENTOS Al Fxtra fEa Legls Gripg 13.- Bertha i Construccion e
Construcciones, S.A. | Constructor, S.A. de R Constructora, INSehirateact

de C.V. v, S.A. de C.V. ge”'e(’:'f,' ies

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo |
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus [
Municipios y articulo 88 de |
|
|

su Reglamento para evadir
sus efectos.

—_—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5

@ Infraestructura D)\35Y/(
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 J allSCO

BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Extra 12.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS & P 13.- Bertha
Construcciones, S.A. | Constructor, S.A. de Lo
Jiménez Alcala
de C.V. C.V.

14.- LSM 15.- Pas-os
Construccién e

Constructora, In ieria. S.A. d
S.A. deC.V, ge"‘eéz\’; R

Documento 77.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
porl clinta, Sxpreasin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y /
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

k/,/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

Jalisc

GOBLERNC

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Extra
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Lagus Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

13.- Bertha
Jiménez Alcala

14.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

15.- Pasos
Construccion e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacioén fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ti3.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

Infraestructura i i
| C) l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 15.- Pasos
11.- Extra 12.- Lagus Grupo 14.- LSM
DOCUMENTOS 7 6 P 13.- Bertha Construccion e
Construcciones, S.A. | Constructor, 5.A. de Tifn&nas Aleal4 Constructora, (haehian At Ard
de C.V. C.V. S.A. de C.V. genleriana.cuce
C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
sstnmcloys SECIP e I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e : 17.- Proyectos 18.- Disefio 29, 20 LAat;arieire 2
DOCUMENTOS 16.- Constructora e A G L g Constructora S
L P A Construcciones Edificacién MLM, Madepa, S.A. de Edificaciones, S.A.
fsh R Cupe, S.A. de C.V, S.A. de C.V. C {/ Xt de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasiianteoiay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Samura, S.A. de C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

18.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

lisc

C DELE ADO

19.-
Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

20.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
| contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

l Infraestructura ) ';:';;L\\t' VS
[O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 J ClllSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.-
17.- Pro .- Disen - i
DOCUMENTOS 16.- Constructora 1EG0Y 18 D.aseno Y Constructora 20 L.a Al
B e Construcciones Edificacién MLM, Madanatelnitia Edificaciones, S.A.
’ Cupe, S.A. de C.V. S.A. de C.V. ':: il de C.V.
i
Documento T76.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de .
caviceptos; detaliadosgor CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando |
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NoO Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

¢
Infraestructura i ) «.-*ln A
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ST
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 JO.llSCO
GOBIERKO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e T SRR
17.- Proyectos y 18.- Disefioy 20.- Lacariere

DOCUMENTOS 16.- Constructora 5 O Constructora Ui
S e Ay Construcciones Edificacion MLM, Madana cintaa Edificaciones, S.A.
PR SR =N L cupe. SiAcde C.V- S.A. de C.V. '2(/ i de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
| cuantificado de la
! utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
L o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, |
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.- |
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

H iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Samura, S.A. de C.V,

17.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

18.- Disefioy

Edificacion MLM,

S.A.de C.V.

Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

20.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V,

o ———

|
|

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria

| {SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

| serefleja y la misma no ha
| sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

DOCUMENTOS

21.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

22.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

JdliSCo

GOBTERN

DEL ESTADO

23.- Desarrollos
Inteligentes y

Urbanizaciones

Ponce, S.A. de C.V.

24.- Skip
Edificaciones,
S.A. de C.V.

25.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura
~ 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Desarrollos
DOCUMENTOS 21.- Juan de Dios de | 22.- Maxwel Obras, Inteligentes y

la Torre Tosca S.A. de C.V. Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C,V.

24.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

25.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

Documento T5.-

| Escrito de proposicion de
i los profesionales técnicos y
| administrativos al servicio
| del licitante, en este
| documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
| quien ocupard el cargo de
| responsable de la obra con

el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas [
inhabilitadas en los CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de |
la Ley de Obra Publica del ‘
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
| su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
| para el desarrollo y
| organizacién de los trabajos
[ que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
f debera ser congruente con
| las caracteristicas, ‘
| complejidad y magnitud de |
\
|

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
_supropuesta. | ) | }

Documento T8.-
Programa general de |
| ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante, |
conforme al catdlogo de | .
Sonceptos; detallado por CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

Ja

lisco

DOCUMENTOS

21.- juan de Dios de
la Torre Tosca

22.- Maxwel Obras,
S.A. de C.V.

23.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

24.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

25.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ti2.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i}
‘ o) I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Desarrollos
DOCUMENTOS 21.- Juan de Dios de | 22.- Maxwel Obras, Inteligentes y
la Torre Tosca S.A. de C.V. Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

24.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC.V.

25.- Carlos Omar
Martinez Alvarez

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE

RESULTADO

LE
EVALUACION BINARIA CUMPLE cump CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura i B
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Obrasy 27.- Lircon AR bonstructors 30.- Cinco

Espacios Floar, S.A. | Construcciones, S.A. Te::;:\ém;igl? A a9 I;:'Es:" itk Constructores,
de C.V. de C.V. Bhes sy 24 S.A. de C.V.

de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

INERNE

Jd[iséo

GOBIERNO D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Obrasy
Espacios Floar, S.A.
de C.V.

27.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C.V.

28.- Constructora
de Inmuebles
Tecnoldgicos, S.A.
de C.V.

29.- Anitsuj, S.A.
de C.V.

30.- Cinco
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA %

S
allsco

STERN(

Infraestructura €

O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL —
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28- Constructora

DOCUMENTOS 208 Dhrary Alekirean de Inmuebles | 29.- Anitsuj, S.A. 205 €inco
Espacios Floar, S.A. | Construcciones, S.A. A alobs B de C.V Constructores,
de C.V. de C.V, degC s 3 S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresada
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE i
propuesto por el licitante, ‘
expresada en unidades |
convencionales y ‘
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE |
propiedad, arrendadas con |
0 sin opcién a compra, su \
ubicacian fisica, modelo y ‘
usos actuales... |

CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i

(rl\l Infraestructura )
3 _o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

E 278.-Véonstructora

26.- Gbras
y de Inmuebles

Espacios Floar, S.A.

27 .- Lircon
Construcciones, S.A.

30.- Cinco
Constructores,

DOCUMENTOS 29.- Anitsuj, S.A.

de C.V.

de C.V.

Tecnoldgicos, S.A.
de C.V.

de C.V.

S.A. de C\V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T15.-

Integracion del catdlogo de

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|
|

Documento T18,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

| 0.2% (dos al millar) para ser

|
|
|
|
|

aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA

ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

DOCUMENTOS

26.- Obrasy
Espacios Floar, S.A.
de C.V.

27.- Lircon
Construcciones, S.A.
de C.V.

28.- Constructora
de Inmuebles
Tecnolégicos, S.A.
de C.V.

29.- Anitsuj, S.A.

de C.V.

30.- Cinco
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE  *

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

/

32.- Felal
Construcciones, S.A.
de C.V.

33.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas, S.A. de
Cc.V.

34.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que |a firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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‘(ﬁ\_ Infraestructura ) )
9__ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024 J allSCO

GOBIERHO DEL ES1/

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Obrasy 32.- Felal £ d?fsi;-a::;:es 34.- Seisla
Proyectos Santa Construcciones, S.A. Construcciones,

Clara, S.A. de C.V. de C.V. Me"'cag";’ R a C Y

Documento T3.-
Manifestacion bajo

| protesta de decir verdad de
| conocer las especificaciones

particulares o generales de

| construccion aplicables, asi
| como estar conforme con el
|

| contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las

| caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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33.- Z&T ;
DOCUMENTOS 31.- Obrasy 32.- .Felal i o 34.- Seisla
Proyectos Santa Construcciones, S.A. Masla et g pa Construcciones,
Clara, S.A. de C.V. de C.V, o V' S S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion... |

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y g
caracteristicas, conforme a 4
los plazos determinados /
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE
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: : R 33.- 2&T .
DOCUMENTOS AL Obrasy zqtell Edificaciones il
Proyectos Santa Construcciones, S.A. A Construcciones,
Clara, S.A. de C.V. de C.V, c V' £ S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- [
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
integracion de la |
propaosicion...

Documento T14.-

» . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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32.- Felal 33.- 26T 34.- Seisla
Edificaciones

Construcciones, S.A. Construcciones,

de C.V. Me"'ca'éa\j’ il P R

31.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

|

Documento T19.- ‘
Manifestacién escrita bajo [
protesta de decir verdad de ‘
conocer la guia |
estimaciones SECIP con la ‘
metodologia para cargar |
estimaciones, por lo que no :
podra invocar su f
desconocimiento o solicitar |
modificaciones al contrato }
por este motivo. [
I

|

|

i

\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en |

sentido positivo y vigentea | I
la fecha del acto de | ‘
presentacion y apertura de | i
proposicicnes, emitida por | [
el Servicio de |
Administracion Tributaria | CUMPLE |
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es

| CUMPLE
|
1
fidedigna en cuanto a su }
|
|

i CUMPLE CUMPLE

contenido, en lo queenella |
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

EVALUACION BINARIA EHMBEE | NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i i Gl

[
RESULTADO { |

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Lircon
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(\
\
|
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(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que omite el
procedimiento constructivo, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciény

Asesoria Vibra, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construcciéon arrendado, con o sin opciéon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insSuUMos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Felal
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Neoingenieriay Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,378,270.42
| :2 » Idsé Arturo Muiiiz Carrillo o $2,402,960.87
3 | Femarco, SA de C.V. 7 32,481,;{73.79
71‘1. Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. - $2,488,660.21
5 Constructijﬁrailr;yiarr;;, SAde C.V. - $2,503,487.78
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Ja_lisco

No. Licitante Importe con IVA
6 ?\;\'/icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $2.521,237.69
7 |Eselia,S.A. de C.V, $2,583,489.35
8 | Constructora Amoc, S.A. de CV 7$2,588,S7O.67
9 | Desarrollos Casavi, S.A. de~EV o ”*$2,645,301.55
10 |Extra Coﬁstrucciones, S.A.de C.V. N $2,657,136.02
11 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. : $2,664,284.24
A 12 | Bertha Jiménez Alcala 7 $2,é70,228.43 |
] 1_3 LSM Constructora, S.A. de C.V. $2,6f5,728.87
14 | Pasos Constr;c-:c_ién_e_Iﬁgtrerriﬂeria, S.A. de C.V. 52,692,409.04
15 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,696,595.45
16 Proyectosiy Ebr‘gtwru::ciones Cupe, S.A. de C.V. . 752,739,293.68
17 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. ‘$2,763,090.65
18 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $£;766,260.76 N
71797 ‘Iv.acariere Edificaciones, S.A. de C.V., 7 $2,774,690.87
20 [Juan de Dios de la Torre Tosca $2,798,160.84
21 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,813,366.13ﬁ
22 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciof;e:s Ponce, S.A. de C.V. $2,837,128.01 |
23 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. N $2,855,161‘.33
24 | Carlos Omar Martinez Alvarez - $2,886,021.56
25 | Obrasy Espacios Floar, S.A. de CV_ $2,900,003.38
W26 Constructora de Inmuebles Tecnologicos, S.A. de C.Vj $3,002,574.54
27 Anitsuj,IS.A. de C.V. $3,004,457.62
28 | Cinco Constructores, SAdﬁe(EV N $3,041,741.36
29 |Obrasy Proy;cgs_isarn;téidara, S.A.de C.V. 53,047,739.61
30 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. $3,145,571.15
31 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. 53,i51,004.66

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.
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La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

II. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Seisla Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato proporcionado
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros: ’

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

_ )

/
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V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el jormato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor ~
de integracion del salario real” presentado por ei licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecidc en el articulo 12 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica

Las proposiciones ecendmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; /

V. Importe de financiamiento; -/

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total. \ .
/

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del (\
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del E
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Gonzalo Chapela y Blanco CCT 14DJN2223F, en el
municipio de Tonala, Jalisco. Frente 3.

Techo Financiero

$2,928,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MIENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
52,050,233.12
52,711,699.27
$2,355,334.18

$2,708,634.31
$2,002,034.06

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

José Arturo Muiiiz Carrillo
Femarco, S_.A.de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.v.
Constructora Irayana, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A_.de C.Vv.

$2,050,233.12

$2,071,517.99

$2,139,201.54

,145,396.73
,158,179.12
,173,480.77

$2,378,270.42

$2,402,960.87
$2,481,473.79

$2,488,660.21
$2,503,487.78
$2,521,237.69

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

Eselia,S.A. de C.V. $2,227,145.99 $2,583,489.35 SE ACEPTA
B8|Constructora Amoc, S.A.de C.V. $2,231,526.44 $2,588,570.67 SE ACEPTA
9|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,280,432.37 $2,645,301.55 SE ACEPTA

10|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,290,634.50 $2,657,136.02 SE ACEPTA
11llLagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,296,796.76 $2,664,284.24 SE ACEPTA
12|Bertha Jimeénez Alcala $2,301,921.06 $2,670,228.43 SE ACEPTA

15

LSM Constructora, S.A. de C.V.
Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.
Constructora Samura, S.A. de C.V.

306,662.22
,321,042.28
»,324,651.25

$2,675,728.87
$2,692,409.04
$2,696,595.45

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

16|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $2,361,460.07 $2,739,293.68 SE ACEPTA
17 |Disefo y Edificacidn MILIVI, S.A. de C.V. $2,381,974.70 $2,763,090.65 SE ACEPTA
12| Constructora Madepa, S.A. de C.V. 52,384,707.55 $2,766,260.76 SE ACEPTA
19|Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $2,391,974.89 $2,774,690.87 SE ACEPTA
20[Juan de Dios de |la Torre Tosca $2,412,207.62 $2,798,160.84 SE ACEPTA

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.v.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Carlos Omar Martinez Alvarez

Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A.de C.v.
Anitsuj, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

52,425,315.63
$2,445,800.01

52,461,345.97
$2,487,949.62
$2,500,002.91
$52,588,426.33
$2,590,049.67
$2,622,190.83
$2,627,361.73
$2,711,699.27

$2,813,366.13
$2,837,128.01

$2,855,161.33
$2,886,021.56
$2,900,003.38
$3,002,574.54
$3,004,457.62
$3,041,741.36
$3,047,739.61
$3,145,571.15

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE

MENOR MAYOR
| PROPUESTO  ~ PROPUESTO L. " iCADO
10, MATERIALES $1126.20062] $1591477.65] $1,279,62684)

11. MANO DE OBRA 325,572 25) 57957713 I-'-I $589.947.29
12 MAQUINARIA Y EQUIPO $37,337.30] 512874333 §74,579.57
13, COSTOS INDIRECTOS $13146947]  $242 641.00 5172,105.20

[14. FvANCAMIENTO s1s837] 51324577 $5.278.00

Servicios en Ingenieria,

Romig Acevedo | i |
| Constructora frayana, S.A. Constriceion y Disaho de

José Arturo Muiiiz Carrillo Femarco, 5.A. de C.V, Construcclones, S.A. de deCV

| ’ cV. 0 B |\ ObraSustentable 52,5.A. de
1. IMPORTE POR MATERIALES 78.8526%| 51.353,189.90) 74.7521%| $1.307.908.34 62.6687%| $1,12820162 66.6192%| 51,199,034.19 64.3794%| $1,157,751.52 $1,398,280.83
2. IMPORTE POR MANO DE O8RA 18.9716% $325,572.25 21.4939% $376.070.58 32.7086%| 558884154 28,7016% $516,581.03 31.4855% £566,211.29 $377,333.63]
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 2.1757% $37,337.39 3.7540% $65,681.59 4.6227% $83,220.08 A.6793% 58421878 4.1352% 574,363.62 $43.277.93

. Noeoingenieriay Desarroflos
de Occidente, S.A. de C.V,

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,716,099.55 100.0000%| $1,749,660.51 | 1000000%| 5180020324 | 100,0000%| $1,799.834.00 | 100000006 $1,7983726.43
2.00000%, $137,287.96 8.,38110%; 514664080 10.14435% S182,62500(  8.00065% $143 998.42 2.50000% 515285775
0.06250%/ $1,158 37 0.17854%| $3,385.69 0.32248% $6,394.42 0.20713% 54.026.26 0.14018% $2,735.17
$185,454.55) 8.50000% $161.473.39 7.00000%| $139,249.79 9.59000% $186,799 65 9.90000% 5193,438.02

0.55736% $10,232 65 0.59198% $10357 60|  0.59414% $10.66% 09]  0.59600% 510738.41)  0.60004%)| $10,821.76
9. PRESUPUESTO TOTAL 51 050,233.12 $2,071,517.99 $2,139.201.54 $2,145396.73 $2,158,179.12
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Constructora Amoc, SA, de Extra Constructiones, S.A. de 'Lagus Grupo Constructor, SA.

EseliaS.A. de CVi oV Desarrollos Casavi, 5.A. de CV. cv. deCV. Bertha Jimeénez Alatd

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA
3. IMPORTE FOR MAGUINARIAY ECUIFO

$1,178,303.01 64.26%0%| 5120502475 BLIM3N|  $1223,620.20) 6834495 5133311001 65.0878%| §1,277715.01 542893%| $1,233245.35
$930,726.24 32.0197% $600,360.03 34,4155 $632,481.55 26.8865% 5524446 17 30.5027% 5606,640.23] 31.7689% $603,414.31
$63,221:82) 37113% $65,585.11 3.8738%, $76,937.63 47580% $93,005.35 4.0024%, $78,708 08 3.5415% $75,616.44

4, IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.73000%
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

$1,752,851.24 100.0000%
§132,372.94 7.40000%|
$14,245.77 0.20000%

51,874,969 89 100.0000%| 51,983,03338 $1,950,562.13 100.0000%| $1,563,064.32 100.0000%| $1,918276.10
$138,747.77 7.37000%| $146,150.00) 8.82328% 517210358 7.53586% 514793378 8.29523% $159.125.41
5402744 0.23921% $5,093.16 0.19359% 5410827 0.23761% $5,015.94 0.23118¥) 5480254

7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPLESTA $216,542.80) 10,04000% $202,581.51 6.31643% $134,810.46) T.16667% 5152,418.87) 8.00000% $169,281.12 10.00000%| $208220.41
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $11,133.45 0.59507%) $11,199.73 0.57500% $11,339.37] 0.58718%| $11,34057 0.58500% 11,501.59 0.60000%| 511.496.60
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,227,145.99 $2,231,526.44 $2,280432.37 $2,290,634.50 $2,296,796.76 $2,301,921.06

0 ctora A e Faso 0 ooon e 0 ora A de Proyecto 0 cone Diseno ) 200 A D o (i} auep A.de

ROS
A d ne. S 4. do de

1. IMPORTE POR MATERIALES 637926%) 51,302,401.06 69.8068%|  $1,350,229.80 £4.2588% $1,253,767 00| €6.3206%] $1.286,061 37| £4.2332% $1269,53817 65.2780%|  $1,261,062.20)
2. IMPORTZ POR WANO DE DBRA 28.1588%| $533 11076 280147%) $541,870.79 32.1501% $627,285.24) 29.3743% £$569,626.49) 30.5259% $603,328.77 2954595 $584,37935
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO| 3.0486%) $57,716.12 2.1786%, £42,138.97 35913% 970,068.93 4.3045% $83,470.82 5.2009% $103,584.04 54751%) $102,353.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%] 51,343,227.94 100.0000%| 5193423936 100.0000%| $1,951.12617 100.0000%| $1,935158.68 100.0000%| $1,976,450.98 100.0000%| $1,077,801.31
5. IMPORTE POR COSTOS iNDIRECTOS 8.39364% $158,910.74 8.25555%, $159,662.15 9.01941%) $175,580.07 9.67058% $187,527.89) 10.01897% $198,020.03 9.97000%| $157,186.79)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15599%) $3,20L.13 0.26462% $5,540.99 0.22118% 54.704.73 0.43882%| $933233 0.14846% $322822 0.08703| 51,892.89)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPULSTA 11.66667%| 523978971 10.00000% $209,246.26) 8.50000%) $181,20353 10.00000%| $213 601 89 8833337 $192,363 35 9.00000%) $155,919.29)
8, IMPORTE POR CARGOS ADIGONALES 0.60915%) 511533.30 0.59998% $11,633.35 0.59572%| $11,636.34 0.60888%| §11,839.28 0.60259% $11912.11 0.60287%) $11,907.27
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,306,662.62 $2,321,042.28 $2,324,651.25 $2,361,460.07 $2,381,974.70 $2,384,207.55

Desarroljos [nteligentes y
Maxwel Obras, S.A.de CV. | Urbankzaclones Ponce, S.A. de 'Skip Edificaciones, S.A. de CV. | Carlos Omar Martinez Alvarez

Lacarlere Edificaclones, SAide ~ Juan de Dios de fa Torre
S AL

1.IMPORTE FOR MATERIALES 62.0045%| 51,246,337 ) $1,155,983.62 L $1,543 784 57
2, IMPORTE POR MANG DE OBRA 342811%  $685,07699 §714,03248 $405,20805(  33.6420%
3.IMPORTE FOR MAQUINARIAY EQUIFO 37144%) $74,662.M $53,278.40 544,104 23 38113%

S1274.43304)  €53290%| 5129601651  56.3612%|  $1,171,85039
$685,479.23 30.4502% 5604,078.49) 38.2735% $795,773.74
§71,657.23) 4.2207%| $83,73080 5.3654% $111,555.28)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $2,01007743 $1,993077.56 100,0000%| $2,037,569.52 1000000%| $1,853 825 20 100,0000%| $2,079,179.41

5. IMPORTE FCR COSTOS INDIRECTOS 776812%| 515614523 S242641.00  10.00000%|  5199307.75|  8.30000%|  $169,11827)  12.14353%|  $24050648)  7.00000% $145,542.56)
6, IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.18118%| $3,92476 $10,01805 $1,37024 0.25000% $5,516.12 0.11865% $2,639.64 0.60901%| $13,548 89|
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 967000%| 520983326 521819536 $219375560  10.00000%|  $221,22045)  9.95197%|  S22166733  10.60000% $237,256.71

2 IMEORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59495% $11,974.21 $12,05871 $12.184.52 0.60014% $12,375.05) 0.62035%. $12.306.66 0.55831%| $12,422.10
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,391974.89 $2.412,207.62 $2,425315.63 $2,445,800.01 $2,461,345.97 $2,487,949.62

Obrasy Espacios Floar; S.A. de Construdora de Inmuebles Cineo Constructores, S.A. de - Obrasy Proyectos Santa Clara,

CV. Tecnoldgicos, S.A. de CV. Aoy A0 O gty SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 578442%]  $1,205,230.39 61.3471%| $1,270,345.67 64.7142% $1,394,913.55 64.4072%| 51,370,199.96 72.6318% 51591,477.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 38.1274% $794,415.65 34.8857% §722,394.86 31.7476% $684,319.97 295411% 5628,457.24 24.7541% 354240192
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4,0284% $83,934.76 3.7672% $78,008.80 35382% $76,266.51 6.0517% 5128,743.39 26141% $57,273.08
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 52,083,580.80 100.0000%| $2,070,749.33 100.0000%| 52,155,50003 100.0000% $2,127,400.09 100.0000%| $2,191,157.85

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.30000%) $1712,937.21 10.79967% 5213,634.09 7.64606% $164,810.83 10.03980% 5213,586.71 6.00000% $131,469.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000%) $5,641.30 0.22533% $5,169.93 0.21196%| $4,906.53 0.40782% $9,54/.10 0.49486% 91149375
7. IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $226,215.93 12.00000% $275,946.40 1083333% $251,898.47 11.00000% 5258)558.73 12.00000% $280,094 53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50014%| $11,627.68 0.62500% $12,926.57 0.60030% 512,933.81 0.61629% $13,098.19 0,59954% $13,146.13
ls. PRESUPUESTO TOTAL $2,500,00291 | 52,583,263 $2,590049.67 $2,622,190483 $2,621,351.73

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

oatc Acaneds Servicios en lngenieria,

Constructora rayana, S.A.  Constructién y Disefio de
de Occidente, S.A. de CV. José Arturo Muiiiz Carrillo Femarco, S.A. de CV. Co.snc vn. S.A.de de CV. Obra Sustentable 52, S.A. de

C.V.

Neolngenicria y Desarrolios

15,  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 50 00 S0 S151,42522 SBO,592 65/ 5121,875.32 50 00;
MATERIALES

15, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MAND S264,375.04 5213,876.71 $1,105.75 $73,366.26 $23,736 00| $212,613.65
DE OBRA

17, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $37,242.23 $8.897.98 s0.00 5000 5215.95 $31,301.64
MAQUINARIA Y EQUIPC

1B, INSUFICIENCA PARGAL DE COSTOS $34.817 24 $25464 41 $0.00| $28,106.78 $19,247.46 58,404 82
INDIRECTOS

19 INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE 54,119 64 $1.489231 $0.00} 51,251 74 5254283 $4,038.88
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: $340,554.15, $250,131 41 $152,53097, $183,317.44 $5167,617.56| $256.353.07
15+16¢17418419

21 SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: 5155099 56, -388,653.02 $13,281.19] $3,482.21 52582045 -577,814.21
UTILIDAD - INSUFIGENC A TOTAL

22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE D!SCMIHCA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Constructora Amog, SA, de Extra Construcdones, S.A. de  Lagus Grupo Constructor, S.A.

Eselia SA. de CV, Desarrollos Casavi, SA. de CV.

cv. cV. de CV. Bartha Jiméner Alcald

15 INSUFIGENGA  PARTAL  DE $100,723.83 $74,602.09 $56.006.64 50.00) $1,810.33 $46,381.49
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARTAL DE MANOC $39.221.05 S0.00) 50.00] $65,501.12 50.00) $000
DE OBRA

17.  INSUFICENGA  PARCIAL  DE $11,352.58 54,994.06 50.00) $0.00 50,00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.001 $33,350.43 $25,955,20) S1.e5) $24.171.43 $12,979.79
INDIRECTOS

13, INSUFIQENCA  PARCIAL  DE $0.004 §1,250.57 $184.85 $1,168.74 $262.06) 5475.47
FINANG AMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $151,202.46 $114,204 55 $82.146,69) $66,671.50 $26,304.32 $59,836 75
15:16¢17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIORES:, €65,240.13 $88,377.06 $52,663.77 $85,747 37 €142,536.81 $148,383.66
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

LSM Constructora, SA. de

cv. Ingenieria, S.A de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL DR $.00 P G264 50 00 310,000 67 0.0
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO) $50,836.53 $48.076.50| $0.00| $20,320 50 S0.00] $5.557.94)
DE OBRA

17, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $16,863 45 $32,490.60) $4,500.64 50.00 50.00| $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIFO

16 INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 613,194 47 $12,023.05 $0.00) 50.00) 5000} $0.00f
INDIRECTOS

38, INSUFIQENCIA PARCIAL DE| Si0lv 62| 5000 $523.27 5000 S$338511
FINANGAMIENTO

20. INSUFIGENGA TOTALY 59234015 $30,992.75| $20,370 80| SH.963.05]
15416417418439

21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSIQONES. SL150,81K.39) $117.006.11 S150,261 LK) 193,261 09 S1H6,966.23)
UTILOAD  INSUFICGIENCIA TOTAL

22 CAUFICACION SOLVENTE SOLVEN T2 SOLVENTE SOVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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A Desarrollos Intekgentes y :
Maxwel Obras, SA. de CV.~ 'Urbanizaciones Ponce, S.A. de' | Skip Edificaciones, SA. de C.V. | Carlos Omar Martinez Alvarez

Lacarie e Edificaciones, S.A. de | Juan de Dios e Ia Torre

RUBROS cV. Toica

15, INSUFIOENCIA  PARGAL  DE §123.643.22 5000 $5.193 80 $0.00] 5107,776.45
MATERIALES

16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MSAND) €0.00 $0.00; $184,739.23 $0.00 $0.00) 000
DECERA

17,  INSUFICIENCA  PARGAL  DE £0.00 $15,301.17 S30,470.64 000 $0.00) $0,00)
MAQUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENGA PARCAL DE COSTOS $15,959.98| $0,00! $0.00 $2,986.93 50.00) $26,562.65
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA  PARGAL  OE $1,353.24 50,00 §3,907.76 SO0 5263830 $0.00)
FINANCAMIENTO

20, INSUFICIENGA TOTALY $50.602.39) $136,544 39 5219,121.63 S8,180.73 52,6383¢, $134,339.10)
1541641741819

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $159,250.92 $78,250.97) $253 ‘:AI $213,039.12 5219.029.03 5102,917.61
UTILIDAD -~ INSUFIQENCA TOTAL |

22, CAUFICACION SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE i SOLVERTE SOLVENTE SOLVENTE

Obras y Espadios Floar, S.A.de  Constructorade Inmuebles
c\V. Tecnoldgicos, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, 5.A. de' \Obrasy Proyectos Santa Clara,

Anitsul, S.A, de CV, cV. SA.de C.V.

“

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 574,396.45) $9,281.17 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00¢ 50.00 5000 50.00 547,545 37
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S0.00 50.00 50.00 $17,301 49
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS s0.00 50.00 §7,294.38 §0.00) $540,635.73
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL 31} 20.00 S10B.07 5371.48 $0.00 50.00|
FINANCIAMIENTO

29. INSUFICIENCIA TOTAL: 574,39G.45 $9,389.24! 57,665.85 50.00] S105,482.59
15416417+18419

21. SOLVERCIA DE LAS PROPOSICIONES: $151,819.48 $266,557 16 924423262 5258.558.73 5174,611.93
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL o

22, CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor. I
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IMPORTE DE LA IMPORTEDELA | R%;[ﬁiglgi‘m " RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA PROPLESTA CON VA TASACION ARITMETICA
3 . BINARIA .
L{Neoingenieria y Desarrollos de $2,050,233.12 $2,378,270.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|José Arturo Muidiiz Carrillo $2,071,517.99 $2,402,960.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA J
3|Femarco, S.A. de C.V. $2,139,201.54 $2,481,473.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Romo Acevedo Construcciones, S.A. de $2,145,396.73 $2,488,660.21 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
5/Constructora Irayana, S.A. de C.V. $2,158,179.12 $2,503,487.78 CUMPLE SOLVENTE
6|Servicics en Ingenieria, Construccion y $2,173,480.77 $2,521,237.69, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Diseno de Obra Sustentable 52, S.A. de
CV.
7|Eselia,S.A. de C.V. $2,227,145.99 $2,583,489.35 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Amoc, S.A. de C.V. $2,231,526.44 $2,588,570.67 CUMPLE SOLVENTE
9|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,280,432.37 $2,645,301.55 CUMPLE SOLVENTE
10|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,290,634.50 $2,657,136.02 CUMPLE SOLVENTE
11|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,296,796.76 $2,664,284.24 CUMPLE SOLVENTE
12|BerthaJiménez Alcald $2,301,921.06 $2,670,228.43 CUMPLE SOLVENTE
13{LSM Constructora, S.A. de C.V. $2,306,662.82 §2,675,728.87 CUMPLE SOLVENTE
14|Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de $2,321,042.28 $2,692,409.04 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15|Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,324,651.25 $2,696,595.45 CUMPLE SOLVENTE
16|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $2,361,460.07 §2,739,293.68 CUMPLE SOLVENTE
GV
17|Disefo y Edificacien MLM, S.A. de C.V. $2,381,974.70 $2,763,090.65 CUMPLE SOLVENTE
18|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,384,707.55 52,766,260.76 CUMPLE SOLVENTE
19|Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $2,391,974.89 $2,774,690.87 CUMPLE SOLVENTE
20|Juan de Dios de la Torre Tosca $2,412,207.62 $2,798,160.84 CUMPLE SOLVENTE
21|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $2,425,315.63 $2,813,366.13 CUMPLE SOLVENTE
22|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $2,445,800.01 $2,837,128.01 CUMPLE SOLVENTE
23|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. 52,461,345.97 $2,855,161.33 CUMPLE SOLVENTE
24|Carlos Omar Martinez Alvarez $2,487,949.62 $2,886,021.56 CUMPLE SOLVENTE
25|0bras y Espacios Floar, S.A. de C.V. $2,500,002.91 $2,900,003.38 CUMPLE SOLVENTE
26|Constructora de Inmuebles Tecnolagicos, $2,588,426.33 $3,002,574.54 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
27|Anitsuj, S.A. de C.V. $2,590,049.67 $3,004,457.62 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
28{Cinco Constructores, S.A. de C.V. 52,622,190.83 $3,041,741.36 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
29|0Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V. $2,627,361.73 $3,047,739.61 CUMPLE SF DESFCHA LA PROPUESTA YA QUE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su carécter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

{

C
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 20 de mayo de 2024, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante: Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Gonzalo Chapela y Blanco CCT
14DJN2223F, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Frente 3., por un monto de $2,488,660.21 (dos millones
cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos 21/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $746,598.06 (setecientos cuarenta
y seis mil quinientos noventa y ocho pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-447-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de mayo de 2024
alas 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
22 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de agosto de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 20 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuray Obra Publica

Director de
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
___RAZON SOCIAL : _REPRESENTANTES (FIRMA)

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

José Arturo Muhiz Carrillo

Femarco, S.A. de C.V.

Construccién y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Irayana, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Constructora Amoc, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL : : REPRESENTANTES (FIRMA)

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. /

Bertha Jimenez Alcala

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A.de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. /
de C.V. '
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_RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Skip Edificaciones, S.A. de C.V

Carlos Omar Martinez Alvarez

Obras y Espacios Floar, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V.

Anitsuj, S.A. de C.V.

Cinco Constructores, S.A. de C.V.

Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Seisia Construcciones, S.A. de C.V.
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