GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
(57\ Infraestructura ) )
< | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 5

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidon Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023, para /
la contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco San
Juan de los Lagos, ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la )
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 7
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

2 Parabola Estudios, S.A. de C.V.

3 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

4 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

6 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
7 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

8 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

9 M&L Construccién y Mantenimiento, S.de R.L.de C.V. -~
10 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

11 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

12 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

13 Edifica 2001, S.A. de C.V. P

14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V,

15 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

16 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

17 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

18 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

19 Neoingenieria, S.A. de C.V.

20 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
21 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

22 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

/ \ Pagina 1 de 40

|




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SR
_Ci':l Infraestructura (;‘_1“__:?[7,%./'&{),
O] y ObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Cae
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 _- JCX“SCO

GOBIERNGC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ~

24 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. /
25 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V._

26 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. -

27 Juan de Dios de la Torre Tosca

28 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A.de C.V.

29 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

30 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

31 Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V. -~

32 Celio & Co.,S.A.de C.V. -~

33 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

34 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ~
35 Constructora Morante, S.A. de C.V. _

Con fecha del dia 23 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 ’
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
ljack Arquitectos y Construcciones, S.A. d

1 gi{lac a Y rone € Se acepta $18,332,719.53

2 | Pardbola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $19,160,827.95

3 | Rey Manager, S.de R.L. de C.V. Se acepta $18,031,638.19

e e
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No. Empresa y/o Persona El’sica Documentacion Importe con IVA

T e sewts | susonisss
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento S0.00

6 ;/.illf—]{cjaerérifr.V|C|os y Construcciones de Occidente, — $16,830,353.63

7 |Grupo VyCG,S.A . deCV. Se acepta $16,891,076.33

8 Icn.s/(.enieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de R $0.00

9 Cl'\iﬁe&cl_‘\(;_onstruccién y Mantenimiento, S. de R.L. - $17,483,581.24

10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,733,875.81

11 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $17,407,607.02

12 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Edifica 2001, 5.A. de C.V. Se acepta $18,367,472.40 |
14 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 N
15 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. Se acepta $17,248,650.45

16 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. No se preﬁenté $0.00

17 (E:)-i;c-eﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Seonrapt $17,506,125.24

18 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 gj\r.lsc'ic;ucc.‘r\?.ra y Edificaciones Remi y Asociados, Shrasapis $17,852,362.87

21 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $20,603,370.89

22 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

23 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

24 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 517,637,978.73-7
25 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $18,295,660.67

26 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 7 Se acepta S18,618,1755.59

27 |lJuan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $19,617,806.60

28 |Estructurasy Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No 5;3 presentd $0.00

29 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 517,961,303.03

30 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. ) Se acepta 519,777,349.95_
31 |Constructora Anguibara NG_ S.A.de C.V. No se presenté $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
32 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd S0.00
33 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
34 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta

$17,499,199.92

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $16,830,353.63
2 | GrupoVyCG,S.A deC.\V. $16,891,076.33
3 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $17,248,650.45
4 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $17,407,607.02
5 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. $17,483,581.24
6 |Constructora Morante, S.A. de C.V. $17,499,199.92
7 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $17,506,125.24
8 |Terracerias y Edificaciones de lalisco, S.A. de C.V. $17,637,978.73
9 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $17,733,875.81
10 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $17,852,362.87
11 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $17,961,303.03
12 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $18,031,638.19
13 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $18,295,660.67
14 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $18,332,719.53
15 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $18,367,472.40
16 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajar-a, S.A. de C.V. $18,510,416.66

—17 UrbanizadorawAItax, S.A.deC.V. $18,618,155.59

18 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $19,160,827.95

=T |
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No. Licitante Importe con IVA
19 |Juan de Dios de la Torre Tosca $19,617,806.60
20 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,777,349.95
21 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $20,603,370.89

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de junio _
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pahlica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- e

1.- Villacar Servicios 3 Ediflcadionss 4.- Proyectos y 5.- M&L
DOCUMENTOS y Construcciones de | 2.- Grupo V y CG, ‘Es Lot y Construcciones Construccién y
Occidente, S.A. de C.V. P { RRAF, Mantenimiento,

S.A. de C.V. i e BV S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para

ello, anexando copia simple
por amhos lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con fotografia para su
cotejo...
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1.- Villacar Servicios 4.- Proyectos y 5.- M&L

DOCUMENTOS y Construcciones de | 2.- Grupo Vy CG, e Ed!ffcacmnes L Construcciones Construccion y
: Espacios Letco, i
Occidente, S.A.de C.V. S.A. de C.V RRAF, Mantenimiento,
S.A. de C.V. i I S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de gue se
ahdlizatanlyievisaron.le CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y tadas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conaocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento Té6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Villacar Servicios
y Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V,

2.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

3.- Edificaciones y
Espacios Letco,
S.A.de C.V.

4.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,

S.A. de C.V.

5.- M&L
Construccion y
Mantenimiento,

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.deR.L deC.V.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i
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1.- Villacar Servicios

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

y Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

2.- Grupo Vy CG,

Espacios Letco,
S.A.de C.V.

3.- Edificaciones y

4.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,
S.A.de C.V.

5.- M&L
Construccion y
Mantenimiento,

Documento T10.-

tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maguinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.deR.L. de C.V.

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Villacar Servicios
y Construcciones de

FRiean 4.- Proyectos y 5.- M&L
DOCUMENTOS 3.- Edificaciones y

Occidente,
S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

Espacios Letco,
S.A. de C.V.

Construcciones
RRAF,
S.A.de C.V.

Construccion y
Mantenimiento,
S.deR.L. de C.V.

Documento T15.- /|
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar medificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acta de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o maodificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO //

EVALUACION BINARIA ROBLHAPLE CUMELE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Morante,
S.A.deC.V.

7.- Diseio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.de C.V.

8.- Terraceriasy
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

9.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
y Edificaciones
Remi y Asociados,
S.A.deC.V.

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de gue la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaraon la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y tedas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E'i Infraestructura
(3 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Morante,
S.A.de C.V.

7.- Diseno
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.de C.V.

8.- Terraceriasy
Edificaciones de
Jalisco,

S.A. de C.V.

9.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
y Edificaciones
Remi y Asociados,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la ohra con
el propdsite de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto na participan
personas inhabilitadas en
los términas del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C:i Infraestructura
19O yobraprublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{ A
7.- Disefo
8.- Terracerias y

GOBIE

9.- Mospal

- mlis_co

10.- Constructora
y Edificaciones

6.- Constructora

DOCUMENTOS Morante,
S.A. de C.V.

Construccién i
Ao Jalisco,
S.A. de C.V. BAde G,

Ingenieria ArEEal
Edificaciones de .
Construcciones,

5.A. de C.V.

Remi y Asociados,
S.A. de C.V.

Documento T§.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,

propuesto por el licitante,

b o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su

tipo y caracteristicas,

conforme a los plazos

determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
Aelesimtorisles y enuine CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura ) )
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO

7

7.- Disefo ;
el 8.- Terracerias y 10.- Constructora
6.- Constructora Ingenieria Sl 9.- Mospal ey
Edificaciones de y Edificaciones

Morante, Construccién Construcciones, : z
Remi y Asociados,

Jalisco
S.A.de C.V. Grow, ! S.A. de C.V.
S.A. de C.V, S.A.deC.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- /
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: ] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- /
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE —
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[
|

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-Cl Infraestructura L i A
O ] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL q 1
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 Jalisco

10 DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO s

7.- Disefio 8.- Terraceri 10.- Const
6.- Constructora Ingenieria Sk il 9.- Mospal % .o‘ns r.uctora
Edificaciones de y Edificaciones

Morante, Construccién Construcciones, ; i
Remi y Asociados,

Jalisco
S.A.de C.V. Grow, 3 S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

LE
EVALUACION BINARIA cym? CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

’ s P

14.- Galjack

Arquitectos y 15.- Edifica 2001,
Construcciones, S.A.de C.V.

S.A.deC.V.

11.- Lircon 12.- Rey 13.- A3 Ideas
Construcciones, Manager, Constructivas,
S.A.deC.V. S.de R.L.de C.V. S.deR.L.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

Praposicioni=enica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
Ia persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘C' Infraestructura
@) y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Rey
Manager,

S.deR.L.de C.V.

13.- A3 Ideas
Constructivas,

S.de R.L.de C.V.

14.- Galjack
Arquitectos y

Construcciones,

S.A. de C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

+
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura ] i
O ] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 14.- Galjack
11.- Lirc 12.- Re 13.- A3 Idea
DOCUMENTOS _on v .e 2 Arquitectos y 15.- Edifica 2001,
Construcciones, Manager, Constructivas, Constiicaiaaas 5.A. de C.V
S.A. de C.V. S.deR.L.deCV. | S.deR.L. deC.V. Vot il

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE

no Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE

confarme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

W sl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura
O] vy obraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= /’ /
r 11.- Lircon
DOCUMENTOS

12.- Rey 13.- A3 Ideas H4:Galiack
i 3 Arquitectos y
Construcciones, Manager, Constructivas, ke
S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. S.deR.L. de C.V. onstrucciones,

S.A.de C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

: i CUMPLE
de instalacién permanente,

>
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE
convencionales y volumenes

necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si d
I ‘ cando si1 son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su

CUMPLE CUMPLE
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE CUMPLE
integracion de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4
proposicion...

Documento T14.-

7
: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

T

5

Jalisco

GOBIERNO DEL E

S TADO

DOCUMENTOS

11.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Rey
Manager,
S.deR.L. de C.V.

13.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L.de C.V,

14.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,

S.A. de C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A. de C.V.

trabajo...

Documento T16.-

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

material...

Documento T18.-

Relacion de bancos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que haga

las estimaciones de los

trabajos ejecutados, El 0.2%

(dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

Documento T19.-

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,

por lo que no podra invocar

su desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-

Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la techa del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f 1 Infraestructura ) 0\1
O] vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 _ JQ“SCO

GOBIERNO D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Sofucione§
Integrales en 17.- Urbanizadora 18.- Pardbola : 20.- Manjarrez
: : 19.- Juan de Dios SRl
Pavimentos de Altax, Estudios, e la Tarre Tases Urbanizaciones,
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. - S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
coteja...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econamicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi camo las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o]

-(’f“ Infraestructura i ) ‘-NJK /
O] yobraPrublica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ae
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 JQEESCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Solﬁciones

DOCUMENTOS nt‘egrales en 17.- Urbanizadora 18 Par.aboia {8 i dios 20.- Manjarrez

Pavimentos de Altax, Estudios, de 3 TaraTa
Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. ko pea
S.A.de C.V.

Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
eanformeal extaions da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
__calendario..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestr uctura IS
L..l() y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL _ 3 _1° __
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 Jalilsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Soluciones

Integrales en 17.- Urbanizadora 18.- Parabola 20.- Manjarrez
DOCUMENTOS B 2 - i
Pavimentos de Altax, Estudios, ;9 | J;an dETD‘OS Urbanizaciones,
Guadalajara, S.A.de C.V. S.A. de C.V. bt Al S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo; identificanio s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE s
tipo y caracteristicas, !
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

necesarios...

—
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ﬁﬁ Infraestructura ) SNEL(S
O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 /

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRON/UNCIAMIENTO DE FALLO
/ 7

DOCUMENTOS

16.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

18.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V.

17.- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

20.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

19.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si san de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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16.- Soluciones : : :

DOCUMENTOS Integrales en 17.- Urbanizadora

: 20.- Manjarrez
Pavimentos de Altax, Estudios, 19.- Juan de Dios
Guadalajara, S.A.de C.V.

de la Torre Tosca Urhanitadiones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
conocer la guia estimaciones

18.- Parabola

SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de ;
presentacion y apertura de 7
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria cumMPLE CUMELE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

que dicha opinidon es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA Lol i

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS 21.- ETC Ingenieria,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
pr.opc?ﬂcmn tec'nlca y CUMPLE
econémica es autdgrafa de

la persona facultada para
ello, anexando copia simple

por ambos lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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DOCUMENTOS 21.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE

técnicos — ecanomicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este 7
documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de /
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de EUMELE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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DOCUMENTOS 21.- ETC Ingenieria,

S.A. de C.v.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de las trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
camplejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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DOCUMENTOS 21.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto [

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Plblica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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DOCUMENTOS 21.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su '
contenido, en lo que en ella y /
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO {
EVALUACION BINARIA LUMELE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Villacar Servicios
y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-004: “PISO DE
CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 DE BAJA CONTRACCION BOMBEABLE EN PISO INTERIOR, ESPESOR DE 12
CM, TAMANO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, NIVELACIONM MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
equipo y el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases -
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-007: “CALAFATEO DE
JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 MM X 30 MM, CON BACKER-
ROD DE 13 MM DE DIAMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO
FESTER O SIMILAR, (CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, ,
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO
Y COLOCACION”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite la cortadora.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y hases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |GrupoVy CG, S.A. de C.V. $16,891,076.33
2 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $17,248,650.45
3 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $17,407,607.02
4 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. $17,483,581.24
5 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $17,499,199.92
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $17,506,125.24
7 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $17,637,978.73
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $17,733,875.81
9 | Constructora y Edificaciones Remiy Asociados, S.A. de C.V. $17,852,362.87
10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 517,961,303.03
11 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $18,031,638.19
12 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $18,295,660.67
13 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $18,332,719.53
14 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $18,367,472.40
15 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $18,510,416.66

16 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $18,618,155.59
17 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $19,160,827.95
18 |Juan de Dios de la Torre Tosca $19,617,806.60
19 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,777,349.95
20 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $20,603,370.89

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

— i
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarias.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

Construccion de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco San Juan de los Lagos,
ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 8.

b 353

‘\ Z2,

Jalisco

Techo Financiero

$22,000,000.00|"

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQ NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

' EMPRESA' | i

\IMPORTE DE LA
| PROPUESTA SIN IVA

15%
$14,561,272.70
$17,761,526.63
$15,662,966.08

$18,012,411.00
$13,313,521.17

. |IMPORTEDELA | RESULTADO DELA
{PROPUESTA CON IVA|

. EVALUACION

10
31

12
13
14
15

16
17
18
19
20

GrupoVyCG, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructoray Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Edifica 2001, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$14,561,272.70
$14,869,526.25
$15,006,557.78
$15,072,052.79

$15,085,517.17
$15,091,487.28
$15,205,154.08
$15,287,823.97
$15,389,967.99

5$15,483,881.92
$15,544,515.68

$15,772,121.27
$15,804,068.56
$15,834,027.93
$15,957,255.74

$16,050,134.13
$16,517,955.13
$16,911,902.24
$17,049,439.61
$17,761,526.63

$16,891,076.33
$17,248,650.45
$17,407,607.02
$17,483,581.24

$17,499,199.92
$17,506,125.24
$17,637,978.73
$17,733,875.81
$17,852,362.87

$17,961,303.03
$18,031,638.19

$18,295,660.67
$18,332,719.53
$18,367,472.40
$18,510,416.66

$18,618,155.59
$19,160,827.95
$19,617,806.60
$19,777,349.95
$20,603,370.89

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

Pagina 32 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un néimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

IMPORTE
MAYOR

IMPORTE

MENOR

£OSTO DE

1 | PROPUESTO" || \PROPUESTO .| NERCADD
10. MATERIALES $8,721,904.65| 510,947,137 85 $9,582,813.10
11. MANO DE OBRA $1.764,094.20| 54,578,578.31 $3,303,143.14
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $91,421.21 $379.452.56 $202,930.40
13. COSTOS INDIRECTOS $571,038.47| 51.441.611.18 61,114,092.75
14. FINANCIAMIENTO S0.00 582,896.69 57,608.81

i RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

Grupo V.y CG, S.A. de C.V.

$8,996,857.51

| Edificaclones y Espacios Letco, |

S.A.de CV.

Proyectasy. |

de C.V.

58,721,904.65

| M&L 'E'nnstrl.!widl"l'v
" Construcciones RRAF, S.A. - Mantenimiento, S. de RL|
i ¥ - de CV. i

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

I Cbnstructnra Moranta,
S.A.deC.V.

70.4440% 70.3357%| $8,759,502.1% 69.8633% 76.0320%6| 5$9,540,055.15 70.7878%| 58,943,867.89
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.1959%| $3.473.36063 28.4435%| $3,542,307.68 28.9066%| %3,608,768.87 22.6685%| $2,844,316.94 28.0186%] 53.540,076.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3601% $301,420 84 1.2209% 5152,044.74 1.2301% 5153,566.01 1,2995% $163,049.38 1.1936%) $150,811.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 512,771,6385.98 100.0000% | 512,453,854 57 |  100.0000%]$12,484,239.53 | 100.0000% | 512,547,421.47| 100.0000%|512,634,756.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.58800% 5841,395.58 8.00000% | $996,308.37 8.73000%| 51,089.874.11 9.00000%| 51,129,267.90 8,00000%| 51,010,780.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.60612% 582,896 69 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.41908% $B73,831.58 10.00000%| %1,345016.29) 10.00000%| 51,357411.36 9.00000%| 51.238,362.75| 10.00000%| $1,364,553.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000% 574,406.56 0.59698% 574,347.02 0.60102% $75,032.77 0.60065% $74,103.99 0.59698% 575,426.97
|_9. PRESUPUESTO TOTAL $14,561,272.70 $14,869,526.25 $15,006,557.78 $15,072,052.79 $15,085,517.17

%_
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Disefio Ingenierfa
RUBROS Construccdn Grow, 5.A. de

Constructora y Edificaciones| | |
Lij A
Ramiy Asociados, S.A, e ' reon Construcdanes, S.A.

. | | V. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 715804%| 58,944,836 23 §9.2806%| 58,721,904.65 7185909 59,552,404 45 71.6059%| $9,124,554.60 77.7346%| $9,929,268.21
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.0097% 53,375,186.22 29.4653%| 53,709.465.33 26.5539% §3,529,902.43 26.9868%| 53,438,863.97 20.3601%| $2,600,649.80
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.4100% §176,191.50 1.2541% 5157,878.09| 1.5871% 5210,972.79 1.4073%| $179,328.64 1.9053% $243,372.58

Terracerias y Edificaciones de | Mospal Construcciones, 5.A. de
Jalisco, 5.A. de C.V. =SS :

4. IMFPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 512,495,213.95 100.0000% | 512,589,248.07 100.0000%| $13,293,339.67 100.0000%| 512,742,747 .21 100.0000%|512,773,290.91
5. 1IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $1,124,659 26 9.25000%| 51,164,505.45 6.44201% 5856,358.27 9.00000%| 51,146,847.25 B.50000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.00000% 50.00

0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.15739% $21,81251
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000%( 61,396,139 50, 10.00000%| $1,375375.35 7.50000%| 51,061,227.35 10.25000%| 51,423 ,683.43 11.00000%| 51,526,891.65
& |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60388% 574,074.57, 0.60389% $76,025.21 0.57500% $76,898.69 0.60388% 576,690, 10/ 0.60615% $76,157.13
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,091,487.28 $15,205,154.08 $15,287,823.87 $15,389,967.99 515,483,881.92

' Rey Manager, S. de RiL. de A3 ideas Constrictivas, 5. de "EaljadiArqui!ectgs‘y }
; [ATHESES A RLde GV | Construcdones, S.A. de C.\.

¥ Soludones integrales en
RUBROS { i Edifica 2001, 5.A. de C.V. ' Pavimentos de Guadalajara,
1, IMPORTE POR MATERIALES 85.4141% | 10,865,781 .45 69.4706%| 58,765,581.75 82.7508%|510,947,137.85 79 3476%| 510,468,216 46 83.3497%[510,928,103.69
2, IMPORTE POR MANG DE OBRA 13.8673%| 51,764,094.20 28.8318%| $3,637,901.42 16.3991%| 52,169 443.08 19.3741%| 62,555,998 39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0,7186% 591,421.21 1.6976%| $214,193.23 0.8499%| 511243850 1.2783%| $168,634.25 0.8205%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%[$12,721,296.86 100.0000%|512.617,676.40 100.0000%{513,229,019.73 100.0000% | 513,192,853.10 .| i : /
5. JMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000%| 51,335,736.17 11.04921%| 51,394.153.56 9.00000%| 51,190611.78 10.10000%( 5133247816
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02000% $2,811.41 0.00000% 50.00 0.05000% 57,209.82 0.15000% $21,788.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,405,984 44 12.00000%| 51,681,419.60 9.00000%| %1,298,415.72 8.28000%| 5120450148
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61093% 578,686.80 0.62500% 578,871.71 0.59733% 578,811.52 0,59998% $82.407.19
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,544,515.68| §15,772,121.27 $15,804,068.56 $15,834,027.93 $15,957,255.74|

" Urbanizadora Altax, S.A.de | Parabola Estudios, S.A, de | ‘luan de Dios de la Torre Manjarrez Urhanizacones,
| C\. | CV,: . Tosca SAdeCVv. =

: RUBROS | ETC Ingenierfa, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.0893%| $9,367,324.22 70.3826%| 59,851,579.31 68.2560%| 59,425,675.18 72.2855%)510,125,321.09 67.6317%) 510,179,441.86
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.1966%| 93,958,558.63 27.1249%| $3,796,7121.77 28.9961%( 54,004,162.46 25.6676%| 53,595,359.60 30.4199%| 54,578,578.31
3. IMPORTE POR MAGQUINARIA ¥ EQUIPO 1.7142%] 523241144 2.4925% 5348,873.44 2.7478%| $379,452.56 2.0469%| 5286,724.13 1.9484% $293,257.55

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)513,558,294 29 100.0000%{513,997,174.52 100.0000%| 513,809,290 20 100.0000% 514,007 404,82 100.0000% $15,051,277.72 -~
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  $949,080.60 6.66874%| 593343518 10.43943%| $1,441,611.18 4.07669%|  $571,038.47 7.71560%| $1,161,296.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07194%|  $10,43661 0.07890% $11,780.25 0.31221% 547,614 84 0.03081% 54,490.97 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51451,78115 10,00000% | 51,494,238.99 10.00000%| 51,529,851 62 16.33333%| 52,381,878.78 9.00000%| $1,459,131.69
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59188%|  580,54143 0.59009% 581,326.19 0.61238% 583,534.40 0.60B61% 584,626.57 0.59000% 589,820.55
9, PRESUPUESTO TOTAL $16,050,134.13 $16,517,955.13 $16,911,902.24 $17,049,439.61 $17,761,526.63

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente v si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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| Proyectosy M&L Consti;u:tién v
i Construcclones RRAF, 5.A. | Mantenimiento, 5. de R.L.
i de C.V, de C.V.

Edificacionesy Espacios Letco,

Constructora Morante,

RUBROS : Vy LA ATA
Grupo Vy €G,S.A.de C SA de C.V.

SA.deCV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $585,955.59 $823,310.95 $860,908.45 $42,757.95 $638,945.21
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQC $0.00 $0.00 $0.00 5$458,826.20 50,00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $50,885.66 $49.364.39 539,881.02 $52,118.54
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5272,697.17 S117784.39 $24,218.64 50.00 $103,312.27
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,608.81 5760881 $7,608.81 $0.00 $7,608.81
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: S866,261.58 $999.589.80 5942,100.29 $541,465.16 $801,984.82
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $7,570.00 $345,426.49 $415,311.08 SE96,897.58 $562,568.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

{canstructora y Edificaciones

Lircon Construcciones, S.A.
de CV,

Disefto Ingenieria ; 7
y \Terraceriasy Edificaciones de  Mospal Construcdones, 5.A. de
RUBROS - Construccidn Grow, 5.A. de lallsc, 5., de CV. | v, Remi yAsaciados,.S.A. de

NG 1 : V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 563797687 S860,908.45 530,348.65 5458,258.50 Su.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 $0.00 50.00| 50.00 $5702,493.34
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 526,738.30 54505231 S0.00 523 601.75 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 5000 $257,734.48 S0.00 528,363.02
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $7,608.81 $7,608.81 57,608.81 57,608.81 $0.00
FINAMCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5672,32458 $913,569.57 $295,691.94 $489,469.07 5730,856.36
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $723,814.93 5461,805.78 $765,535.40 $934,214.36 $796,035.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

) Soluciones Integrales en
Edifica 2001, 5.A. de C\V. | Pavimentos de Guadalajara,
SiA.de G\

Rey Manager, S. de R.L. de | A3 ideas Constructivas, S, de Galjack Arquitectos y.

cV. R.L.deCV. Construcdones, 5.A. de C.M.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 S5817.231.35 50.00 $0.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $1,539,048.94 $0.00 $1,133,700.06 £747,144.75 $1,227,610 23
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5111,509.19 $0.00 $90,451.60 434,292,115 595,356.86
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 50.00 50,00 S0.00 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,797.40 57,608.81 5358.99 50.00 50.00
FINAHNCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §1,655,355.52 $824,840.16 $1,224,590.64 $781,436.89, $1,322,967.08
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -6249,371.08 $856,579.43 $73,825.08 $423,064.59 $120,200.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

‘Urbanizadara Altax, 5.A. de || Pardbola Estudios; S.A. de | Juan de Dios &e laTorre | Manjarfez Urbanizaciones, |
v, | c.v. Tosca i SA.decy,

RUBROS ETC ingenierfa, 5.A. de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $215,488.88 50.00 $157,137.92 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 50.00 S0.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $0.00 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5165,012.15 $180,657.57 50,001 5543.054.28 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 50.00/ $3,117.84 57,608.61
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5380,501.03 $180,657.57 $157,137.92 $546,172.12 $7,608.81
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,071,280.12 51,313,581.42 $1,372,713.70 $1,835,706.66 $1,451,522.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

MPORTE DE LA RESULTADGDELA || gecisi TADO DE LA EVALUACION FOR
- PROPUESTA. ROPUESTA CON T RIS | TASACION ARITMETICA i
11Grupo V y CG, S.A. de C.V. 514,561,272.70 516,891,076.33 CUMPLE SOLVENTE
2|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de $14,869,526.25 $17,248,650.45 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de $15,006,557.78 $17,407,607.02 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|M&L Construccion y Mantenimiento, S. de $15,072,052.79 $17,483,581.24 CUMPLE SOLVENTE
R.L.de C.V.
5|Constructora Morante, S.A. de C.V. $15,085,517.17 $17,499,199.92 CUMPLE SOLVENTE
6| Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. $15,091,487.28 $17,506,125.24 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. $15,205,154.08 $17,637,978.73 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8| Maospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,287,823.97 $17,733,875.81 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora y Edificaciones Remi y $15,389,967.99 $17,852,362.87 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S.A. de C.V.
10|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $15,483,881.92 $17,961,303.03 CUMPLE SOLVENTE
11/Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $15,544,515.68 $18,031,638.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|A3 |deas Constructivas, S. de R.L de C.V. $15,772,121.27 $18,295,660.67 CUMPLE SOLVENTE
13|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $15,804,068.56 $18,332,719.53 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
14 |Edifica 2001, S.A.de C.V. $15,834,027.93 $18,367,472.40 CUMPLE SOLVENTE
15|Soluciones Integrales en Pavimentos de $15,957,255.74 $18,510,416.66 CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.
16|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $16,050,134.13 $18,618,155.59 CUMPLE SOLVENTE
17|Pardbola Estudios, S.A.de C.V. $16,517,955.13 $19,160,827.95 CUMPLE SOLVENTE
18|Juan de Dios de la Torre Tosca $16,911,902.24 $19,617,806.60 CUMPLE SOLVENTE
18| Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $17,049,439.61 $19,777,349.95 CUMPLE SOLVENTE
20|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. 517,761,526.63 $20,603,370.89 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Prapuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Sato, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima sexta sesidn extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determind adjudicar /
el contrato al licitante Grupo V y CG, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion
de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco San Juan de los Lag s./, ubicado en el municipio de
San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 8., por un monto de $16,891,076.33/(dieciséis millones ochocientos /
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noventa y un mil setenta y seis pesos 33/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5,067,322.90 (cinco millones
sesenta y siete mil trescientos veintidds pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de julio de 2023
alas 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 175 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de julio de 2023 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

|

fContratacion /

Directord
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
GV

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

/’:::71,,0
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\ Infraestructura <A >
[91\1 y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 JQMSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Galjack Arguitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.deC.V,

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
__ DE CONTROL.
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m Infraestructura ) )
19O} yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-552-2023 _

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CON?RALORI'A DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL e
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