GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

B

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

7 . .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023 JG[[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023, para -

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 28 de junio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

2 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

3 José Omar Fernandez Vazquez

4 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

8 Modulacion y Transformaciones de Espacios, S.A. de C.V.
9 Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

10 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
11 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.v. 7

12 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

13 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

14 Femarco, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

16 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

17 Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
18 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

19 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

-

Celio & Co.,S.A. de C.V.

Disefo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

N
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7

23 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

'

24 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
25 Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V.
26 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

27 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
28 SDT Constructora, S.A. de C.V.

29 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

30 HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de junio de 2023, a las 16:15 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

/

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

- Medio de presentacion de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12 - .
proposiciones por servicio postal o paqueteria ‘ 0 ’
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica 7 Documentacién Iiﬁporte con IVA

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $3,889,373.54
Extra Const}ucciones, S.A.de C.V, No se presentc{ $0.00

José Omar Fernandez Vazquez 7 No se presehté $0.00 N
Kar\,;/o Constructora, S.A. de C.V. 7 No se presentd _S;OOT N
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presento S0.00

| Grupo Constructdr Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,3£602.9O

o
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion AI,,',“,p,(,)rte con IVA
Modulacion y Transformaciones de Espacios, ,

8 SA deCV. - No serpresieirltio | $0.00

9 |Energia Motoresy Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $3,286,291.59
Edificaci Materiales y Proyectos Suro, S.A. ) ' 7

10 dificaciones, Materiales y Proy s Suro Se acepta $3,229,477.31
de C.V. ) ) - -

11 | Diseiosy Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

13 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $3,147,491.38

14 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $3,672,417.71

15 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

16 |Terraceriasy Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefo de N

'7" | obra Sustentable 52, S.A. de CV. >eacepta #ob, 41015

18 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V, Se desecha $0.00

20 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 Ei\s/eﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de Se'scanE $3.159,162.95

23 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $3,183,444.41

25 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presentd $0.00

[ G laj SA.d

26 gt:/cco Construcciones de Guadalajara, de No se present6 $0.00

27 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

28 | SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

29 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se desecha S0.00

30 | HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,069,299.90

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
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Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,069,299.90
5 ée\;\./icios en Ingenieria, Construzc-ign'y Disefio de Obra Sustentable 52,S.A. de $371736,m—
37 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,147,491.38
4 | Disefo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. - 7753,159,162.95 1

”57” ;ora Soluciones Consrtructivas, S.A.de C.V. - $3,183,444.41 i
6 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $3,229,477.31

] 7 | Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 7 7 $3,286,291.59
8 Femar;o, S.A. de C.V. S3,672,417.717
9 | Dos HB Construccion, S.A. de C.V. - 7 53,889,373.54

| 10 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. - $4,305,602.90

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

P TR e ————
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/| 2-Serviciosen J : /
ingenieria, ¢ 4.- Diseno, 5.- Fora

DOCUMENTOS :;;::n?‘;?‘:'t; t;\tu;ae Construccién y 3.~ Edificaciones Construccion y Soluciones
cV % Diserio de Obra | Rodca, S.A. de C.V. | Servicios Doxos, Constructivas, S.A.
£ Sustentable 52, S.A. de C.V. de C.V.
S.A, de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

1 —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento 12.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de decir verdad de conocer
las especificaciones
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO

1.- HE Arquitectura
e Ingenieria, S.A. de

2.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra

Ay

NP

36 4E

Jalisco

OBIER?

particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4,-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

C.V, Sustentable 52,
S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMELE

§

|

et L st et e

DE FALLO

4.- Disefio, 5.- Fora

3.- Edificaciones Construccion y Soluciones
Rodca, S.A. de C.V. | Servicios Doxos, | Constructivas, S.A.
S.A.deC.V, de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Péagina 6 de 23 -
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()_ .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.~ Servicios en B a ez |
3 Ingenieria, 4.- Disefio, 5.- Fora
.~ HE Ar e ¥
DOCUMENTOS : lnHen?e:’z‘tse i:u:; Construccion y 3.- Edificaciones Construccion y Soluciones
8 cvu e Disefio de Obra | Rodca, S.A. de C.V. | Servicios Doxos, | Constructivas, S.A.
L Sustentable 52, S.A. de C.V. de C.V.
B S.A.de C\V. % 5

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

Contorma alcatdiogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes |
calendario... - 3 |

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la

CUMPLE

Secretaria de

Infraestructura y Obra |

Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

L

~17
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JOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T T S
2.~ Servicios en

, Ingenieria 4.- Disefio 5.- Fora
1.- HE Arquitectura st AR AR :
DOCUMENTOS o Ingeniarfa, S.A. de Construccion y 3.- Edificaciones Construccion y Soluciones
cv o Disefio de Obra | Rodca, S.A. de C.V. | Servicios Doxos, Constructivas, S.A.
Tk Sustentable 52, S.A.de C.V. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
delos materieles v miips CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante, |
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion, | /
nchcantic; sl som /s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| propiedad, arrendadas con

0 sin opcidn a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

, by CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
| Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

&
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b <

| 2.- Servicios en
. Ingenieria, 5.- Fora
1.- HE A tect
DOCUMENTOS £ enier?[:I S Au:;ae Construccién y 3.- Edificaciones Soluciones
& 2 gt Disefio de Obra | Rodca, S.A. de C.V. | Servicios Doxos, | Constructivas, S.A.
Gt Sustentable 52, S.A. de C.V. de C.V.
sl S.A. de C.V.

D;:;;umemo T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o 1

negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUBFLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E1 0.2% |
(dos al millar) para ser [

aportado voluntariamente... ‘

4.- Disefio,
Construccion y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECEEAGMEICR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, |
por lo que no podréd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
JEIEViOnE CUMPLE CUMPLE
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes. |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CSUMIELE GHMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones,

Materiales y

Proyectos Suro, S.A.

de C.V,

7.- Energia
Motores y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

8.- Femarco, S.A.
de C.V.

Jalisco

9.- Dos-HB

Construccion, S.A,

de C.V.

10.- Guadalca

Constructora, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econodmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Py

/.
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8 Infraestructura ) ) D) (
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023 J G‘USCO
OBIERNC DELE
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- e : T RSSO D
6.- Edificaciones, 7.- Energia
DOCUMENTOS Materiales y Motores y 8.- Femarco, S.A. Congt'; Dos-'l:BS A lc 10.t- G:adalcsaA
Proyectos Suro, S.A. | Proyectos Roca, de C.V. > ducge s D ;ucco\;a, i
de C.V. S.A. de C.V. A i

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en |

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismaos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
___supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes |

calendario... ) | |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Edificaciones, 7.- Energia 55 :
DOCUMENTOS Materiales y Motoresy | 8.- Femarco, S.A. A ol 10.- Guadalca
Proyectos Suro, S.A. | Proyectos Roca, de C.V. Construccion, S.A. | Constructora, S.A.
de C.V. S.A. de C.V. de C.v. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién |
mensual de la mano de obra |
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y |
equipo de construccion, |
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
exprasada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su | [
ubicacion fisica, modeloy |
usos actuales.., |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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: 6.- Edificaciones, T Enrergfa S . ;
DOCUMENTOS Materiales y Motores y 8.- Femarco, S.A. e Do§-'HB 0, suavilon
Construccion, S.A. | Constructora, S.A. |
Proyectos Suro, S.A. | Proyectos Roca, de C.V. de C.V de C.V
_deC.v. S.A.deCV. o i

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

s - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.- |
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... |

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar |
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
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6.- Edificaciones, 7.- Energia
DOCUMENTOS Materiales y Motores y 8.- Femarco, S.A.
Proyectos Suro, S.A. | Proyectos Roca, de C.V.

de C.V. S.A. de C.V.

9.- Dos-HB 10.- Guadalca
Construccion, S.A. | Constructora, S.A.
de C.V. de C.V.

Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO [
EVALUACION BINARIA SUIRLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,069,299.90 |7
5 ié\;\./icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52,S.A. de $3.136,410.16 17

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. - $3,147,491.38

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $3,159,162.95

Fora SoIucione;Constructivas, S.A.de C.V. $3,183,4421.41

| Edificaciones, Mafériales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $3,229,477.31

| Energia Motoreé y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $3,286,291.59
Femarco, S.A. de C.V. 7 7 ,,;31672’417.71
Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. - ‘ $3,889,373.54 | /

g

17
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No. Licitante Importe con IVA

10 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,305,602.90

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluaciéon de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasaci6n Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas: & :

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;
Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
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V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i /
/e - -
A — Vf:“‘m_"_{_’_.__r - R ) /Png‘m 16 de 23

/

/

/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(3)

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023

©

Nl

NS

Jal»'lféico

GOBIERNHO DEL ESTADO

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EIT0001C,
ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5. $3,430,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,645,948.19

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,711,726.64

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N| $2,877,593.65

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,309,232.69

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,445,954.60

POR L FOR D A0 D

: ROM A 0 U
1|HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. $2,645,948.19 $3,069,299.90 SE ACEPTA
2|Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra $2,703,801.86 $3,136,410.16 SE ACEPTA

Sustentable 52, S.A. de C.V.
3|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $2,713,354.64 $3,147,491.38 SE ACEPTA
4|Diseino, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $2,723,416.34 $3,159,162.95 SE ACEPTA
5|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. §2,744,348.63 $3,183,444.41 SE ACEPTA
6|Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $2,784,032.16 $3,229,477.31 SE ACEPTA
7|Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,833,009.99 $3,286,291.59 SE ACEPTA
8|Femarco, S.A. de C.V. $3,165,877.34 $3,672,417.71 SE ACEPTA
9|Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. $3,352,908.22 $3,889,373.54| SE DESCALIFICA

10|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. S3,711,726.64 $4,305,602.90| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera .

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

7
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR SOR
DSTO D
BRO OR AYOR
RCADO
PROP O PROP 0
10. MATERIALES $1,936,797.53| $2,414,453.64 $2,073,273.94
11. MANO DE OBRA $50,203.93 $447,376.33 $206,617.57
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $31,082.98 $81,423.87 $52,922.60|
13. COSTOS INDIRECTOS 514241876 $250,690.99 $180,743.36
14. FINANCIAMIENTO $1,527.61 $5,636.86 $3,474.07

Servicios en Ingenieria,

Disefio, Construccién y
Ed ca, S.A. d %
Construccidn y Disefio de Obra Iﬂmdonezl\!/od- SA-0d Servicios Doxos, S.A. de

Sustentable 52, S.A.de C.V, C.\V.

HE Arquitectura e Ingenlerfa,

RUBROS S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 89.7410%| $2,029,371.66 94.5415%| $2,100,697.25 91.4560%| $2,085,284.40 94.6759%| 52,158,002.25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.1737% $184,837.21 4.0596% $90,203.93 6.5355% $149,015.23 3.9604% $90,271.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.0853% $47,156.57 1.3989% $31,082.98 2.0085% $45,795.63 1.3638% $31,085.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| $2,261,365.44 100.0000%| $2,221,984.16 100.0000%| $2,280,095.26 100.0000%| $2,279,358.71
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.42939% $145,392.00 10.00000% $222,198.42 7.76350% $177,015.20 9.00000% $205,142.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08113% $1,952.60 0.06250% $1,527.61 0.22941% $5,636.86 0.06250% $1,552.81
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.30000% $224,010.03 10.00000% $244,571.02 9.62500% $237,039.43 9.00000% $223,744.84
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58503% 513,228.11 0.60842% $13,520.65 0.59501% $13,567.90 0.59741% $13,617.69
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,645,948.19 $2,703,801.86 $2,713,354.64 $2,723,416.34

Fora Soluciones Edificacionas, Materiales y
Constructivas, 5A. de CV. Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Energia Motores y Proyectos

Roca, S.A. de CV. Femarco, S.A,. de C.V.

RUBROS

. IMPORTE POR MATERIALES 90.7228%| 52,128,578.59 78.6120%| $1,936,797.53 78.6571%| $1,937,709.47 90.0262%| $2,414,453.64
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.8101% $183,244.77 18.1584% 5447,376.33 18.1154% $446,269.94 6.9378% $186,066.83
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.4670% $34,419.80 3.2296% $79,568.52 3.2275% 5$79,510.07 3.0360% $81,423.87

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $2,346,243.16 100.0000%( $2,463,742.38 100.0000%)| $2,463,489.48 100.0000%| 52,681,944.34
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.06748% $189,282.70 5.90279% $145,429.54 5.78118% $142,418.76 9.34736% $250,690.99
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18111% 54,592.09 0.15871% $4,141.02 0.15858% 54,132.45 0.15254% 54,47344
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $190,508.85 6.00000% $156,798.78 8.00000% 5208,803.26 7.25000% $212,940.39
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58484% $13,721.83 0.56500% 513,920.45 0.57500% $14,166.05 0.59022% $15,828.18
. PRESUPUESTO TOTAL $2,744,348.63 $2,784,032.16 $2,833,009.99 $3,165,877.34
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS

HE Arquitectura e Ingenileria,
S.A.de C.V.

Servicios en Ingenierfa,
Canstruccién y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A.de C.V.

Edificaclones Rodca, S.A. de
[ATA

Disefio, Construccidn y
Servicios Doxos, S.A. de
C.Vi

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 543,902.28 $0.00 $0.00 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $21,780.36 $116,413.64 §57,602.34 5$116,346.11
DE OBRA

17, INSUFIAENCIA PARCIAL DFE $5,766.03 $21,839.62 $7,126.97 $21,837.60
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $35,351.35 $0.00 $3,728.16 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,521.47 $1,946.45 $0.00 $1,921.26
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL $108,321.49 $140,199.72 5G8,457.47 $140,104.97
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $115,688.55 $104,371.30 5168,581.96 $83,639.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Fora Soluciones

Edificaciones, Materialesy  Energia Motores y Proyectos

Femarco, S.A. de C.V.

Constructivas, SA.de C.V. Proyectos Suro, SA.de CV. Roca, S.A.de C.V.
15. INSUFICIENCI A PARCIAL DE $0.00 5136,476.41 $135,564.47 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $23,372.80 50.00 $0.00 $20,550.74
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,502.80 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $35,313.82 $38,324.59 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 S0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $41,875.60 $171,790.22 $173,889.06 $20,550.74
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $148,633.24 -$14,991.45 $34,914.19 §192,389.64
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE I INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura ) i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023

SOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:\ll’;nglgENM - RESULTADO DE LA EVALUACION POR
- PROPUESTA  PROPUESTACONIVA . : TASACION ARITMETICA
i i ; BINARIA :
1/HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V. 62,645,948.19 $3,069,299.90 CUMPLE SOLVENTE /
2{Servicios en Ingenieria, Construcciony $2,703,801.86 $3,136,410.16 CUMPLE SOLVENTE
Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de
Cv.
3|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. 52,713,354.64 $3,147,491.38 CUMPLE SOLVENTE
4| Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, $2,723,416.34 $3,159,162.95 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
5|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $2,744,348.63 $3,183,444.41 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
6iEdificaciones, Materiales y Proyectos $2,784,032.16 $3,229,477.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Suro, S.A. de C.V.
7|Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de $2,833,009.99 93,286,291.59 CUMPLE SOLVENTE
CV.
8|Femarco, S.A. de C.V, $3,165,877.34 $3,672,417.71 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL !

TECHOFINANCIERO ASIGNADOPARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Fvaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la septuagésima sesién extraordinaria del dia 28 de junio de 2023, en el cual se determiné adjudicar el 4 Y
contrato al licitante HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:

/
Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5., por un monto de $3,069,299.90 (tres millones sesenta y
nueve mil doscientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $920,789.97 (novecientos veinte
mil setecientos ochenta y nueve pesos 97/100 M.N.) :
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/ff_?\ Infraestructura ) ) :
10} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL P LR
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023 Jalisco

OBIERNO DEL E

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-555-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de junio de 2023
alas 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de Ia obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de julio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 28 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de lnfraestructura?S:/Obra?Pl%blica
Z s

i

////Arq. Salvador €Cisneros Salcedo

Directorde Integra/c'/ién y-Control de Expedientes Técnicos
s
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA

HE Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.

| Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefio de Ohra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Disefno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
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. Moisés Manriquez Ortega

A
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