GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
1 1 y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ii
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023 g

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion y Conservacion periodica del camino codigo 342 Ayotlan - La
Concepcion - La Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 13 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de mayo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

2 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. °

3 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

5 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

6 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
7 Shot Constructora, S.A. de C.V.

8 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

9 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

10 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

11 Sandstone Global, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.,
13 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
14 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. ‘
15 Constructora Capla, S.A. de C.V. 7

16 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

17 Her-Padi, S.A. de C.V.

18 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

19

20

21

22

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V. - .

Celio & Co., S.A. de C.V. ’
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23 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
24 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. °

25 José Luis Frausto Miranda

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Construcciones
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

27 Constructora Samura, S.A. de C.V.
28 Urbpav, S.A. de C.V.

26

Con fecha del dia 04 de julio de 2023, a las 11:45 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 Obrés Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,412,700.42
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $9,699,531.19 /
5 |Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 : /
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,820,878.95 [
7 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presento S0.00 9,
8 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $8,853,245.16 O
9 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 |Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,408,649.96
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,434,718.78
13 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $8,962,908.11
14 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,183,435.46
15 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

17 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $8,706,900.53
18 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 | Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $12,218,275.52
21 |CCR Ingenieros, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23 |Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,528,521.90
24 Ei?.cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de SR $8,316,111.97
25 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $8,929,954.63

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V,, en
26 |asociacion en participacién con Construcciones y Se acepta $8,665,538.36
Pavimentos GO, S.A. de C.V.
27 |Constructora Samura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 |Urbpav, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente los documentos técnicos T5, T6, T7, T8, T9,
T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17 y T20 que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnicay IV.-
evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61

numeral 9y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones fiscales, que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion
Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma
de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y7de laLey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $8,316,111.97
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,408,649.96
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,412,700.42
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,434,718.78
5 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,528,521.90
e T
7 |Her-Padi, S.A.de C.V. $8,706,900.53
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,820,878.95
9 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,853,245.16
10 [José Luis Frausto Miranda $8,929,954.63
11 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,962,908.11
12 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,183,435.46
13 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $9,699,531.19
14 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,218,275.52

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pblica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Concretos, B 4.- Grupo 5.- Chdvez
DOCUMENTOS Asfaltos y 5 none iz Chas Lhviles Constructor Terracerias y
- : i Global, Especializadas, A S
Cimentaciones Edir, S e GV S.A. de C.V Vértice Jalisco, Acarreos,
S.A.de C.V. s i bt S S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicién técnica y
econémica es autografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Concretos, _

2 4.- Grupo 5.- Chédvez
2.- Sandstoné 3.- |
DOCUMENTOS Asfaltos y Global Es 2’:{:;2;;:5 Constructor Terracerias y
Cimentaciones Edir, A de c’ 7 Sp A ’ Vértice Jalisco, Acarreos,
S.A. de C.V. i it R e S.A.de C.V. S.A.de C.V.
asi como estar conforme

con el contenido, alcances
y todas las

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caricteristicas refatentas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
s detarticilo a8 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|a Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debarkiser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3 /
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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DOCUMENTOS

1.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V,

2.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

3.- Obras Civiles
Especializadas,’
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor

Vértice Jalisco,

S.A.de C.V.

5.- Chavezs
Terraceriasy
Acarreos,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Concretos, e 4.- Grupo 5.- Chavez
2.- Sandst “| 3.- Obras Civiles -
DOCUMENTOS Asfaltos y el i Constructor Terraceriasy
2 : 5 Global, Especializadas, S :
Cimentaciones Edir, SA. de C.V S.A. de C.V Vértice Jalisco, Acarreos,
S.A.de C.V. ol N 30T A S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

> 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Intagracite del catdlogn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
de conceptos de y

indirectos... /’

Documento T17.- /
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 8 de 28

]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,"i'jj"'z Infraestructura ) i
1Y | yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ﬂ
e ™
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023 ‘“ @ ““L C)

HO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Concretos, L 4.- Grupo 5.- Chavez
DOCUMENTOS Asfaltosy bt LS Ob!'as. s Constructor Terracerias y
: . 3 Global, Especializadas, sig 5
Cimentaciones Edir, S.A. de C.V S.A.de C.V Vértice Jalisco, Acarreos,
S.A.de C.V. i pos e B S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Nogaforte
Construcciones, S.A.
de C.V,, en
asociacién en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.de C.V.

7.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

10.- José Luis
Frausto
Miranda

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos.lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

_ O
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6.- Nogaforte
Construcciones, S.A.
deC.V.,, en A

DOCUMENTOS L sadaaen 7.- Her-Padi, 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constrl..xctora 10.- José Luis

articipacién con S.A de C.V Constructora, Campujal, Frausto

s . AGetY | s.deRLdecV. | sA.decv.
Construcciones y

Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Miranda

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

sl deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de 4
ejecucion de los trabajos, /
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE < /
conceptos indicando l'
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Nogaforte
Construcciones, S.A.
de C.V., en
DOCUMENTOS asociacion en 7.- Her-Padi,
participacién con S.A. de C.V.
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora
Constructora, Campujal,
S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V.

10.- José Luis
Frausto
Miranda

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente, |
propuesto por el licitante, ‘
expresada en unidades ‘

convencionales y |
volumenes necesarios... [

CUMPLE

- 7
~— [
/
1 /
— . - — /
-’_—_-___'__.-——f-’d_‘ /
/
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?"ﬁf'\ Infraestructura ) DG
{0 yobraPpuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Y 7

| 7 ~ g~ P

SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023 Jallsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Nogaforte
Construcciones, S.A.
de C.V., en
S, % 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constructora 10.- José Luis
DOCUMENTOS asociacion en 7.- Her-Padi, P :
articipacién con S.A. de C.V Constructora, Campujal, Frausto
s _ Jf T | s.deRLl.decv. | sA.decw. Miranda
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
ndlasinckysksomte 3y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
DRMEARGTIAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo
r— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
trabajos ejecutados. El / /
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
protesta de decir verdad 2
ag i
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/'.f:'i“'a“ Infraestruc 3 i
1Y | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Nogaforte
Construcciones, S.A.

de C.V.,, en 2t

DOCUMENTOS e atiacion en 7.- Her-Padi, 8.- Grupo Mur-Go | 9.- Constn'Jctora 10.- José Luis
articipacion con S.A.de C.V Constructora, Campujal, Frausto
¥ TR/ | s.deR.L.deCV. S.A.de C.V. Miranda

Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que

no podra invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.
RESULTADO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA EALE CUMPLE
“ | 12.- Proyectos 13.- / 14.- Aquan
11.- Aro Asfaltos y Y 5 y q"f sk
DOCUMENTOS 3 ¥ Construcciones Constructora Ingenieria
Riegos de Occidente, - >
S.A. de CV Bela, Anguibara N.G., Ambiental,
"o S S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A. de C.V,
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
ot somiedtens. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura ) )
| O \ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL y v
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023 w CALLD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Proyectos y 13.- 14.- Aquanova
DOCUMENTOS .11' A Asfa-ltos Y | Construcciones Constructora Ingenieria
Riegos de Occidente; 2 ¥
S.A. de C.V Bela, Anguibara N.G.,’ Ambiental,
i e S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
it e et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,

revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de |
su Reglamento para evadir |

sus efectos. |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/| 12.- Proyectosy 13.- 14.- Aquanova
DOCUMENTOS :.u' A AStatsy Construcciones Constructora Ingenieria
Riegos de Occidente, " :

S.A. de C.V Bela, Anguibara N.G., Ambiental,
s See S.A.de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

C
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Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y 13.- 14.- Aquanova
DOCUMENTOS }1' ) Asfa.ltos Y | Construcciones Constructora Ingenieria
Riegos de Occidente, z 5
SAdB OV Bela, Anguibara N.G., Ambiental,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanents; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que /J/
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / \
integracién de la / /

proposicién... / \\ /
|

Bacumenia Ti%: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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j' Uw y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Proyectos y 13.- 14.- Aquanova
DOCUMENTOS .11' 0o ASfa.'tos Y | Construcciones Constructora Ingenieria
Riegos de Occidente, :
S.A de C.V ¢ Bela, Anguibara N.G., Ambiental,
N o S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo y /
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

LE MPL
EVALUACION BINARIA COMPLE cump CUMPLE CUMPLE

T / Pagina 18 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $8,316,111.97
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,408,649.96
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,412,700.42
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $8,434,718.78
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,528,521.90
e O
7 |Her-Padi, S.A. de C.V. $8,706,900.53
8 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,820,878.95
9 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $8,853,245.16
10 |José Luis Frausto Miranda $8,929,954.63
11 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,962,908.11
12 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,183,435.46
13 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $9,699,531.19
14 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $12,218,275.52 /

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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| ,V._L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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FRNO DEL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

: | Techo Financiero '

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023

Reconstrucclbn v Conservaclén perlédlca del camlno cédlgo 342 Ayotlén - La Concepclén - La

Rivera, en el municipio de Ayotlan, Jalisco. Frente 5. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%
$7,169,062.04
$10,532,996.14

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$7,586,708.58

$8,724,714.87
$6,448,702.29

IMPORTE DE LA

IVIPORTE DE LA RESULTADO DE LA

ENGRRESS || PROPUESTA SIN VA PROPUESTA CON IVA;? EVALUACIGN
1|(Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,169,062.04 $8,316,111.97 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,248,836.17 $8,408,649.96 SE ACEPTA
3|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,252,327.95 $8,412,700.42 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A.de C.V. $7,271,309.29 $8,434,718.78 SE ACEPTA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,352,174.05 $8,528,521.90 SE ACEPTA
6 [Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién $7,470,291.69 $8,665,538.36 SE ACEPTA

en participacion con Construcciones y Pavimentos GO, /
S.A.de C.V.
7 |Her-Padi, S.A. de C.V. $7,505,948.73 $8,706,900.53 SE ACEPTA
8|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,604,205.99 $8,820,878.95 SE ACEPTA
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,632,107.90 $8,853,245.16 SE ACEPTA
10|José Luis Frausto Miranda $7.698,236.75 $8,929,954.63 SE ACEPTA
11|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7.726,644.92 $8,962,908.11 SE ACEPTA
12|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,916,754.71 $9,183,435.46 SE ACEPTA
13|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $8,361,664.82 $9,699,531.19 SE ACEPTA
14| Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $10,532,996.14 $12,218,275.52| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con |os siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE || IMPORTE

COSTO DE

ENOR || YOR
M s MERCADO

PROPUESTO. || PROPUESTO

54,271,817.00
$100,239.99

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 6530,081.47

13. COSTOS INDIRECTOS $341,805.55|  $591,082.47

14. FINANCIAMIENTO s0.co|  $50,346.68] $19,135.47

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA

\' Coneretos, Asfaltosy

I
| i /
RUBROS | Cimentadiones Edir, .A. de | Sandstone Global, S.A. de C.V. | Ohtaschies {Siupa Conatyuctor Vertics) 1 Chivex Terracerinsy / /
“ |

oV Especializadas, SA.de CV, | Jalisco, S.A.de C.V. Acarreos, S.A. de C.V.

1.IRTE POR MAES | 70.6045%| $4,271,417.00 70.6034% | $4,339,257.96 82.6074%| $5,076,630.11 85.8581%| $5,418,015.23 83.9887%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.7724% $349,216.47 8.6001% $527,950.79 4,3945% $270,063.53 5.7418% $362,333.95 6.1408%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.6231%| $1,429,145.88 20.7965%| $1,276,673.48, 12.9981% $798,798.16 8.4001% $530,081.47 9.8705% $629,877.37

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( 56,049,775.35 10C.0000% | $6,138,882.23 100.C000%| $6,145,491.80 100.0000%| $6,310,430.65 100.0000%| $6,381,393.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $362,9856.76 6.50000% $399,027.34 6.52795% $401,174.63 5.70166% $359,799.30 5.35629% $341,805.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20463% $13,122.44 0.06308% $4,124.11 0.20250% $13,257.0 0.66386% $44,280.99 0.74885% $50,346.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00667% $707,276.35 10.25000% $670,558.45( 10.00000% $655,992.34 7.75000% $520,374.60 8.00000% $541,883.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59250% $35,857.14 0.59040% $36,244.03 0.59004% $36,412.17 0.57613% $36,423.76 0.57606% $36,744.02
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,169,062.04 $7,248,836.17 $7,252,327.95 $7,271,3¢ 74.05

"X :
"
e

- B
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Nogaforte Construcciones, |
{S.A, de CV,, en asoclacién en |

| Grupo Mur-Go Constructora, | Constructora Campujal, S.A.

RUBROS participadion con HerFatls3A deiC Y, 5.de R.L.de CV. | de C.V.

{Construcciones y Pavimentos |
GO, S.A. de C.V. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.9840%| 54,873,504.47 68.7717%| 5$4,283,445.1% 73.1410%|  $4,597,472.46 81.5258%| $5,249,478.88
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.6825% $359,732.63 4.1810% $260,411.35 3.3059% $207,800.50, 3.7299%( 5$240,166.53
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA'Y EQUIPO 17.3335%| $1,097,302.51 27.0474%| $1,684,646.66 23.5531%| 5$1,480,491.31 14,7443%| $849,392.09
4, IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,330,539.61 100.0000%| $5,228,503.20 100.0000%| $6,285,764.27 100.0000%)| $6,439,037.50
5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 6.50000% $411,485.07 $560,565.29 9.40351% $591,082.47 8.00000%| $515,123.00 ;
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 $327.91 0.39412% $27,103.03 0.00000% $0.00 e
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000% $691,057.53 $678,939.64. 9.59700% $662,572.08 9.20000%| $639,782.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59003% 537,209.47 $37,612.69 0.60490% $37,684.16 0.59264% $38,164.63
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,470,291.69 $7,505,948.73 $7,604,205.99 $7,632,107.90

Aro Asfaltos y Riegos de Proyectos y Construcclones

|

i | Constructora Anguibara
‘ QOccidente, S.A. de C.V, | Bela, S.A. de C\V,

| |

5 i

RUBROS José Luis Frausto Miranda N.G., S.A.de C.V. /

i
|

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2145%| $4,758,894.20 85.1667%| $5,772,096.81 65.5415%| $4,358,680.55 80.2240%| 55,684,690.66
2. IMPORTE PCR MANO DE OBRA 1.5843%| $100,239.99 2.2927%| $155,386.55 9.2690%| $616,413.73 2.9293%| $207,568.39
3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 23,2012%| $1,467,961.57 12.5406%| $849,926.28 25.1895%| $1,675,169.12 16.8467%| 51,193,764.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,327,095.76 100.0000% | $6,777,409.64 100.0000% | $6,650,263.280 100.0000%| $7,086,023.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $569,438.62 6.50000%| $440,531.63 7.37012%| $490,132.42 7.02800%| $498,005.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,310.33 0.47960% $34,617.25 0.28970% $20,685.73 0.64163% $48,661.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $759,092.92 6.00000%| $435,153.51 10.00000%| $716,108.20 9.00000%| $686,942.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60837% $38,299.12 0.57001%| $38,932.90 0.59522% $39,564.56 0.59000% $42,032.46
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,698,236.75 $7,726,644.92 $7,916,754.71 $8,361,664.82

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Congretos, Asfaltos y

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

PARCIAL  DE

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCA  PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Cimentaciones Edir, S.A. de

cv.,

$637,193.90
$0.00

50.00
$92,310.49)
$6,013.03
$735,517.42

-$28,241.07

Sandstone Global, S.A, de C.V.

Obras Civiles
Espedializadas, S.A. de C.V. ||

|Grupo Constructor Vértice
Jalisco, 5.A. de CV,

lisco

ESTADO

Chdvez Terraceriasy
Acarreos, 5.A. de CV.

22, CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

$574,352.94| 5000 $0.00 $0.00)

50,00 $32,890.76 $0.00 $0.00

5000 $369,247.46 $637,9654.15 $538,168.25

$56,269.91 $54,122.62 $95,497.95 $113,491.30
$15,011.36 $5,878.47 $0.00 50.00
$645,634.21 $462,139.32 $733,462.10 $651,659.55
$24,524.25 $193,853.02 -$213,087.51 -5109,775.85
SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALI FICAlINSOLVENTE, 5 DESCALIFICA

| Nogaforte Construcciones, |
S.A.de C\V., en asociaciénen

RUBROS

participacdon con
Construcciones y Pavimentos |
GO, S.A. de C.V.

Her-Padi, S,A de C.V.

' Grupo Mur-Gp Constructora,

S.de RL.de C\V,

Constructora Campuijal, S A,
de C.V;

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $35,106.43 $625,165.71 $311,138.44 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] $42,542.94 $95,153.79 $62,787.76
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $70,743.11 $0.00 $0.00 $218,653.53
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $43,812.18 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $19,135.47 $18,807.56 $0.00 $19,135.47
FINANGAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $168,797.19 $686,516.21 $406,292.23 $300,576.77
15+16+17+18+19

21, SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: §522,260.34 -$7,576.57 $256,279.83 $339,206.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE,OES(‘ALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

15.

José Luis Frausto Miranda

Aro Asfaltos y Riegos de

Occidente, S.A. de C.V.

Proyectosy Construcciones 1
Bela, S.A.de C\V,

Constructora Anguibara
N.G., S.A. de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $149,716.70 $0.00 $549,929.95 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $202,714.30 $147,567.74 50.00 $95,385.90
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $318,119.34 $0.00 $0.00
MAQUINARIA 'Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $14,765.63 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $14,825.14 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $367,256.14 $480,452.71 5549,929.95 $95,385.90
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $391,836.78 -545,299.20 5166,178.25 $591,556.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| lMPOﬁI’E DELA | [ RESIRTADO DELA | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
JASROON ARTMENICA )
1|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,169,062.04 $8,316,111.97| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,248,836.17 $8,408,649.96 CUMPLE SOLVENTE
3|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,252,327.95 $8,412,700.42 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,271,309.29 $8,434,718.78) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,352,174.05 58,528,521.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacicn en $7,470,291.69 $8,665,538.36) CUMPLE SOLVENTE
participacion con Construcciones y Pavimentos GO, 5.A.
de C.V.
7|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,505,948.73 $8,706,900.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,604,205.99 $8,820,878.95 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,632,107.90 $8,853,245.16 CUMPLE SOLVENTE
10|José Luis Frausto Miranda $7,698,236.75 $8,929,954.63 CUMPLE SOLVENTE
11|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,726,644.92 $8,962,908.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,916,754.71 $9,183,435.46 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora AnguibaraN.G,, S.A. de C.V. $8,361,664.82 $9,699,531.19 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econédmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la octogésima primera sesion extraordinaria del dia 13 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Sandstone Global, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccion y Conservacion periddica del camino codigo 342 Ayotlan - La Concepcidn - La Rivera, en el
municipio de Ayotlén, Jalisco. Frente 5, por un monto de $8,408,649.96 (ocho millones cuatrocientos ocho
mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.), KV.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,522,594.99 (dos millones
quinientos veintidés mil quinientos noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,

\ )
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con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de julio de 2023 a las 14.20 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de julio de 2023 y de terminacion el dia 15 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes L6pez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 13 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

. /)
\//@W /

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

|
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

L- [ -f’lﬂ Léﬁd'? ('/2/ /f} rez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL Sk
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