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GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta gue se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-710-2023, para la*
contratacion de obra publica: Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado °

en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 06 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 23 de mayo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-710-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. *

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. "
Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. -
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.*

Sisega Construcciones, S.A.de C.V. *

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

¢

Constructora Amoc, S.A. de C.V.

W 0 N & 1B W N

Mirjag Construcciones, S.A. de C.V.”
Murverk Constructora, 5.A. de C.V.

=
o

Con fecha del dia 15 de junio de 2023, a las 11:45 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 4 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta 54,749,279.24
2 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,129,392.43
3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,819,675.93
6 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $4,814,256.27
. ?’e\;\.ficio Electromecanico de Occidente, S.A. de NGiSE pressits $0.00
8 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé S0.00

10 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $4,129,392.43
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. S4,749,279.24
3 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $4,814,256.27
4 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. $4,819,675.93
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La Secretaria procedic a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidén Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propasiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2

1.- Grupo 2.-
DOCUMENTOS Constructor MR de Construcciones
Jalisco, Lamarsa,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

3.- Caminos y 4.- Sisega
Plataformas, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos — §

econémicos, modelo de 74

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

'
contrato... /
{
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e 2 3.- Caminos 4.- Si
DOCUMENTOS Constructor MRde | Construcciones : ¥ =RAERA
Jalisco Lamarsa Plataformas, Construcciones,
r )
SA de C.V. S e T S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter

.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

-

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
~ | Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
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1.- Grupo 2.- ; :
DOCUMENTOS Constructor MR de | Construcciones s;l'af:;::“m":sy - :stril:;ii e

Jalisco, Lamarsa, ] s
S.A. de C.V. 5.A. de C.V. S de .y, S.A.de CV.

congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catlogo de e f/
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
& dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE

conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE
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Jalisco

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco,
S.A.de C.V.

Construcciones

S.A.de C.V.

2.-

Lamarsa,

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A. de C.V.

4.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

ESTADO
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1.- Grupo 2.-
DOCUMENTOS Constructor MR de Construcciones
Jalisco, Lamarsa,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

3.- Caminos y 4.- Sisega
Plataformas, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
Negativ, sapy descontaride CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO a
EVALUACION BINARIA CLIMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 7

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sisega -
Construcciones, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Ultimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademds que para el Gltimo mes
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calendario de ejecucién se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento deberad ser congruente
con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, no representa al menos el 20% del importe total de los trabajos de su propuesta en el dltimo mes
de ejecucidn conforme a lo propuesto en su documento E3 “Programa general de ejecucion de los trabajos;
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de conceptos, indicando erogaciones” y lo solicitado en la
convocatoria y bases de licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $4,129,392.43 |~
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $4,749,279.24
3 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $4,814,256.27 |*

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes seiialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maxima aceptahle y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Techo Financiero |

LICITACION PUBLICA No. 'S'iOP;E-SMA-OB-I.P-710-2023

Construccion del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de

Zapopan, Jalisco. Frente 8. $5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,559,821.06
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,150,220.92
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,094,206.24
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,708,337.18
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,480,075.31

IMPORTEDELA | HVIPORTEDELA | RESULTADO DELA |
PROPUESTA CON IVA|  EVALUACION

i

|
FMERESA | PROPUESTA SIN VA

LHAF]

1|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $3,559,821.06 $4,129,392.43 SE ACEPTA .
2|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $4,094,206.24 $4,749,279.24 SE ACEPTA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $4,150,220.92 $4,814,256.27 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntiimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IVIPORTE

IMPORTE

oD
MENOR COSTO DE

RUBROS

T
MAYOR |

MERCADO

... ... .|| PROPUESTO || PROPUESTO

10. MATERIALES $2,092,327.41| 52,402,996.06 $2,093,077.52
11. MANO DE OBRA $785,589.45| $1,346,345.12 $946,690.00
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $40,007.34 $77,701.79 $65,167.80
13. COSTOS INDIRECTOS $250,241.18|  $384,854.03 $278,626.60
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $7,536.11 $3,227.91

RUBROS

Grupo! Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V,

de C.V.

| Construcclones Lamarsa, S.A. | Caminosy Plataformas,
‘ ‘ SA.decCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.7060%| $2,092,327.41 70.3689%| $2,402,996.06 59.5110%| $2,093,077.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.9229% $785,589.45 27.7227% $946,690.00 38.2797%| $1,346,345.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.3711% $40,007.34 1.9084% $65,167.80 2.2092% $77,701.79
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,917,924.20 100.0000%| $3,414,853.86 100.0000% | $3,517,124.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.57600% $250,241.18 11.27000% $384,854.03 7.92200% $278,626.60
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.19833% $7,536.11 0.08504% $3,227.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.80000% $373,843.51 7.00000% $266,507.08 8.70000% $330,511.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60999% $17,812.17 0.59947% $20,455.16 0.59000% $20,730.82
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,559,821.06 $4,094,206.24 $4,150,220.92

=1

———
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Grupo Constructor MR de Construcciones Lamarsa, S.A. Caminos y Plataformas,

RUBROS

Jalisco, S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $750.11 $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $161,100.55 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 525,160.46 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 528,385.42 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,227.91 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $218,624.44 50.00 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $155,219.07 $266,507.08 $330,511.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA BEULIARO:DE LA

DE
ENAPRESA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA

BINARIA

1|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de $3,559,821.06 $4,129,392.43 CUMPLE SOLVENTE »
2[Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 54,094,206.24 $4,749,279.24] CUMPLE SOLVENTE
3[Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $4,150,220.92 $4,814,256.27 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la septuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 06 de julio de 2023, en el cual se determiné adjudicar *

el contrato al licitante Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién del Hospital Regional de Cancerologia (primer nivel), ubicado en el municipio de Zapopan,
Jalisco. Frente 8., por un monto de $4,129,392.43 (cuatro millones ciento veintinueve mil trescientos
noventa y dos pesos 43/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,238,817.73 (un millén
doscientos treinta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 73/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-710-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de julio de 2023 a las 12:45 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de julio de 2023 y de terminacion el dia 08 de noviembre de 2023,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 06 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A.de C.V. *

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. *

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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