GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'f"l“\} Infraestructura . i
LCA).; .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL )
SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023; para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Cuarta etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:50 h'c?l;as, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 06 de junio de‘2_023, para la Licitacidn Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Mive Construcciones, S.A. de C.V.”

2 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.”
3 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

4 Constructora Amoc, S.A. de C.V. -

5 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

6 Construarba, S.A. de C.V:

7 Garey Construcciones, S.A. de C.V.

8 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

9 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

10 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

11 Haro Rent, S.A. de C.V,

12 Constructora Inopark, S.A. de C.V. '- _
13 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V."
14 Yuhcoit, S.A. de C.V. -

15 Constructora Nantli, S.A. de C.V.”

16 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

17 Constructora Camala, S.A. de C.V.~

18 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. - ;
19 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

N

Constructora Autlense, S.A. de C.V.
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

|

—
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22 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -~
Con fecha del dia 01 de agosto de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 8 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,799,422.27
izaci i A

5 Ea\;ol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de Tp— $19,009,398.49
3 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentoé S0.00

4 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 |Construarba, S.A.de C.V. No se presenté S0.00

7 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

8 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $19,324,292.46
10 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 |Haro Rent, S.A.de C.V. No se presentd $0.00

12 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 Eovth s Ingenieria y Representaciones, S.A. de NG AEEESEA $0.00

14 | Yuhcoit, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

15 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd / $0.00

|
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
16 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $17,370,221.43
17 |Constructora Camala, S.A. de C.V. Se acepta $17,938,497.22
18 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $17,979,124.98
19 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
20 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $18,351,900.38
21 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $15,924,844 .38
22 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. .~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $15,924,844.38
2 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $17,370,221.43
3 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $17,799,422.27
4 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $17,938,497.22
5 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $17,979,124.98
6 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $18,351,900.38
7 |Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. $19,009,398.49
8 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $19,324,292.46 - '

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 01 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se en e(t?aran en los
supuestos seflalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitul aluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento dé contratacidn.

|
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Urbanizadora cie 2.- Desarrollos 3.- Mive 4.- Constructora 5.- Sar-;nier

Jalisco, BCA, Construcciones, Camala, Edificaciones,
S.A.de C.V, S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laochray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter |

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DEL ESTADO

1.- Urbanizadora de 2.- Desarrollos
Jalisco, BCA,
S.A.de C.V. S.deR.L.deC.V.

DOCUMENTOS

3.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Camala,
S.A.de C.V.

5.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en ’
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

1.- Urbanizadora de

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023

2.- Desarrollos

3.- Mive

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

Documento T9.-
Programa calendarizado y

Jalisco,
S.A.de C.V.

BCA,

S.de R.L.de C.V.

S.A. de C.V.

Construcciones,

Camala,

4.- Constructora

S.A. de C.V.

5.- Samier
Edificaciones,

cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.deR.L.de C.V.

CUMPLE

mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacidon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Urbanizadora de 2.- Desarrollos 3.- Mive 4,- Constructora 5.- Samier
Jalisco, BCA, Construcciones, Camala, Edificaciones,
S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conoacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invacar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
[SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE yPLE
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7.- Karol :
DOCUMENTOS O Constiucrord Urbanizaciones y Bet Cons1-:ruccmne5
Covimex,

Atbiense; Construcciones
S.A.de C.V. SA. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicas,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~ Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

7.- Karol
Urbanizaciones y
Construcciones,

S.A.de C.V.

8.- Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Constructora 7.z Karol 8.- Construcciones

DOCUMENTOS : Urbanizaciones y : J
Autlense, R paiaiiasy Covimex,

S.A.de C.V. S.A de CV. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de‘los mat_erlales y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
m(.:hcandn si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Pocumento 114, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

SCO
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7.- Karol
6.- Constructora e - i
DOCUMENTOS Urbanizaciones y 8 Const-rucc:ones
Autlense, Chai Covimex,
S.A.de C.V. - S.A. de C.V.
S.A.de C.V,
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma, no ha
sido alterada o medificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $15,924,844.38
2 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $17,370,221.43
3 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $17,799,422.27
4 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $17,938,497.22
5 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $17,979,124.98
6 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $18,351,900.38
7 | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. $19,009,398.49
8 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $19,324,292.46

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificddo con los
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

[V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubraos:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mads bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023 | Techo Financiero |

Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Cuarta etapa.
Frente 3.

$22,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$13,728,314.12
$16,658,872.81
$15,581,690.34

$17,918,943.89
$13,244,436.79

RESULTADO'DE LA

EMPRESA ; IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA 1

i PROPUESTA SIN (VA ;PROPUESTA CON IVA]_j EVALUACION
1|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $13,728,314.12 $15,924,844.38 SE ACEPTA
2|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $14,974,328.82 $17,370,221.43 SE ACEPTA
3|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $15,344,329.54 $17,799,422.27 SE ACEPTA
4|Constructora Camala, S.A. de C.V. $15,464,221.74 $17,938,497.22 SE ACEPTA
5(Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $15,499,245.67 $17,979,124.98 SE ACEPTA
6|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $15,820,603.78 $18,351,900.38 SE ACEPTA
7|Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. $16,387,412.49 $19,009,398.49 SE ACEPTA
8|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $16,658,872.81 $19,324,292.46 SE ACEPTA

N\
\

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficaménte aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi coma los importe ropone para cada

|
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

: ; COSTODE |
RUBROS MENOR MEicAns

PROPUEST! PROPUESTO

! |
$8,238,106.11

10. MATERIALES

$6,925,403. $9,760,159.76
11. MANO DE OBRA $1,669,547.56| $2,946,982.47 $2,494,812.26 ///
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,677,853.76| $2,262,042.97 $2,074,919.93 j
13. COSTOS INDIRECTOS $817,979.56| $1,598,521.67 $1,000,514.05
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $149,195.36 $4,448.92

Urbanizadora de Jalisco, 5.A, || Desarrollos BCA, 5.de RL. de | Mive Construcciones, S.A, || Constructora Camala, S.A, |
. decCV. 3 ) GV - deCV. . deCV,

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.1080%| $6,925,403.64 64.1625%| $8,142,481.77| 64.3888%| $8,032,580.11| 70.6362%| $9,257,745.82
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.8409%| $2,248,575.84 18.9849%| $2,409,267.34| 21.4196%| $2,672,129.67| 16.5619%| $2,170,635.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.0511%| $2,159,075.50 16.8526%| $2,138,659.47| 14.1916%| $1,770,422.50| 12.8020%| $1,677,853.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $11,333,054.98 100.0000% | $12,690,208.58 | 100.0000%|$12,475,142.28| 100.0000%| $13,106,234.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.85263%| $1,003,273.43 7.24669%| $919,634.57| 10.13000%| $1,263,731.91| 6.84071%| $896,559.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02583% $3,186.47 0.00000% s0.00| 0.11582% $15,912.36|  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.70000%| $1,320,328.09 9.47500%| $1,289,551.59| 11.00000%| $1,513,026.52| 9.88333%| $1,383,942.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60568% $68,471.15 0.58999%|  $74,734.08]  0.61500% $76,516.46]  0.58995% $77,484.89
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,728,314.12 $14,974,328.82 $15,344,329.54 $15,464,221.74

u
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‘Samier Edificaciones, 5. de i

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023

RiL.de C.V.

63.2327%

$8,305,319.24

61.4901%

Constructora Autiense, S.A. |
de C.V.

$8,243,927.94

Karol Urbanizaciones y
onstrucciones, S.A.de C.V. ||

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

$7,446,571,80

. Construcclones Covimex, S.A. |

de C\V,

73.2689%

$9,760,159.76

58.9882%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.5462%| $2,567,306.81 21.6378%| $2,900,958.54 23.3485%| $2,946,982.47 12.5332% $1,669,547.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.2211%| $2,261,906.12 16.8722%| $2,262,042.97 17.6533%| $2,228,149.40 14.1979% $1,891,306.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)$13,134,532.17 100.0000%| $13,406,929.45 100.0000% | $12,621,703.67 100.0000%| $13,321,013.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.26521% $954,251.34 6.10117% $817,979.56 7.65058% $965,633.54 12.00000% $1,598,521.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.05339% $7,594.68 0.00000% $0.00 1.00000% $149,195.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.45667%| $1,332,329.76 10.60333%| $1,509,119.33 20.00000%| $2,717,467.44 10.00000% $1,506,873.09
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58999% $78,132.39 0.59002% $78,980.76 0.64915% $82,607.84 0.62529% $83,268.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,499,245.67 $15,820,603.78 $16,387,412.49 $16,658,872.81

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econédmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. Desarrollos BCA, S. de R.L. de

ive Construcciones, S.A, Constructora Camala, S.A. |

cV, de C.V. de C.V,

Ao | de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,312,702.47 $95,624.34 $205,516.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $246,236.42 $85,544.92 $0.00 $324,176.90
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $304,497.43 $3587,066.17
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $80,879.48 $0.00 $103,954.53
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,262.45 54,448 92 $0.00 $4,448.92
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,560,201.34 $266,497.67 $510,013.43 $829,646.51
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$239,873.25 $1,023,053.92 $1,003,013.09 $554,295.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

——

Pagina 16 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3

.z
-- :_'DF ;‘
m Infraestructura 3 @&Qgé
2 | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO }
~ e 7 -

Samier Edificaciones, S.de || Constructora Autlense, 5.A Karol U?hénlzactones Y ‘onstrucciones Covimex, S.A.

RUBROS

onstrucciones; S.A. de C.V : de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50,00 $791,534.31 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 50.00 $825,264.70
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00 $183,613.36
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $46,262.71 $182,534.49 $34,880.52 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,448.92 $0.00 54,448.92 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $50,711.63 $182,534.49 $830,863.75 $1,008,878.06
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,281,618.14 $1,326,584.84 $1,886,603.69 $497,995.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPHES}.\' ; IMPORTEDELA | IMPORTE DELA 'RE:::;-:_‘TE\%EEM |\ RESULTADO DE LA EVALUACION POR
: _?g_og_ugsm__ ; égf’_ROPl_JET& co_N A f TASACION ARITVETICA
1{Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $13,728,314.12 $15,924,844.38, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $14,974,328.82 $17,370,221.43 CUMPLE SOLVENTE
3[Mive Construcciones, S.A. de C.V. $15,344,329.54 $17,799,422.27 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Camala, S.A. de C.V. $15,464,221.74 $17,938,497.22 CUMPLE SOLVENTE
5|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $15,499,245.67 $17,979,124.98 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $15,820,603.78 $18,351,900.38 CUMPLE SOLVENTE
7|Karol Urbanizaciones y Construcciones, $16,387,412.49 $19,009,398.49 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
g|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $16,658,872.81 519,324,292.46 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima cuarta sesion extraordinaria del dia 10 de agosto-de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.;para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del B Ievard/
Francisco Medina Ascencio, en la gabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Cuarta etapacFrente 3.,
por un monto de $17,370,221.43 (diecisiete millones trescientos setenta mil doscientos veintiiin peso
43/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmpjcas’tequeridas por la
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Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,211,066.43 (cinco millones
doscientos once mil sesenta y seis pesos 43/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-828-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 17:50 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo. N

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacidn el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:53
horas del dia 10 de agosto de 2023,-en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructurasy @bra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. il

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Camala, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL ' -

: =
g . i ‘_ . 7
/ Lo (Jeel /'Zmr’, Z Cg) ‘j/fgyym" z

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

| 7 S
TESTIGO SOCIAL i , / Vi
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