GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[("‘FT“\ Infraestructura ) )
101 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal;’No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023; para
la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT
14DPR0526C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacidn Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.
2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. .
4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.~
6 MTO Disefo y Construccion, S.A. de C.V.
7 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
8 Construmova, S.A.P.l. de C.V.~
9 Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.
10 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
11 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.
12 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
13 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
14 Adolfo Rodriguez Servin
15 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
16 Constructur, S.A. de C.V.
17 Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
138 lJialcon Construcciones, S.A. de C.V.~
19 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
20 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
21 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
22 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
T
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23 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

24 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

25 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.”

26 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.
27 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V/

28 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

29 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V:

30 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
31 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 y
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $7,161,511.62
5 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,926,716.32
6 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,371,248.87
7 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,103,670.37
8 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,822,453.67
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
9 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $8,615,803.19
13 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $7,106,387.09
15 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $7,710,733.32
16 |Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $7,886,770.66

isefi ieri ion G S.A.

17 ([:)|\s/eno Ingenieria Construccion Grow, de Se acepta 47.888,741.29
18 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,493,034.33
19 | Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $7,074,285.95
20 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,374,913.86
21 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

22 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,612,444.25

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, ,
N .

23 SA deCV. o se presentd $0.00

24 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $8,247,143.44
25 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,776,695.22

i Pavi i S.A. d

26 (F:GVConstrucmones y Pavimentaciones, e Seacepta $8,480,939.74
27 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta $7,112,979.95

Di ltori i A,

59 Cl\r/nade Consultorias y Construcciones, S.A. de Ny sepresent $0.00

30 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 |Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construccidny Supervisidn Fica, S.A. de C.V. $7,074,285.95 "
2 | Adolfo Rodriguez Servin $7,106,387.09
3 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $7,112,979.95
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,161,511.62
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $7,371,248.87
6 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,374,913.86
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,612,444.25
8 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,710,733.32
9 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,776,695.22
10 | Constructur, S.A. de C.V. $7,886,770.66
11 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $7,888,741.29
12 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,926,716.32
13 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.- $8,103,670.37
14 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $8,247,143.44
15 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $8,480,939.74
16 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. - $8,493,034.33
17 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $8,615,803.19 ~
18 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,822,453.67 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacjon.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Grupo 4.- Desarrollos 5.- MTO Disefio y
Constructor Horus, Casavi, Construccion,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Consttftllccs?n y 2.- Adolfo 3.- Grupo 4.- Desarr.ollos 5.- MTO Dls_e'no y
Supervision Fica, Radriatiss Saris Constructor Horus, Casavi, Construccién,
S.A.de C.V. 8 S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documentao T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Mounicipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
concentos: detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

S.A. de C.V.

Supervision Fica,

Rodriguez Servin

3.- Grupo

S.A. de C.V.

Constructor Horus,

4.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

5.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A. de C.V.

determinados por la
Secretaria de

bases de licitacién...

Documento T10.-

mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

mensual de la maquinaria y

equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn,
indicando sison de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

integracion de la
propasicion...

Documento T14.-
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.de C.V.

3.- Grupo 4.- Desarrollos
Constructor Horus, Casavi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 2.- Adolfo

Rodriguez Servin

5.- MTO Disefio y
Construccién,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Dauer
Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 10.- Constructur,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
Fevisaron la convaCaLariaTY CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

‘ Pagina 9 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fiﬁ\a Infraestructura ) ) < A=
_QM y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 Jalisco

YEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Dauer
POCUMENTOS Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones, 10'5- io:st::u\r;tur,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. sl

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piiblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
i Eptis. detall i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Da
DOCUMENTOS g : o 10.- Constructur,
Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones, S.A. de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V, S.A.de C.V. Lot

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
di Instalacidn permanerite; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura ) )
| |l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 J@E‘ﬁ“

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CcO

LESTADO

6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Dauer
Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
preposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

\-
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(’ﬁ ' Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023

A

Jalisco

G(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

BIERNO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- Disefo
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

12.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC.V.

13.- Terracerias y

Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

14.-

Construcciones y
Edificaciones Bato,

S.A. de C.V.

15.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023

GOBTERt

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jali

SCO

JEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A. de C.V.

12.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

13.- Terraceriasy
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.de C.V,

15.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

('Ki' Infraestructura ) i}
,C"_ .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-942-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Disefio 13.- Terracerias y 14.- 15.- FG
12.- Guadalca e = :
Edificaciones de Construcciones y Construcciones y

DOCUMENTOS Ingenieria
e Constructora, K e 5 2
Construccién Grow, SA decV Jalisco, Edificaciones Bato, | Pavimentaciones,
S.A.de C.V. e Lk S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjotas de-basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

T
|
i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pabtica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023

J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A. de C.V.

12.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

13.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.de C.V.

15.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.de C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrata
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 1a: JIa’FOI’I e C?nstructora 18.- Construmova,
Construcciones, Anguibara N.G., S.AP.L de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. e P8
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

QR
1 Infraestructura ) . . i’
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL s o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16. Jial 17=
DOCUMENTOS Bz lla Fon 7 C?nstructora 18.- Construmova,
Construcciones, Anguibara N.G., S.AP.LdeCV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. st

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£FT Infraestructura ) )
,dj‘t), .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-942-2023 ‘J

IBTERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16+ JlaiFon 172 Cc'mstructora 18.- Construmova,
Construcciones, Anguibara N.G., S.AP.L de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ke e

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
dellus matlerlale:i y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicidn...

D 14.-
T locumento'Tl 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁlw,'ﬁ Infraestructura ) DN
191 yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL U L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Jialcon 17.- Constructora
DOCUMENTOS 5 g 18.- Construmova,
Construcciones, Anguibara N.G., S.AP.L de C.V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. sl s
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposicienes, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

e
EVALUACION BINARIA CUMFLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Sl
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitaciéon Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciéon y Supervision Fica, S.A. de C.V. $7,074,285.95
2 | Adolfo Rodriguez Servin $7,106,387.09
3 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $7,112,979.95
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,161,511.62
5 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $7,371,248.87
6 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,374,913.86
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,612,444.25
8 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,710,733.32
9 |Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,776,695.22
10 | Constructur, S.A. de C.V. $7,886,770.66
11 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $7,888,741.29
12 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,926,716.32
13 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $8,103,670.37
14 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $8,247,143.44
15 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $8,480,939.74
16 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $8,493,034.33
17 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $8,615,803.19
18 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. 58,822,453.67j
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 {resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
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1. Importe por maquinaria y equipo;

Iv. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anilisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econédmica previa a la captura, se verifico que el licitante

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases -~

de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los anélisis de precios unitarios y su integracion deberd ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento deberd ser
congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”, presentado por el
licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por el precio unitario, debiendo ser este aplicado al
costo directo (CD) de acuerdo con los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacion y su anexo
economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT 14DPR0526C, en el
municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2.

| Techo Financiero

$9,498,000.00|.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,126,195.77
$7,605,563.51
$6,813,446.21

$7,835,463.14
$5,791,429.28

) L) A POR B ADO D

() A i 9
1| Adolfo Rodriguez Servin $6,126,195.77 $7,106,387.09 SE ACEPTA
2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,173,716.91 $7,161,511.62 SE ACEPTA
3|MTO Diseio y Construccion, S.A. de C.V. $6,354,524.89 $7,371,248.87 SE ACEPTA

4|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,357,684.36 $7,374,913.86 SE ACEPTA P

5|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,562,451.94 $7,612,444.25 SE ACEPTA
6|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,647,183.90 $7,710,733.32 SE ACEPTA
7|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,704,047.60 $7,776,695.22 SE ACEPTA
8|Constructur, S.A. de C.V. $6,798,940.22 $7,886,770.66 SE ACEPTA
9|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $6,800,639.04 $7,888,741.29 SE ACEPTA
10|(Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,833,376.14 $7,926,716.32 SE ACEPTA
11|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $6,985,922.73 $8,103,670.37 SE ACEPTA
12|Construcciones y Edificaciones Bato, 5.A. de C.V. $7,109,606.41 $8,247,143.44 SE ACEPTA
13|FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $7,311,154.95 $8,480,939.74 SE ACEPTA
14|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $7,321,581.32 $8,493,034.33 SE ACEPTA
15|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,427,416.54 $8,615,803.19 SE ACEPTA
16|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $7,605,563.51 $8,822,453.67 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR ROR

CSTO D
BRO oR AYOR
ADO
D 0 o a

10. MATERIALES _$3,065,828.34| $4,154,606.04 3,717,759.08 /
11. MANO DE DBRA $1,241.528.08| 52.116.861.74|  $1,788,745.71
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5$109,682.35]  5277,401.78] $205,198.23)
13. COSTOS INDIRECTOS $263,299.71|  $627.330.54 462,310.32
14, FINANCIAMIENTO s0.00|  556,390.00 511,563.13

b s - - o~ . P -

i MTC Disefio y Lugumak Constructora, | Lircon Construcdones,5.A. | Urbankzadora Altax, S.A. de
Adolfo Rodriguez Servin | Dasarrolios Casavi, 5.A. de C.\. Construccién, S:A: de C.V. SA.de CV. ] de T

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.0541%| 53,065,828.34 54.4043%| 53,487,621.67 63.5752%| $3,284,320.87 72.48B14%| $3,790,450.15) 69.5265%| $3,769,502.85 68.90B8%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.9106%| $1,833,278.34 31.1388%| $1,686,229.34 32.0952%| 51,658,084.71 23.7406%| $1,241,528.08 27.3825%| 51,484,585.44 28.5795%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 4.0353% 5$206,005.04 4,4568% 5241,346.65 4.3296% $223,674.07 3.7780% $197,573.52 3.0910% 5167,583.00 25116%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000% | 55,105,111.72 100.0000%| $5,415,197.66 100.0000%| $5,166,149.65 100.0000% | $5,229,551.75 100.0000%| 55,421,688.29 100.0000%| 55,459,584 95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.15757% 5263,299.71 6.76614%| $366,399.85 8.252711% 5426,347.35 B.00000% $418,364.14 B.50000% $460,843.50) 10.00000% $545,958.50
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.57299% $30,760.46 0.01362%| 578745 0.12404% 56,936.93 0.00000% 50.00| 0.00000% 50.00 0.11879% $7,133.99|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.90251%| 5696,628 69 6,22708% 5380,073.74| 12.91667% §723,260.40| 12.00000% $677,749.91| 11.00000% 5647,078.50 10.00000% | $601,267.74
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60003% $30,395.18 0.57000% $31,258.21 0.61501% 531,830.55 D.SOTBQ,_S_! $32,018.57 0.80520% $32,841.65 0.60876% $33,238.71

9, PRESUPUESTO TOTAL $6,126,195.77 $6,173,716.91 $6,354,524.89 $6,357,684.36 $6,562,451.94 6,647,183.90
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Disefio Ingenleria

L SAL | T |
| constructur, A de GV, | CORStFLICHAT Grour S AL da juadalca Constructora, ‘erracarias y Edificaciones

Dauer Construcciones, S:A.

RUBROS

de C.V. | : ¢ de C.V, | de Jalisco, S.A, de €.V,
[1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8266%| $3,749,512.07 64.1173%|  $3,633,377.17 65.8062%| 53,710,964.77 62,4547%| $3,711,088.63 64.8333%| $3,774,330.80
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 29.3028%( $1,644,121.79 32.2140% $1,825,494.71 30.3448%| $1,711,217.08 33.2666%| $1,976,718.05 30.5464%| %1,778,289.55
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8707% $217,175.63 3.6687% $207,896.23 3.8490% $217,053.79 4.2787% 5254,243.56 4.6203% $268,974.11

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $5,610,809.49 100.0000%| $5,666,768.11 100.0000%( 55,639,235.64 100.0000%| $5,942,050.24 100.0000%| $5,821,594.46

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.15601% $513,726.28 6.65000% $376,840.08 9.00000% $507,531.21 5.85461% $347,883.87 8.45099% $491,982.37

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.84799% $51,935.45 0.08990% 55,433.20 0.07267% 54,466.86 0.08944% $5,625.72 0.08685% $5,483.34

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  5494,117.70 11.83500% $715,904.05 10.00000%|  $615,123.37 8.00000%| $503,644.79|  10.00000%| $631,906.02

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59743% $33,458.69 0.59990% $33,994.78 0.60295% | %34 281.97 0.57500% $34,171.53 0.60000% 5$34,956.55

5. PRESUPUESTO TOTAL $6,704,047.60 $6,798,940.22 $6,800,639.04 $6,833,376.14 $6,985,922.73
L - 2 =l A

Construcciones v ¢ FG Construccionesy
RUBROS | EdHicaciones Bato, 5.A.de || Pavimentaciones, S.A. de
I L.V i : C.V.

Jialcon Construcciones, 5.A. | Cnnstructnra'Angnlhara Construmaova, S.A.P.L de
1 de C.V. S| N.G,S.A de CV, 1 cV.

1. IMPORTE FOR MATERIALES 63.2326%| $3,700,347.90 53.2326%| 53,700,347.90 65.2140%| $3,945,939.19 64.5456%| $4,028,612.64 64.3544%| $4,154,609.04
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.8931%| $2,041,933.70 34.8931%| $2,041,933.70 30.8182%| $1,864,730.74 31.0100%| 51,935,486.33 32.7899%| $2,116,861.74
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 1.8743%| $109,682.36 1.8743%| $109,682.36 3.9678%| $240,083.26 4.4445%|  $277,401.78 2.8557%| $184,359.02
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,851,963.96 100.0000%| $5,851,963.96 100.0000% | $6,050,753.19 100.0000% | $6,241,500.75 100.0000%| $6,455,829.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.64000%| $505,609.69 10.72000% $627,330.54 9.37044% 5566,982.20 7.22900% $451,198.09 7.63151%, 5492,677.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24582%|  $15,628.19 0.24582%|  $15,927.40 0.07278% 54,816.39 0.84256%|  $56,390.00 0.10000% $6,948.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $701,052.20|  12.00000%| $779,426.63|  10.00000%| $662,255.18 9.50000%| $641,163.44 8.80000%| $612,080.09,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60747%|  $35352.38 0.62468%|  $36,506.42 0.60500%|  $36,774.37 0.59500%|  $37,164.26 0.58905%|  $38,027.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,109,606.41 $7,311,154.95 $7,321,581.32 $7,427,416.54 $7,605,563.51

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

: Lugumax Constructora, .'!.I:mn ‘Construcciones, 5.A | Urbanzadora Ai!an, S.A.de

AdoHo Rodriguez Servin esarrollos Casavi,

15. INSUFICIENOA PARCIAL DE $651,930.74 $230,137.41 $433,368.21 ! 50.00] 50.00,
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00| $102,516.37 $130,661.00] 5547,217.63 $304,150.27, $228,419.19
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00| 50.00 so0.00 57,624.71 $37,615.23 $68,073.28
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $193,010.60) $95,910.46 5$35,962.97 $43,946.18 51,466.81 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00| $10,775.68 $4,626.20 5$11,563.13 $11,563.13 $4,429.15
FINANCIAMIENTO

20.  INSUFIGENCIA  TOTAL: 5850,941.34, $439,339.92 $604,618.38 $610,351.65 5354,795.45, 5300,921.62
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ONES: -5154,312.65 -579,266.19 $118,642.02 $67,398.25 $292,283.05/ $300,346.12
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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g Disefio Ingenierfa I
4 | Gliadalca Constructora, S.A\'|| Terracerfasy Edificaciones
Constructur, 5.A. de C.V. Construccdn Grow, 5.A. de | deC. | de Jalisco, S, da GV,

CV. 1

Dauer Construcciones; S.:A.

RUBROS de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 584,381.91 $6,794.31 $6,670.45 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §144,623.92 50.00 $77,528.63 $0.00 $10,456.16
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $85,470.24 50.00 $114,426.45 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $6,129.93 $7,096.28, $5,937.42 $6,079.79
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5144,623.92 5$175,982.08 $91,419.22 5127,034.31 $16,535.96
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $349,493.77 §539,921.97 $523,704.15 $376,610.47 $615,370.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- v

. Construcciones y ; - FG Construcciones y

| | 'éjiaic'on Construcciones, S,A. | Constructora Anguibara Construmova, S.A.P:.l. de
RUBROS | Edificaciones Bato, S.A.uile | Paviment_adone_s, S.A.de i ey, | N.G,SA. de CV. | EE

| LN CV. I

15.  INSUFICIENCIA

PARCIAL DE $17,411.18 $17,411.18 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $95,515.87 $85,515.87 50.00 50.00 $20,839.21
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $11,112.23 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $6,746.75 50.00 $4,614.63
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $112,927.05 $112,927.05 $6,746.75 $11,112.23 $25,453.84
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $588,125.16 $666,499.58 $655,508.43 $630,051.21 $586,626.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA || IMPORTE DELA | RESULTADO DE LA

RESULTA! DELA
il PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA| FYARALN EE G ::r?:r;nﬂgﬂ a
1|Adolfo Rodriguez Servin $6,126,195.77 $7,106,387.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,173,716.91 $7,161,511.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $6,354,524.89 $7,371,248.87 CUMPLE SOLVENTE
4|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,357,684.36 $7,374,913.86 CUMPLE SOLVENTE
5|Lircon Construccicnes, S.A. de C.V, $6,562,451.94 57,612,444.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,647,183.90 $7,710,733.32 CUMPLE SOLVENTE
7|Dauer Construcciones, S.A. de C.V, $6,704,047.60 §7,776,695.22 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructur, S.A.de C.V. $6,798,940.22 $7,886,770.66 CUMPLE SOLVENTE
9|Diseno Ingenieria Construccion Grow, 5$6,800,639.04 £7,888,741.29 CUMPLE SOLVENTE A
S.A.de C.V. i
10|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,833,376.14 £7,926,716.32 CUMPLE SOLVENTE
11(Terracerias y Edificaciones de lalisco, S.A. $6,985,922.73 $8,103,670.37 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
12|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. $7,109,606.41 $8,247,143.44 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13|FG Construcciones y Pavimentaciones, $7,311,154.95 $8,480,939.74 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
14|Jialcon Construccicnes, S.A. de C.V. $7,321,581.32 $8,493,034.33 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,427,416.54 $8,615,803.19 CUMPLE SOLVENTE
16|Construmova, S.A.P.I. de C.V. $7,605,563.51 $8,822,453.67 CUMPLE SOLVENTE

=T \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT 14DPR0526C,
en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2.,’;f)or un monto de $7,371,248.87/(§iete millones trescientos
setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos 87/100 M.N.),-I'V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,211,374Q65 (dos millones
doscientos once mil trescientos setenta y cuatro pesos 66/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias ngfurales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28

horas del dia 10 de agosto de 2023,en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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Yy DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/ /,r,' ,"e ,!
2 _._.._- L

C“Sandra Josef:na Gar/la Carbajal

Directora de Contratac:on
/

LICITANTE (S)JPARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

Desarrallos Casavi, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. ~

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. .

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

REPRESENTANTE DEL: ORGANO [NTERNO :
DE CONTROL =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
- ESTADO DE JALISCO :

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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