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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023, para *
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT ¢
14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el niUmero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.’

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.’

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.*

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. °

5 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.*

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

7 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

8 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.-

9 Constructora Nantli, S.A. de C.V. °*

10 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. °

11 M3 Creacién, S.deR.L.de C.V. "~

12 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.~

13 Adolfo Rodriguez Servin *

14 Constructora 5392, S.A.de C.V. ’

15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. '

16 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.*

17 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. *

18 Maden Constructores, S.A. de C.V.

19 Construmn, S.A. de C.V. - N
20 Mario Alberto Flores Bonilla ,_l‘mm:,_‘mmww_ﬂ:&._mgf
21 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.- s
22 Edificaciohes Yazmin, S.A. de C.V.-

[
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Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 s
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,345,626.22
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,509,487.53
E Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de No se presenté $0.00

C.V.

6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,042,997.77
7 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,119,569.82
9 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se present6 $0.00

13 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $4,142,538.94
14 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,791,920.70
16 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento E5U-00
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e

Pagina 2 de 19

]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i?‘“— Infraestructura . i
._O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

18 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,434,613.85 3
19 |Construmn, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presentd $0.00

21 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Adolfo Rodriguez Servin $4,142,538.94 |°
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. S4,345,626.22 |’
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,434,613.85 |°
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,509,487.53
5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,791,920.70
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,042,997.77
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,119,569.82

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrod el dia 27 de juli
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se ep€ontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas /
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

pertura de
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
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Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¥

»

3

DOCUMENTOS

1.- Adolfo Rodriguez
Servin

2.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con El
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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DOCUMENTOS

1.- Adolfo Rodriguez
Servin

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Codecam 3.- Maden 4.- Desarrollos 5.- Proarka
Construcciones, Constructores, Casavi, Edificaciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Adolfo Rodriguez
Servin

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

a dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
’ equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
propasicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

) i
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= 2.- Codecam 3.- Maden 4.- Desarrollos 5.-P k
DOCUMENTOS 1.- Adolfo Rodriguez 5 i Bo ro.ar :
Servi Construcciones, Constructores, Casavi, Edificaciones,
bkl S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
RRgAKIvA, patadscontar dx CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
5 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.~ Guadalca 7.- Lagus Grupo
POCUMENTOS Constructora, Constructor,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
»|  mencsicintrenicay CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
. .que se analizaron y- CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
»| conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE
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6.- Guadalca 7.- Lagus Grupo
DOCUNENTOS Constructora, Constructor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

y participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE
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6.- Guadalca 7.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS Constructora, Constructor,
S.A, de C.V. S.A, de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de_los mat.erlales Yy equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
4 |n{:l|cando sison de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
CUMPLE

. intervienenen la CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Sl CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...
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DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

e ———
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacidn econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Adolfo Rodriguez Servin S4,142,538.94
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,345,626.22 |°
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,434,613.85
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,509,487.53
5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,791,920.70
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,042,997.77 |*
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,119,569.82

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes
arltmet|ca) fueran congruentes con el resto de la

evaluacion por tasacion
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[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

ANS

o

%
|
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2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023

; Te&ho Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 14DST0016M, en el
municipio de Jamay, Jalisco. Frente 1.

$4,887,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,571,154.26
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,413,422.26
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,987,007.94
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,585,059.13
4$3,388,956.75

RESULTADO DELA |

IMPORTEDELA |

E'MPRESA : | IMPORTEDELA
S £ : } BQPUESTA SIN iV ROPUESTA CON IVA | EVALUACION :
1|{Adolfo Rodriguez Servin $3,571,154.26 $4,142,538.94 SE ACEPTA
2|Codecam Construcciones, §.A. de C.V. $3,746,229.50 $4,345,626.22 SE ACEPTA
3({Maden Constructores, S.A. de C.V. $3,822,942.97 $4,434,613.85 SE ACEPTA
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,887,489.25 $4,509,487.53 SE ACEPTA
5|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 54,130,966.12 $4,791,920.70 SE ACEPTA
6|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,347,411.87 $5,042,997.77 SE ACEPTA
7|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,413,422.26 $5,119,569.82 SE ACEPTA

t

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

— |
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Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habienda sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno enla-tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

'RUBROS
10. MATERIALES $2,345,229.14
11. MANO DE OBRA 5735,109.07 51,131 022.27 $B7G 095.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $143,988.38|  $223,682.48 $173,245.64
13. COSTOS INDIRECTOS $177,900.08| _ $303,144.82 $265,537.85
14, FINANCIAMIENTO $0.00]  $15,555.65 $3,895.23

[

odecam Construcelones, S.A, || Maden Constructares, S:A.|| Desarrollos Casavi, 5.A. de
: ~ deCV. ’ ' o '

~ RUBROS. | Adolfo’ﬁodrigi-.iez'“Sa:rviﬁ

g

. IMPORTE POR MATERIALES 56.3701%| $1,677,548.04 70.8047%| $2,227,492.01 68.2921%| $2,194,082.91 71.7381%| $2,363,292.96
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 38.0054%| $1,131,022.27 23.4939% $739,109.07 26.3879% $847,786.93 23.2717% $766,646.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6246% $167,384.45 5.7014% $179,364.63 5.3201% $170,922.86 4,9902% $164,393.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,975,954.76 100.0000%| $3,145,965.71 100.0000%| $3,212,792.70 100.0000%| $3,294,333.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.97792% $177,900.08 9.00000% $283,136.91 7.00000% $224,895.49 7.49994% $247,073.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49323% $15,555.65 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.20084% $7,112.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.11322% $383,917.53 8.70000% $298,331.93| 10.65000% $366,113.79 9.00000% $319,366.70
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% $17,826.24 0.59539% $18,794.95 0.59495% $19,140.99 0.59000% $19,603.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,571,154.26 $3,746,229.50 $3,822,942.97 $3,887,489.25

1

[ —
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 Proarka Edlfica@:l;'iﬁes,-s.h.' Guaﬂalca__Co_nstructora,-S.A Lagus Grupn-Co_nstruétor,
deCV. de C.V. : et S:A.de C.V.

"~ RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.3997%| $2,494,051.19 67.5492%| $2,447,226.65 67.0593%( $2,521,024.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.3628% $759,865.55 27.3675% $991,490.34 26.9907%| $1,014,686.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 4.2376% $143,988.38 5.0833% $184,162.75 5.9500% $223,682.48| ¢
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,397,905.12 100.0000%| $3,622,879.74 100.0000%| $3,759,392.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $271,832.41 8.36751% $303,144.82 8.00000% $300,751.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.16405% $6,440.64 0.14588% $5,922.94
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $440,368.50 10.00000% $393,246.52 8.00000% $325,285.37
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60784% $20,860.09 0.60000% $21,700.14 0.58699% $22,069.71
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,130,966.12 $4,347,411.87 $4,413,422.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econédmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

TEE

: : ; ; : Lk || Codecam Construcciones; S.A, Maden Constructores, S.Ai| Desarrollos Casavi, S.A, da
- ] ¢l ¢ 'y |
EUBROS Sonak : Adoifg Rodriguez Servin || : de CV. . decv. . ! V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $667,681.10 $117,737.13 $151,146.23 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $136,986.11 $28,308.25 $109,448.35
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,861.19 $0.00 $2,322.78 $8,852.14
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $87,637.78 $0.00! $40,642.36 $18,464.83
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $3,895.23 $3,895.23 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $761,180.07 $258,618.47 $226,314.85 $136,765.32
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$377,262.54 $39,713.46 $139,798.94 $182,601.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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1

Pfoarka Edificaciones, S.A. | GuadalcaConstructora, S.A Lagus Grupo Constructor,
e delCVIE Iy ~ S.A.decv.

~ RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $116,229.63 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $29,257.26 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 63,895.23 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $149,382.11 $0.00 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $290,986.39 $393,246.52 $325,285.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

' RESULTADODELA ||
. EVALUACION
[ BINARIA o

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
_ TASACION ARITMETICA

i IMPORTE DELA
PROPUESTA CON IV,

HVIPORTE DE LA
- PROPUESTA

EMPRESA

1{Adolfo Rodriguez Servin $3,571,154.26 $4,142,538.94, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V, $3,746,229.50 $4,345,626.22 CUMPLE SOLVENTE e
3|Maden Constructores, 5.A. de C.V. $3,822,942.97 $4,434,613.85 CUMPLE SOLVENTE
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,887,489.25 $4,509,487.53 CUMPLE SOLVENTE
5|Proarka Edificaciones, S.A, de C.V. 54,130,966.12 54,791,920.70 CUMPLE SOLVENTE
6|Guadalca Constructora, S.A. de C.V, $4,347,411.87 55,042,997.77 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA
OBRA
7|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V, $4,413,422.26 $5,119,569.82 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA
OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Codecam Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 14DST0016M, ~

en el municiriif de Jamay, Jalisco. Frente 1., por un monto de $4,345,626.22 ro millones trescientos -

Pagina 17 de 19

o~




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K

=z
kik(}

N Infraestructura b) \}2: {
@_L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL - o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023 Jalt

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

cuarenta y cinco mil seiscientos veintiséis pesos 22/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,303,687.87 (un millén
trescientos tres mil seiscientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-952-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 15:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios -
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08 ,

horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
g /

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenjos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Adolfo Rodriguez Servin

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. :

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

4 REPRESENTANT&_’DE!. ORGANO INTERNO
s : DE CONTROL '

P

Ve

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

~ ESTADO DE JALISCO T
Arq. Moisés Manriquez Ortega / ﬁyaﬁ';"j?f’";";’my
. TESTIGO SOCIAL TR
j f;
f :_i’
o ‘ )
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