GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 ° Jalisco
GOBIERRKRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023, para -
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT -
14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicaciéon del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

4 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

5 Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. *

7 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

8 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
9 Constructora Nantli, S.A. de C.V. °

10 Constructora Anguibara N.G., S.A.de C.V.*

11 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. °

12 Adolfo Rodriguez Servin

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. °

14 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. * }

15 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. )

16 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. - !

17 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

18 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. -

19 Construmn, S.A. de C.V. -

20 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.'

21 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 2
22 Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. * 5 v
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 27 de julio de 2023, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en |a sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

proposiciones recibidas en el acto 11 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medias electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,763,485.77
d Eci/nstrucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de — $0.00
5 |GrupoVyCG,S.A. deCV. Se acepta $6,382,156.42
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,047,356.17
7 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 SI\;:;\:E,;(;S;IPSrje;l;JT\IfS y Construccion Méndez Se acepta $8.100,564.84
9 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
12 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $6,752,228.35
13 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $8,229,599.19
14 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,264,344.91
15 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

—
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,893,719.25
18 gzréstg.ucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. SEhEA $6,449,103.93
19 | Construmn, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,037,026.80
21 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta $7,208,220.51
22 | Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A deCV. $6,382,156.42
2 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $6,449,103.93
3 | Adolfo Rodriguez Servin $6,752,228.35
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $6,763,485.77
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,893,719.25
6 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. §7,037,026.80
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,047,356.17
8 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V, $7,208,220.51
9 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,264,344.91
10 |Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $8,100,564.84
11 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,229,599.19

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentaciéon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L

Dim

Construcci - .~ Li

DOCUMENTOS 1 GrupoN Yy CG | eones Y 3.- Adolfo 4.- Codecam 5.- Lircon
S.A. de C.V Pisos de Concreto Rodriguez Servin Construcciones, Construcciones,

it o, Zumer, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotograffa para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.- /

Manifestacidn bajo protesta /\ f
de decir verdad de que se \-,‘:
analizaron y revisaron la \
convacatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
licitacién, anexos técnicos —

econémicos, modelo de

contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

2.~
Construcciones y
Pisos de Concreto
Zumer,
S.A.de C.V.

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberé
especificar el nombre de
guien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
.| organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
P ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayora un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.~
DOCUMENTOS 1 GripoVy 06, | son s eeanesy 3.- Adolfo iz edecam 5.- Lircon
S.A. de C.V. Elsos peifoncreto Rodriguez Servin constiucclones, Construcciones,
Zumer, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,

S.A.de C.V.

2.-

Zumer,
S.A.de C.V.

Construcciones y
Pisos de Concreto

3.- Adolfo
Rodriguez Servin

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
‘| negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Dauer 7.- Guadalca 8.- Fora Soluciones 9.- Lugumax

DOCUMENTOS

10.- Servicios
Profesionales y

Construcciones,
S.A. de C.V.

Constructora,
S.A.de C.V,

Constructivas,
S.A.de C.V.

Constructora,
S.A.de C.V,

Construccion
Méndez Martinez,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carédcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

8.- Fora Soluciones

Constructivas,
S.A.de C.V.

9.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

10.- Servicios
Profesionales y
Construccidn
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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10.- Servicios

DOCUMENTOS 6.- Dal.!er 7.- Guadalca 8.- Fora SO|U-CIOI'|95 9.- Lugumax Profesionales y
Construcciones, Constructora, Constructivas, Constructora, Construccidn
S.A.de C.V. S.A.de C.V., S.A.de C.V. S.A.de C.V. Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipao de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetos de basicos.:. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios

6.- Dauer 7.- Guadalca 8.- Fora Soluciones 9.- Lugumax Profesionales y
DOCUMENTOS . ; 2
Construcciones, Constructora, Constructivas, Constructora, Construccidn
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V., Méndez Martinez,
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de /
proposiciones, emitida por ;!‘ \
el Servicio de /
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE R

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

PL
EVALUACION BINARIA CYMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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11.- Constructora
5392,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
biental i I
am IEI'E B- es asi como las CUMPI.E .

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los J/
trabajos a desarrollar y sus [
s iy /
implicaciones de cardcter \
técnico...

l
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11.- Constructora
5392,
S.A.deC.\V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

)
S
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11.- Constructora
5392,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

- utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
. construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.los mat.e—rlales y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

|m:.||candn si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

o

Documento T13.-
Listado de insumos que

.

intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...
> Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...
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11.- Constructora

DOCUMENTOS
5392,
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

=

f-"x\?ﬁfffg

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |[GrupoVyCG,S.A.deC.V. $6,382,156.42
2 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $6,449,103.93
3 | Adolfo Rodriguez Servin $6,752,228.35
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $6,763,485.77
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,893,719.25
6 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,037,026.80
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,047,356.17
8 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $7,208,220.51
9 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,264,344.91
10 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $8,100,564.84
11 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,229,599.19

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuesta
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica d

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

-

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |

—

rd

—

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: )

[. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
| O

BT
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un parcentaje de 15% como rango

de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 | Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 14DST0016M, en el
municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2.

$7,924,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,501,858.98
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,094,482.06
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,083,912.89
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,996,499.82
$5,171,325.95

IMPORTE DE LA

¢ EI\;IPRESA [ 'IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA i

: 3 - 'E.PROPUESTA SIN IVA _EPRDPUESTA CON VA I EVALUACION |
1|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,501,858.98 $6,382,156.42 SE ACEPTA
2[Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $5,559,572.35 $6,449,103.93 SE ACEPTA
3|Adolfo Rodriguez Servin $5,820,886.51 $6,752,228.35 SE ACEPTA
4|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,830,591.18 $6,763,485.77 SE ACEPTA
5|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,942,861.42 $6,893,719.25 SE ACEPTA
6|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,066,402.41 $7,037,026.80 SE ACEPTA
7|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,075,307.04 $7,047,356.17 SE ACEPTA
8|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $6,213,983.20 $7,208,220.51 SE ACEPTA
9|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,262,366.30 $7,264,344.91 SE ACEPTA
10|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $6,983,245.55 $8,100,564.84 SE ACEPTA

Martinez, S.A. de C.V.
11|Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,094,482.06 $8,229,599.19| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE COSTO DE /

RUBROS. MENOR MAYOR.
_PROPUESTO. .. PROPUESTO |

MERCADO

10. MATERIALES $2,988,473.80| §3,744,942.10 $3,359,468.87
11. MANO DE OBRA 61,174,758.91| 52,315,449.99|  $1,464,565.49 |
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $100,612.97 $359,742.54 $213,009.09) f
13. COSTOS INDIRECTOS $247,599.94 $518,465.32 $382,785.28)
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $93,160.10 $12,153.78

Construcciones y Pisos de
Concreto Zumer, 5,A. de C.V.

Codecam Construcciones, Lircon Construcciones, S.A.

UBROS Grupo V y £G, 5.A. de C.V.
L PV VLE S Ae G SA.de CV. deCV.

Adolfo Rodriguez Servin

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.9849%/ 53,258,555.83 66.0235%| $3,084,691.20 61.6106%| 52,988,473.80 68.2037%| $3,339,573.22 B68.1537%| $3,342,176.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.5096%| 51,174,758.91 30.1730%| $1,409,716.66 34.8948%| $1,692,602.15 27.1148%| 51,327,669.28 26.3408%| $1,291,720.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.5055% $359,742.54 3.8035% $177,701.62 3.4946% $169,510.70 4.6814% $225,223.80 5.5056% $269,987.73

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,793,057.28 100.0000%| $4,672,109.48 | 100.0000%| $4,850,586.65 | 100.0000%| 64,896,466.30 | 100.0000%| $4,903,884.24
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.05876%|  $290,400.00 6.80000%| $317,703.44| 5.10454%  5247,509.94| 9.00000%| $440,681.97| 8.50000%| $416,330.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.10000% $4,985.81| 0.59368%|  $30,266.84|  0.00000% 50.00|  0.11788% $6,272.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.68191%|  $390,506.61 10.75000%|  $536,941.29| 12.93409%| $663,318.74| 8.70000%| $464,331.90| 11.00000%|  $585,968.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.573%0%|  $27,895.09 0.59497%|  $27,828.32| 0.60002%|  $29,114.34| 0.59539%|  $29,111.01| 0.60591%|  $29.506.47
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,501,858.98 $5,559,572.35 $5,820,886.51 $5,830,591.18 $5,942,861.42

] o
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Serviclos Profesionales y
Construccién Méndez
Martinez, 5.A. de C.V.

Dauer Construcclones, S.A. de | Guadalca Constructora, S.A. | Fora Soluclones Constructivas,  Lugumax Constructora, 5.A.

RUBROS

cv, de C.V. SA.de CV, | de C\V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1854%| $3,569,755.09 70.8884% | $3,744,942.10 59.6775%| $3,199,976.70 72.4463%| $3,731,870.21 55.9887%| $3,349,148.53
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 27.8364%| 51,415,812.57 25.9573%| $1,371,290.25 37.3026%| $2,000,208.24 23.4411%| $1,207,504.48 38,7081%| 52,315,449.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.9782% $100,612.97 3.1543%|  $166,635.95 3.0200% $161,935.00 4.1126%( 5211,847.78 5.3032%| $317,230.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00003%| $5,086,184.63 100.0000% | $5,282,868.30 100.0000%| 55,362,119.94 100.0000%| $5,151,222.47 100.0000% | $5,981,828.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.19360% $518,465.32 5.80241%| $306,533.68 B.56578% 5$459,307.19 8,00000%| 5$412,097.80 7.00000%| $418,728.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.65045% $36,455.38, 0.13832% §7,731.26 0.19780% $11,514.94 0.00000% $0.00 1.45550% $93,160.10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $394,877.37 8.00000%|  $447,770.66 6.00000% $349,976.52 12,00000%| $667,598.43 7.00000%| $454,560.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59635% 530,419.71 0.57500% $30,403.14 0.57943% $31,064.61 0.60784% $31,447.60 0.58370% 534,968.64
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,066,402.41 $6,075,307.04 $6,213,983.20 $6,262,366.30 $6,983,245.55

2.3.- Ftapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Construcciones y Pisos de Codecam Construcdones, ' Lircon Construcdones, SA.
Concreto Zumer, S.A. de AdoltaRadyigilez Secvin S.A.deCV. de C.V.

RUBROS Grupo V y CG, S.A. de CV.

15.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE $100,913.04 $274,777.67 $370,995.07 $19,895.65 §17,292.67
MATERIALES :
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5$289,806.58)| $54,848.83 $0.00 $136,896.21 5172,845.18
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 §35,307.47 543,498.39 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO .
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $92,385.28 $65,081.84 $135,185.34 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $12,153.78 $7,163.97 50.00 $12,153.78 $5,881.74
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $495,258.69 $437,179.78 $549,678.80 $168,945.65 $196,019.59
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5104,752.08 $99,761.52 $113,639.94 $295,386.25 5389,948.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Servidos Profesionalesy

auer Construcciones, S.A. de!| Guadaica Constructora, S.A, | Fora Soluclones Constructivas, ugumax Constructora, S.A.

FHBRO3 S . de CV.

Construccion Méndez
Martinez, S.A de CV. | S

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 50.00! $0.00 $10,320.34
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 548,752.92 $93,275.24 $0.00 $257,061.01 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE §112,396.12 $46,373.14, $51,074.09 $1,161.31 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $76,251.60. 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 54,422.52 : S$638.85 $12,153.78 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $161,149.04 $220,322.50 $211,205.10 $270,376.10 $10,320.34
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $233,728.33 $227,448.15 $138,771.42 $397,222.33 $444,239.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

iy, IMPORTEDELA | IMPORTEDELA "_‘Eﬁm“’fg,gﬂ“ RESULTADO DELA EVALUACION POR |
i PROPUESTA PROPUESTA CON VA : - TASACION ARITMETICA 1
i BINARIA R R s !
1|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,501,858.98 $6,382,156.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construcciones y Pisos de Concreto $5,559,572.35 $6,449,103.93 CUMPLE SOLVENTE
Zumer, S.A, de C.V.
3|Adolfo Rodriguez Servin $5,820,886.51 $6,752,228.35 CUMPLE SOLVENTE
4|Codecam Canstrucciones, S.A. de C.V. $5,830,591.18 $6,763,485.77 CUMPLE SOLVENTE 2
5|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,942,861.42 $6,893,719.25 CUMPLE SOLVENTE
6|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,066,402.41 $7,037,026.80 CUMPLE SOLVENTE
7|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,075,307.04 $7,047,356.17 CUMPLE SOLVENTE
8|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $6,213,983.20 $7,208,220.51 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
9|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,262,366.30 $7,264,344.91 CUMPLE SOLVENTE
10|Servicios Profesionales y Construccion $6,983,245.55 $8,100,564.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
Méndez Martinez, S.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la nonagésima octava sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determing -
adjudicar el contrato al licitante Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., para ejecutar los *
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT
14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2., por un monto de $6,449,103.93 (seis millones -
cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento tres pesos 93/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir la

-~
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condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,934,731.18 (un millén
novecientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 15:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Putblica

)
1

\/’L@/ AN

|
Lic. Laura Viridiana Dorantes Lc’»peaI
Directora de Prorrogas y Convenioﬁ-

/
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Vy CG, S.A. de C.V. !

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de
C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez -
Martinez, S.A. de C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGOSOCIAL

Pagina 24 de 2






