GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sa
@- Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023 JallSCO

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023; para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT -
14DJN0422R, en el municipio de El Salto, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V."

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

4 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

5 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.~

6 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

7 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

8 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

10 Jorge Armando Torres Zermefio -

11 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

12 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

13 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

14 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
15 Arca Disefo y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

16 Constructora Celica, S.A. de C.V.

17 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

18 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

19 Cinco Constructores, S.A. de C.V. -

20 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. ‘
21 Promaco de México, S.A. de C.V. }
22 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.
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23 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

24 Adolfo Rodriguez Servin~~

25 Vicente Lopez Gomez-

26 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.~ '
27 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. .

28 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

29 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

30 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

31 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
32 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

33 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.
34 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
35 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Jof, S5.A. de C.V.
Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflares, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10 )
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 4
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.|  EmpresayjoPersonaFisica |  Documentacion | importeconiVA |
1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $7,659,654.26
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
4 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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‘No.|  Empresay/oPersonaFisica |  Documentacion | ImporteconIVA
5 | Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de — $8,115,023.77
C.V.
8 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. Se acepta $8,390,376.71
9 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 |Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $8,835,884.23
11 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
13 [Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $8,398,921.21
14 iﬂe;\:;:rllc;sz,PSr-c:ezfgilfs y Construccion Méndez Noss presents $0.00
15 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $8,261,838.56
17 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Promaco de México, S.A. de C.V. Se acepta $8,100,114.99
22 | M3 Creacion, S.de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
’3 E-ci/n.strucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Se acepta $8285,907.23
24 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
25 |Vicente Lopez Gomez No se presentd $0.00
26 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
28 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta $8,323,123.85
30 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
a1 gfll\a;lncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Nursesprasents $0.00
32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Di ltori i A
33 C:\rjmade Consultorias y Construcciones, S.A. de Noseipresents $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
t ;
34 SA deCV. Se acepta $8,999,431.68
35 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,659,654.26

2 |Promaco de México, S.A. de C.V. $8,100,114.99

3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $8,115,023.77

4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,261,838.56

5 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $8,285,907.23

6 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $8,323,123.85 |~

7 | GrupoVyCG, S.A. de C.V. $8,390,376.71

8 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $8,398,921.21

9 |Jorge Armando Torres Zermefio $8,835,884.23

10 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,999,431.68 :
La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y f

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

Nee
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidon bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidon bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Piiblica

del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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Documento T9.-

dividido en categorias

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

propuesta por el licitante,

Publica en la convocatoria y

cuantificado de la utilizacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

intervienen en la
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

o il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

i
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Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran fa.convecataria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

debera ser congruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanents, CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propledad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

CUMPLE
proposicién...

D?cumentu T?.4.- CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Daocumento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
meodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus artes. _

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,659,654.26
2 | Promaco de México, S.A. de C.V. $8,100,114.99
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $8,115,023.77
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,261,838.56
5 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $8,285,907.23
6 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $8,323,123.85
7 |GrupoVyCG,S.A deCV. $8,390,376.71
8 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $8,398,921.21
9 |Jorge Armando Torres Zermefio $8,835,884.23
10 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,999,431.68

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
-
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y -

Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI.  Importe por utilidad propuesta;
VILI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

_l _\.
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

~)
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT 14DIN0422R, en el
municipio de El Salto, 1alisco

Techo Financiero

$9,485,000.00]"

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,603,150.22
$7,758,130.76
$7,181,313.96

$8,258,511.05
$6,104,116.86

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,603,150.22 $7,659,654.26 SE ACEPTA
2|Promaco de México, S.A, de C.V. $6,982,857.75 $8,100,114.99 SE ACEPTA
3|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,995,710.15 $8,115,023.77 SE ACEPTA
4|Constructora Celica, S.A. de C.V. $7,122,274.62 $8,261,838.56 SE ACEPTA
5|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $7,143,023.47 $8,285,907.23 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $7,175,106.77 $8,323,123.85 SE ACEPTA
7|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $7,233,083.37 $8,390,376.71 SE ACEPTA
8|lorge Armando Torres Zermeiio $7,617,141.58 $8,835,884.23 SE ACEPTA
9|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $7,758,130.76 $8,999,431.68 SE ACEPTA

de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de |os Licitantes que participen, asi como los impaortes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros ahsclutos;

V. El importe de! Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE T
RUBROS MENOR MAYOR e
I : : .. PROPUESTO :
10. MATERIALES 53,826,643.65 i $4,371,527.59
11. MANO DE OBRA $948,259.69| $1,920,651.14|  $1,639,566.61|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $95,885.64|  5186,14577 $156,607.48
13. COSTOS INDIRECTOS $167,809.50]  5584,379.91 $408,441.10)
14. FINANCIAMIENTO so.00f  $16613.11 $6,276.74

-

y Con.starumon‘esv Constrectora Celica, S.A, Construcciones e
Edificaciones Coriba, S.A. de cV Instalaciones Gomora, 5.A.
: G . ; s de C.V. Shptat g o, de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 79.8932%| $4,441,359.96 64.6650%| $3,826,643.65| 67.3656%| 54,001,883.56| 74.8717%| 54,418,691.38| 68.5417%| 9$4,131,385.72
2. {MPORTE POR MANO DE OBRA 17.0577% 5948,259.69 32.4563%| $1,920,651.14 30.2238%| $1,795,456.70] 22.7172%| 51,340,699.04 29,0868%| 51,753,220.25
3. IMPORTE PGR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0490% 5169,498.84 2.8787% $170,350.84 2.4106% 5143,204.89 2.4110% $142,291.49 2.3716% $142,946.99

Consorcio Constructor Promaco de México, 5.A. de

RUBROS Vilvula, S.A. de C.V. C.v.

4. IMPORTE POR €OSTO DIRECTO 100,0000%| $5,559,118.49 100.0000%| 55,917,645.63 | 100.0000%| $5,940,545.15 | 100.0000%| $5,901,681.91 | 100.0000%| $6,027,552.96
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10000%|  $394,697.41 7.45228%| $440,999.52| 5.52271%| 5328,079.08| 6.50000%| 5383,609.50| 7.00000%| 42192871
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO! 0.04774% $2,842.35 0.24505%|  $15,581.86| 0.26502%|  516,613.11| = 0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.30000% $613,535.80 9.00000% $573,680.43| 10.74627% 5675,428.57| 12.75000% 5801,374.65| 10.20000% $657,847.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59391% $32,956.17 0.58000%| $34,950.31 0.58880% 535,044.23 0.60341% $35,608.56 0.59253% 535,694.68

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,603,150,22 $6,982,857.75 $6,995,710.15 $7,122,274.62 $7,143,023.47

Constructora e Inmobiliaria
Especializada C.Villa, S.A. de
CV.

Grupo Constructor lkheo, S.A.
RUBROS P ey GrupoV y CG, SA. de CV.

Jorge Armando Torres
Zermefio

1. IMPORTE POR MATERIALES : 67.7425%| $4,118,945.52 73.6891%| $4,675,429.93 71.7033%| $4,812,997.08 74.3192%| $4,825,627.24
2, {MPORTE POR MANO DE OBRA 29.8416%| $1,814,454.76 23.4571%| $1,488,305.18 25.5235%| $1,713,233.13 242041%|  $1,571,597.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.4159% $146,893.13 2.8538%| $181,066.18 2.7732% $186,145.77 1.4767% $95,885.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,080,293.41 100.0000%| $6,344,801.29 100.0000%| $6,712,375.98 100.0000%| $6,493,110.07

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5486,423.47 6.35717%|  5403,350.00 2,50000% $167,809.50 9.00000% $584,379.91
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTC 0.20000% $13,133.43 0.02722% $1,836.82 0.10180% $7,004.00 0.05000% $3,538.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $559,287.28 6.62105%|  $446,920.09 10.04570% $691,866.39 9.00000% $637,292.58
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58002% $35,969.17 0.57000% $36,175.17 0.56740% $38,085.70 0.59733% $39,809.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,175,106.77 $7,233,083.37 $7,617,141.58 $7,758,130.76

/
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiente las que hubieren
resultado insolventes.

Construcciones y

Construcciones e

Consorcio Constructor Promaco de Mé:ilcc, S.A.de
Instalaciones Gomora, 5.A.

Vilvula, S.A, de C.V. CV.

Constructora Celica, S.A,
de C.V,

RUBROS Edificadones Coriba, 5.A.

. = T de C.V, v 2 de C.V.
15, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 50.00 $544,883.94 $369,644.03 $0.001 $240,141.87
MATER{ALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $691,306.92 $0.00 50.00 $298,867 57 50.00"
DE CBRA
17. 'INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $13,402.59 $14,315.99 $13,660.49
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $13,743.69 $0.00 $80,362.02 $24,831.60 $0.00
INDIREGTOS
19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 53,434.39 50.00 $0.00 $6,276.74 $6,276.74
FINANCIAMIENTO .
20 INSUFICIENCIA TOTAL: $708,485.00 $544,883 94 $463,408.64 5344,291.90 $260,079.11
15+16+17+18+19 ;
21, SCLVENTA DE £AS PROPOSICIONES: -$94,949.20 $28,796.49 $212,019.93 $457,082.75 $397,768.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora e Inmobiliaria

11 nstri Ikheo, 5.A.
RUBROS Srupo Co s;eucto ! Grupo V y CG, S.A. de

Jorge Armando Torres
Zermefio

Especializada C.Villa, 5.A. de
CV..

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL * DE $252,582.07 $0.00 $0.00 40.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $151,261.43 $0.00 $67,969.42
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL = DE $9,714.35 $0.00 $0.00 $60,721.84
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $5,091.10 $240,631.60 40.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $4,439.93 $0.00 $2,738.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $262,296.42 $160,792.45 $240,631.60 $131,429.26
15+16+17+18+19 :

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! $296,990.85 $286,127.64 $451,234.79 $505,863.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION ! SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

-/

/ Pagina 18 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023 Ja I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ENBREH IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA REﬁ:{ﬁZglg;m RESULTADO DE’tA E\IAH{ACIGN POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
=  BINARIA :

1| Consorcio Constructor Valvula, S.A. de 96,603,150.22|  7,659,654.26)  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Promaco de México, S.A. de C.V. 96,982,857.75 98,100,114.99]  CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Edificaciones Coriba, 96,995,710.15 98,115023.77]  CUMPLE SOLVENTE

SA.deCV.
4|Constructora Celica, S.A. de C.V. §7,122,274.62 98,261,838.56 CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones e Instalaciones Gomora, 5714302347 98,285,907.23]  CUMPLE SOLVENTE

SA.deCV.
6|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. §7175106.77| 98,323,138  CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Vy CG, S.A. de C.V. §7,233,083.37 98,390,376.71 CUMPLE SOLVENTE
8{Jorge Armando Torres Zermefio 57617 141.58 98,835,884.23 CUMPLE SOLVENTE
91Constructora e Inmohiliaria Especializada 57,758,130.76 98,999.431.68)  CUMPLE SOLVENTE

CVilla, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Promaco de México, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT 14DJN0422R, en el municipio de””
El Salto, Jalisco., por un monto de $8,100,114.99 (ocho millones cien mil ciento catorce pesos 99/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgard un 30%.de anticipo que corresponde a $2,430,034.50 (dos millones
cuatrocientos treinta mil treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 16:00 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023, -

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 10 de agosto de 2023;-en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

)

—

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
~ RAZON SOCIAL : ; :

REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Promaco de México, S.A. de C.V.
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Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
g

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A.de CV. -

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.~
de C.V.
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Arq. Moisés Manriquez Ortega
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