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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Miguel Hidalgo CCT
14EIN0105C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

5 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. /

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

9 Jorge Armando Torres Zermefio

10 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. °

11 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

12 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

13 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

14 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

15 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

16 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

17 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

19 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

21 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. )
22 Adolfo Rodriguez Servin '
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23 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
24 Constructur, S.A. de C.V.
25 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

26 Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

27 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

28 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

29 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

30 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

31 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
32 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

33 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
34 Tektdédn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

35 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

7 Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto _ Ll o _
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 N

Wproposicioﬁes por medios electronicos _ ] 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $8,645,686.29
2 Construétora Campujal, S.A. de CV | No ée presento | $0.00
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. ” No se presenté $0.00
4 | Codecam E(;ns”tr_ugc—iones, S.A. de EJV ~ Nose present6 7 ___) $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion : Importe con IVA
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Grupo Constructor (Ego—ss, S.A.de C.V. Se acepta $9,177,265.71 |~
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,091,156.42
8 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 |Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta o $9,163,641.65
10 | Edificaciones y Espacios Letéozl.S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
11 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. e acepta $9,258,630.74
12 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta “5_9,853,421.30
13 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de (_:\/ No se presento $0.00
‘1.;"Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Constructora Jalisciense a_ovart, S.A.de C.V. Se acepta $10,003,612.19 | /
17 | Edificaciones Rodca, S.A. de CV No se presentd S0.00 N
18 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presentod $0.00
C.V.
20 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V:— No se presento S0.00
22 | Adolfo Rodriguez Servin - Se acepta 759,554,125.39
23 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $10,668,128.26
24 | Constructur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
75 Disefio Ingenieria Construccion Grdiﬁv, S.A. de No se presentd $0.00
C.V.
26 |Relieve Empresarial, S.A. de cv. No se presento ~$0.00 .
27 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
28 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,561,639.54
29 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. - No se presento $0.00
ﬁSO Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Nose presento $0.00
31 Cons‘tAactora y Edificaciones Remi y Asociados, No se presento $0.00
S.A. de C.V. - '
37 I(-:tifcco Construcciones de Guadalajara, S.A. de No se presentd $0.00
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No. Empreﬁa y/o Persona Fisica Documentacion importe con VA |
13 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presentd $0.00
S.A. de C.V.
34 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $10,946,237.84
35 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apert posiciones:
No. Licitante importe con IVA
1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $8,645,686.29
2 |Jorge Armando Torrres Zermefio $9,163,641.6£7377
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. S9,177,é65.71
4 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,258,630.74
5 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $9,561,639.54 |
6 | Adolfo Rodriguez Servin $9,594,125.39
¥ B]é Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $9,853,421.30
8 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $10,003,612.19
9 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 7 $10,091,156.42¥
10 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $10,668,128.2é¥
7 11_ Tekton Grupo Empresuarial, S.A.de CV $10,946,237.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

A
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacién hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

il | Vi 3.- Grupo ¢ : y
3= io 2.~ y 4.- =
Consorc lorge SR Medgar 5.- Lugumax

Constructor Valvula, | Armando Torres Construcciones, Constructora,

2 Gleoss,
S.A.deC.V. Zermefio SACdbCY. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
cantenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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5 3.- Grupo
1.- Consorcio 2.- Jorge 4.- Medgar 5.- Lugumax
DOCUMENTOS :
Qe Constructor Valvula, | Armando Torres Sonstnictar

Clebés Construcciones, Constructora,
S.A.de C.V. Zermefi f WA, V. LA,
menq S.A de CV. S.A.de C.V S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, par
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser cangruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE
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5.- Lugumax

Constructora,
S.A.de C.V.

3.- Gr
2.- Jorge yhe 4.- Medgar
Constructor S
Armando Torres Construcciones,
Zermefio Qienss) S.A. de C.V
S.A.de C.V. iy i

—
1.- Consorcio

PHCUMENTOR Constructor Valvula,

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificadao de la utilizacion
mensual de la manao de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccian, >
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
tratfajc, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volumenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
CUMPLE CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
CUMPLE

proposicion...
CUMPLE

e
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J 3.- Grupo
1.-C 2.- - -
DOCUMENTOS onsoﬂ’:m Jorge i 4 Med.gar 5.- Lugumax
Constructor Valvula, | Armando Torres Glats Construcciones, Constructora,
S.A. deCV. /4 i : Al YA Al V.
C ermefo SA deCV. S.A.de C.V S.A.de C.V
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negatwa,‘ para_ descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUiMBIE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacian escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no padra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA EUW et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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/

7.- Big
DOCUMENTOS 6.- Adolfo Rodriguez | Construcciéon e
Servin Interiorismo,
S.A. de C.V.

8.- Constructora 9.- Guadalca 10.- Urbanizadora
Jalisciense Novart, Constructora, Altax,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
ecandmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

]‘ Pagina 9 de 24



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Qo
Infraestructura ) SR };}
i 9] I y Obra Pubtica LICITACION PUBLICA ESTATAL

LSCO

DELESTADOD

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 Jc‘li

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Big :
DOCUMENTOS | 6.- Adolfo Rodriguez | Construccigne | o Constructora 9.- Guadaica | 10.- Urbanizadora
. P Jalisciense Novart, Constructora, Altax,
Servin Interiorismo, SA diev e >
S.A. de C.V. ARG A A de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jolt e _73 Constructora 9.- Guadal 102Ut aden
DOCUMENTOS 6.- Adolfo Rodriguez | Construccién e RO jriabage e et R e
i S Jalisciense Novart, Constructora, Altax,
Servin Interiorismo,
S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion,
indicando si son de s
" N CUMPLE

propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales... 3
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
CUMPLE

proposician...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Big ; g
i < 8.- Constructora 9.- Guadalca 10.- Urbanizadora
DOCUMENTOS 6.~ Adolfo Rodriguez Construccion e G
Sariin e Jalisciense Novart, Constructora, Altax,
r
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA EUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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| 11.- Tekton Grupo
Empresarial,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial

CUMPLE

vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos

CUMPLE

técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

Jalisco
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DOCUMENTOS

11.- Tekton Grupo

Empresarial,
S.A.de C.V.

Documento T5.-

Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en las
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptas indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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11.- Tekton Grupo

DOCUMENTOS 2
Empresarial,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizadoy
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios... B
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de canstruccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la

proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMELE D)
I S o [
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...
\ 7
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11.- Tektén Grupo |
Empresarial,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMRLE

7
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

GUBIERKRO DEL EST

Jalisco

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $8,645,686.29
2 |Jorge Armando Torres Zermeﬁo $9,163,641.65
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,177,265.71
4 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. _ $9,258,630.74
5 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $9,561,639.54

—_6 Adolfo Rodriguez Servin*ﬁ 59,594,125.39_
7 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $9,853,421.30
8 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. - $10,003,612.19
9 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $10,091,156.42
10 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $10,668,128.26
11 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. 7 S10,946,237.84

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obr

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numer

lo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

|
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
seflalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

ILICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023

_' Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el
municipio de Jocotepec, Jalisco

Preescolar Miguel Hidalgo CCT 14EJN0105C, en el
$11,610,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$7,453,177.84
$9,436,411.93
$8,368,929.23

$9,624,268.62
$7,113,589.85

RESULTADO DELA |

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN IVA ‘PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1{Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,453,177.84 $8,645,686.29 SE ACEPTA
2|Jorge Armando Torres Zermefio $7,899,691.08 $9,163,641.65 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,911,435.96 $9,177,265.71 SE ACEPTA
4|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,981,578.22 $9,258,630.74 SE ACEPTA
5|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,242,792.71 $9,561,639.54 SE ACEPTA
6|Adolfo Rodriguez Servin $8,270,797.75 $9,594,125.39 SE ACEPTA
7|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $8,494,328.71 $9,853,421.30 SE ACEPTA
8|Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $8,623,803.61 $10,003,612.19 SE ACEPTA
S|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $8,699,272.78 $10,091,156.42 SE ACEPTA

10| Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $9,196,662.29 $10,668,128.26 SE ACEPTA
11|Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $9.436,411.93 10,946,237.84 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maguinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

S % i " IMPORTE || IMPORTE |

RUBROS | MENOR MAYOR
| | PROPUESTO | PROPUESTO
10. IMATERIALES 54,289 146.35] 55 300.513.26| 54,667,589.12
11. MANO DE OBRA 584, 70671 $2,041,927.39)
12. MAQUINARIA Y EQUIFD 5427,8B38.62 $283,540.49
13. COSTOS INDIRECIOS 0 $509,863.67
14, FINANTIAMIENTO SU.00| 57,512.24

Consorcio Constructor Jorge ArmandoTorres | Grupo Constructor Gleoss,  Medgar Construcciones, | Lugumax Constrictora,” |

EYRROS, vahula, SA. de C. Zermefio | osAdecv. b sh ey s o - Aolfo Radrigies Servin

L IMPORTE POR MATERIALES 765727%| 548 8 B8.7762%| 54 //98by 23| TOTEI0%| S4.744.7/0/ fo|  G6.BIS2H| 54337438491 73.7596%
2. IMPORTE POR MAND DE CBRA 19.2789%| 1.2 2 27.6513%] 51,921.734.45 254071%| S170344257 SLET3 28524 22.5540%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4,1484% 5200,328.30 3.5725% 5248,285.95 3.823%% ] S273.229.31 3.6865% 5244.952 16

5238,005.70)

4, IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100,0000%| 56,275,447 26 100.0000%| 56,949.889.63 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS iNDIRECTOS 7.10000% 5445 556,70 2.70000% 518764700 BITATI%| 5548
5. |MPDRTE POR FINANCIAMIENTC 0.03676%| S2A70.6 0.06790%, S Bledy 0.03476% 52

100.0000%| 56,780,217.63
B.00000% 554241741
0.00000%| 5

63l.11

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.30000%| 569251789 10.05000%, s717 8,50000% 8 12,00000%|
8. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.59384% §37.185.29 0.56833%) 539y ds]  0,50000%) §34.555.41 Sdb 154.4]  0.60784%] 541441 46
9, PRESUPUESTO TOTAL $7.453,177.84 57,809,691 08 $7,911,435.95 $7,981,578.22 $8,242.792.71

£
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Big Construccién e | Constructora lalisclense Guadalca Constructora, S.A.de | Urbanlzadora Altax, 5.A, de | Tektdn Grupo Empresarial, 5.A,

Interlorismo, 5.A. de CV, Novart, S.A. de C.V. CV. 1 c\, de C.V.

| P 4
. IMPORTE POR MATERIALES 61.6374%| 54,363,104.45 61.5699%| 54,424,/2547 65.7575% $4,974,447.16 70.1750%|  $5,300,513.26 61.1662% $4,577,610.59 f
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.6783%| 52,313,189.11 32.4767% $2,333,943.15 30.2544% 52,288,699.19 27.1277% $2,049,032.30 34.5369% $2,584,706.71
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6842% 5402.367.62 5.9534% 5427 ,838.62 3.9881% $301,690.24 2.6973% 5203,738.25 4.2968% §321,571.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,078,661 18 100.0000%| 57,186,507.24 100.0000%| 57 ,564,836.59 100.0000%| 57.553,283.81 100.0000%| 57.483,888.52
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.64594% 5470,443.57 6.51312% S468,065 84 5.90913% 5447,016.03, 10.00000% 5755,328.38 12.90250% $965 608.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09143% 56,902.15 0.08829% $6,758.22 0.03802% 53,046.11 0.11983% 59,956.21 0.56360% 547,621.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.85700%)| $895,915.74 12,00000% $919,359.76 8.00000% 5641,191.90 10.00000% 5831,856.84 10.50000% $892,197.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES G.GDUDO%_ S42,406.0/ 0.60000% 54311255 0.57500% 543,182.15 0.60877% 546,237.05 0.63045% 547,095.88
9. PRESUPUESTO TOTAL 8,494,328.71 $8,623,803.61 $8,699,272.78 $9,196,662.29 $9,436,411.93
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
Consorcio Constructar Valvula, | Grupa Constructor Gleass, 5.A. | Medgar Construcciones, S.A. de - Lugumax Constructora, S.A. |
RUBROS SAdacV. lorge Armando Torres Zermefio decV. oV deCV. Adolfo RodriguezServin
e ;“
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00/ 50.00] S0.00) $330,152.21 S0 $318,442.77 _.0‘;
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $832,001.27 9120,193.53 $338,485.42 $168,662.75 $512,720.83| S0.00
DE OBRA
17, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $23,212.13] §35,254.54| 527.166.65 $10,311.18] 533.588.33] 545,474,719
MAGUENARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS Sb+.300.92 $322.216.67| S0.00 S0.00 S0.00] §1b4,603.53
INDIRECTOS
19, INSUFIGENCOIA  PARCIAL  DE $5,041.60| $2,665.76| $4,991.22 52,198.92 §71512.24 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQENC A TOTAL:| $924,651.52 5480,330.50 $370,643.28 5511,325.05 $553,821.40) $588,581.08
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §232,134.03 $237,475.00| 5246,047.83 $308,193.58] $324.834.81 $377,718.82
UTILIDAD - i NSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACKIN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Big Construccian e Canstructora Jalisciense Guadalca Constructora, S.A. de | Urbanizadora Altax, S.:A. de - Tekton Grupo Empresarial, 5.4,
RYBAQS interlorlsmo, 5.4, de CV. | Novart, 5.4, de C.\/. c. | cv. : de V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5304, 484.67 5242,863.65 50.00 50.00] 589,978.53
MATERIALES -
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00| 50.00 50.00| S0.00/ 50.00 v,
DE OBRA j
i7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| S0.00 50.00 579,802.24] 50.00 N
MAQUINARIA Y EQUIPOD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 539,420.10 $41,797.83 S62.847.65 50.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 561010 5754.02 S4,466.14 5000 S50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5$344,514.87 5285.41550 567.313.78 579,802.24 589,978.53
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $551,400.87 5633,944.25 5573,878.11 5752,054.60] 5802 218.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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S IMPORTEDELA IMPORTEDELA Rfswumﬁgzm | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
: PROPUESTA  PROPUESTACONIVA| ™ = TASACION ARITMETICA
3 AR : = BINARIA i
1{Consorcio Constructer Valvula, S.A. de $7,453,177.84 58,645,686.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Jorge Armando Torres Zermefio $7,899,691.08 59,163,641.65 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupe Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,911,435.96) $9,177,265.71 CUMPLE SOLVENTE
4/Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,981,578.22 $9,258,630.74 CUMPLE SOLVENTE
5|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,242,792.71 59,561,639.54 CUMPLE SOLVENTE
6/Adolfo Rodriguez Servin 58,270,797.75 $9,594,125.39 CUMPLE SOLVENTE
7|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de $8,494,328.71 $9,853,421.30 CUMPLE SOLVENTE
(et
8|ConstructoraJalisciense Novart, S.A. de $8,623,803.61 $10,003,612.19 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
9|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $8,699,272.78 §10,091,156.42 CUMPLE SOLVENTE
10{ Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,196,662.29 $10,668,128.26 CUMPLE SOLVENTE
11| Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V, $9,436,411.93 $10,946,237.84 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian,

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Jorge Armando Torres Zermefio, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Miguel Hidalgo CCT 14EJN0105C, en el municipio de
Jocotepec, Jalisco., por un monto de $9,163,641.65 (nueve millones ciento sesenta y tres mil seiscientos
cuarenta y un pesos 65/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $2,749,092.50 (dos millones
setecientos cuarenta y nueve mil noventa y dos pesos 50/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 16:05 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 140 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios yd

de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08

horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/N )
\)\/{i //\/\/\/\
Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. '

Jorge Armando Torres Zermefio

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

- DE CONTROL
1 . {
L '/ | \/ z‘f -t { * .:il * o7
o f( _f O ‘,/f"' ‘lt_f‘./‘tr—,(r-. 7
REPRESENTANTE DE LA CGNTRALORIA DEL
' ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL |






