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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentin Gémez
Farias CCT 14DES0011Z, en el municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. .
4 GrupoVy(CG,S.A.deCV. -~

5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. -

6 Jorge Armando Torres Zermefio

7 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. -

8 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. -
9 Arca Diseno y Construccién, S.A.P.l. de C.V.

10 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

11 Constructora Celica, S.A. de C.V.

12 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. -

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

15 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

16 Estaciéon 0+000 S.A. de C.V.

17 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

18 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
19 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. —~Z
20 Adolfo Rodriguez Servin

21 Urbanizadora Altax, S.A. de C;V.

22 Bertha Jiménez Alcala
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23 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. -
24 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
25 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

26 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

27 IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

28 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

29 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
30 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. '
31 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

32 Construmn, S.A. de C.V.
33 Vohnung, S.A. de C.V.
34 Constructora 5392, S.A. de C.V.

35 Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
36 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. /

37 Parabola Estudios, S.A. de C.V.

38 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. v

39 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. /

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las 7
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y les articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”,, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto o 25 7 P
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 B

_proposiciones por medios electronicos 7 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con I\lr
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de CV No se presenté $0.00 ]
3 Eci?strucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de S eant $6,107,932.80 |
4 |GrupoVy CG S.A.de C.V, Se acepta S6,20‘),463.21 -
5 |Guadalca Constr"ucto}a, S.A.de C.V. Se acepta 7$7,041,266.27 |
6 Jc;rge Armando Torres Zermeio - Se acepta $6,674,080.87
_7 ) Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. | Se acepta - $6,870,803.56
8 ZZi{:if:\?ciones, Materiales y Pr-oyectos Suro, S.A. Seacents $6,536,141.19
”5 '7 Arca Disefno y Construccion, é.A.P.l. de CV Nt;se presento 50.00
10 Bigar-]étiruccién e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $6,936,238.42 :
11 | Constructora éelica, S.A.de C.V. Se acepté $6,369,2-54.46
12 |Lagus Grupc;_Constructor, S.A.de CV No se presé'nté - $0.00
13 |Constructora Nantli, SA de CV. No se presento $0.00
14 Eonstructora lalisciense Novart, S.A. de C.V. Se acepta $6,720,136.48 N
15 | DML lngenie;ia Integral, S.A. de C.Vi.- Se desecha 7 S0.00
16 |Estacion 0+060 S.A. de C.V. Se acépta $8,020,906.49 |
17 | M3 Creacion, S. de RI: de C.V. ‘ No se prese-hté 7 S0.00
18 Ef&\j’i'a Constructora y Comeftializadora, S.A. de SEAREE 7 $6,841,711.80
19 | Constructora Anguibare; N.G., S.A. de C.V. Se acepta $7,024,199565
20 |Adolfo Rodriguez Servin e $6,574,045.18
7”2'1 Urbanizadora Altax, S.A. de CV o Se acepta 77 $6,568,175.79
22 “Bertha liménez Alcala Se acepta S6,821,325.8(j
23 Coﬁétruccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se“acepta $6,798,812.56 |
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se [;resentc‘: 50.00 |
25 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Edificaciones San Julian, S_A de C.V. No se presento S0.00
27 | IAAUP Ccnstruccionef;__S-.A. de C.V. ) Se desecha $0.00
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No. Empl;esa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA o

28 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

29 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentdé 50.00

30 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

31 |Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presento $0.00

32 | Construmn, S.A. de C.V. Se acepta $6,391,782.35 -

33 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

34 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
Daco, Desarrollos Arquitectonicos y B

! ) o S h :

- Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. ¢ fiesec a SO 0o N
H Construcci de Guadalajara, S.A. d

36 ecco Construcciones j e Se desecha $0.00
&, _ N

37 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $7,658,372.27
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, ]

S T 7,4 .64
38 SA de CV. B | e acepta $7,499,765.6 B
39 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccidon Obra Civil, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y [11.10. documentos que integran la
propuesta tecnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. /

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la I
7 |

propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1.9 .- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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3.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar incompleto el documento técnico TS que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.110. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Constructora 5392, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion
gue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

6.- DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar incompleto el documento técnico T20 que integra la propuesta
tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9 .- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta tecnicay IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,107,932.80 |+
2 | GrupoVyCG,S.A deC.V. 7 | S6,2(57,463.21 |

3 Constructcr;C-eEc_a, S.A.de C.V. “ 756,369,254.46

4 Construmni, S.A.de C.V. 7 $6,391,782.35

5 | Edificaciones, I\/Iate’rri-ales y Proyectos St}o, S.A.de C.V. “ 56,536,141.19

b l [eranizadora Altax, S.A. de C-.V. " 7 $6,568,175.79

7 | Adolfo Rc;;:iriguez Servin N 7 N - $6,574,045.18 |

3 Joég;e Armando Torres Zernweﬁé | 56,674,080.87 |
9 Cons‘{ructbré Jalisciense Novart, S.A. d-e C.V. | | _56,720,136.48 _
10 | Construccion y SL;;J-E}ViSI'O‘ﬂ Fica, S.A. deic.\/. _ $6,798,812.56

11 Bertha Jiménez Alcala ” | N $6,821,325.80 |
7 12 Kelia Constructora y Comercié“zadora, S.A. (iie C.V. - | $6,8;1717,711.807“

13 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $6,870,803.56

14 | Big Construc&ién e Interiorismo, S.A. d(_e G - S6,936,238:42

15 | Constructora Anguibara NG S.A.de C.V. 7 ' $7,0274,199.65

16 | Guadalca Constructora, S.A. dAeic.V. W S7,04i,266.27 p
17 CDHSU;;JC'[OI"E! e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. . 757,499,7765.64

18 | Parabola Estuliios, S.A.de C.V. o - - $7,658,372.27 |,
19 | Estacion 0+000 S.A. deCV B 7 _ 58,020,906.49: ;

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacioén binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura d
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

V4

o o ¥ | 5.-Edificaciones,

DOCUMENTOS

1.- Construcciones y
Edificaciones Coriba,
S.A. de C.V.

2.- Grupo V y CG,

S.A.de C.V.

3.- Constructora
Celica,
S.A. de C.V.

4.- Construmn,
S.A.de C.V.

Materiales y
Proyectos Suro,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion hajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Construcciones y
Edificaciones Coriba,
S.A. de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

4.- Construmn,
S.A.de C.V.

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro,

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones amhbientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a

desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SAdeCv. |

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativaos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhahilitadas en
los terminos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismaos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajas,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

CUMPLE

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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ELE

Documento TS.-
Programa calendarizado y

Secretaria de

Documento T10.-

cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados par la

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacion

mensual de la maquinaria y

expresado en horas de

tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

equipo de canstruccion,
propuesto por el licitante,

trahajo, identificando su

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la
integracion de la
proposician...

Documento Ti4.-
Tarjetas de basicos...

1.- Construcciones y 3. Gruso \l v .CG 3.- Constructora 4-C A Edlflc‘acaones,
Edificaciones Coriba, | i Ze C\\(I ! Celica, ; Aor;stgjﬁn, Mgtarialesy
S.A de C.V. Al N CA de V. A, de C.V. Proyectos Suro,
S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

U DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones y

DOCUMENTOS

Edificaciones Coriba,

S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

3.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

4.- Construmn,
S.A. de C.V.

5.- Edificaciones,
Materiales y
Proyectos Suro,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.de C.V,

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo gue no podra invocar

su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinien de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

———
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

GUBIERHO DEL ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora

Altax,
S.A. de C.V.

7.- Adolfo
Rodriguez Servin

8.- Jorge Armando |
Torres Zermefio

/' 9.- Constructora
Jalisciense Novart,

S5.A.de C.V.

10.- Construccién |
y Supervision Fica,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrite de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-973-2023

Jalisco

GUBIERNO L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora

Altax,
S.A de C.V,

EL ESTADO

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan

personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Daocumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categarias
propuesto paor el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

9.- Constructor, - i6n |
7.- Adolfo 8.- Jorge Armando Ialisctane tho :t 12 Con:st.r‘uq:(:l_on
Rodriguez Servin Torres Zermefio € Hievar,: Y SUPENVIZioN Clca,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

" 6.~ Urbanizadora

Altax,
S.A.de C.V.

7.- Adolfo
Rodriguez Servin

8.- Jorge Armando
Torres Zermefio

9.- Cunstr{zctora
lalisciense Novart,
S.A. de C.V.

10.- Construccién
y Supervision Fica,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccian,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraesty uctura )
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 6.- Urbanizadora - 9.- Constr ra | 10.- i
DOCUMENTOS 7-Adolfo | 8. Jorge Armando | - onstructo Construceio
Altax, Rodriguez Servin Totres Zerrafio Jalisciense Novart, | y Supervision Fica,
S.A.de C.V. S.A. de C.V., S.A. de C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descaontar de #
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

Daocumento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SVMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| ,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DN

Jcmge::c)

DOCUMENTOS

11.- Bertha Jiménez’:
Alcald

12.- Kelia

Constructoray
Comercializadora,

S.A.de C.V.

13.- Edificaciones y
Espacios Letco,
S.A. de C.V.

14.- Big
Construccion e
Interiorismo,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotogratia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE f

Documentao T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi coma las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales tecnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

\\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
. O .y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

11.- Bertha Jiménez

Alcald

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan

personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion

integral propuesta por el
licitante para el desarrolio y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayar a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

12.- Kelia S 14.- Bi
13.- Edificaciones y g 15.- Constructora
Constructora y . Construccion e :
e Espacios Letco, S Anguibara N.G.,
Comercializadora, S.A deC.V Interiorismo, SA. de C.V
S.A. de C.V. ikl S.A. de C.V. bl bl
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

jl’lf\'l]l’:}b’ri uctura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘f‘ydl(liﬁi.‘

Jalisco

DOCUMENTOS

11.- Bertha liménez
Alcala

12.- Kelia
Constructora y

Comercializadora,

S.A.de C.V.

13.- Edificaciones y
Espacios Letco,
S.A.de C.V.

14.- Big
Construccion e
interiorismo,
S.A. de C. V.

15.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccian,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
canforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabaja...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e S T—
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DOCUMENTOS

GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Tl Infraestructura
_{_:j .y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

11.- Bertha Jiménez
Alcala

12.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V,

13.- Edificaciones y
Espacios Letco,
S.A.de C.V.

I

)

\£12

\& ~
I\
> l

Jalisco

14.- Big
Construccion e
Interiorismo,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
cantrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
__enninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

<7
/

/i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fl Infraestructura
Q | y Obra Publica

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

17.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa,
S.A.de C.V.

18.- Parabola
Estudios,
S.A.deC.V.

19.- Estacion
0+000
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

|
AN
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y |

‘(ri‘i“ Infraestructura ) ;H"‘ {
9_1. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL L

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 J(l&!.‘f:s CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Constructora

DOCUMENTOS 16.- Guadalca @ Inmt_)bl_ltana 18.- Par‘abola 19.- Estacion
Constructora, Especializada Estudios, 0+000
S.A.de C.V. C.Villa, S.A. de C.V, S,A.de C.V.
S5.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallada por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periados

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

no mayur aun mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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17.- Constructora
16.- Guadalca e Inmobiliaria 18.- Parahola 19.- Estacién
Constructora, Especializada Estudios, 0+000
S.A.deC.V. C.Villa, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de canstruccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
VIn{jICandO sisan de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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17.- Constructor'é 7?
16.- Guadalca e Inmobiliaria 18.- Parabola 19.- Estacion

DOCUMENTOS s i
Constructora, Especializada Estudios, 0+000
S.A.deC.V, C.villa, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
REBHE: i Usitantari CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo gue na podra invocar
su desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes. ) - - ]
RESULTADO
CUMPLE PLE
EVALUACION BINARIA SUMELE $im COMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacién Publica.

t
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

(23

SN 2
1 i

Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADRO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,107,932.80 |~
B Grupo Vy CG, S.A. de C.V. 56,207,463.21—
3 Const;ractora Celica, S.A. de C.V. _ 56,369,254.46
4 | Construmn, S.A. de C.V. $6,391,782.35
5 | Edificaciones, Mafériales y Proyectos Sufo, S.A. de C.V. $6,536,141.19
6 | Urbanizadora Altax, S.A. deCV “ S6,568,17!';_-79
_7_ -Adoi}go Rodriguez Servin 7 _ 56,574;045.18
8 |Jorge Armanc-io-TrorrWrties Zermefo S6,674,680.87
9 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $6,720,136.48
10 | Construccion y Su;J;r-;fisiérl Fica, S.A. de C.V. S6,798,812.56
11 |Bertha Jiménez Alcala | B _ 56,821,325.80 |
12 | Kelia Constructora y Comercializédora, S.A. de CV | $6,841,711.80
13 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. a ;‘36,870,803.56
14 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $6,936,238.42
15 | Constructora Angﬁibara N.G., S.A. de C.V.ﬂ 7 S7,024,199.657
16 | Guadalca Constructora, S;\ d-é C.V. §7,041,266.27
17 | Constructora e Inmobiliar{a E-s_pecializada C.Villa, S.A. de C.V. | $7,499,765.64
18 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. - 7 _ $7,658,372.27
"19 Estacion 0+000 S.A. de C.V. 58,020,906.49

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I, Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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VI Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentin Gémez Farias CCT 14DESO011Z,
en el municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco. $7,515,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE WMIENOR PROPUESTO $5,265,459,.31
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,914,574.56
IMIPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $5,858,700.58
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6, 737,505.67
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,979,895 .50
POR » A POR D A 2 ADO D
O © o 5
L|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 55,265,459 31 $6,107,932.80 SE ACEPTA
SlGrupo vV vy CG, S.A. de C.V. $5,351,261.39 $6,207,463.21 SE ACEPTA
| Constructora Celica, S.A. de C.V. 55,490,736.60 $6,369,254.46 SE ACEPTA
4l Construmn, S.A. de C.V. $5,510,157.20 56,391,782.35 SE ACEPTA
S|Edificaciones, Miateriales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 55,634,604 .47 $6,536,141.19 SE ACEPTA
S|Uurbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,662,220.51 $6,568,175.79 SE ACEPTA
/|Adolfo Rodriguez Servin $5,667,280.33 56,574,045.18 SE ACEPTA
Sllorge Armando Torres Zermefo S5,753,51/7.99 $6,674,080.87 S5E ACEPTA
2| Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $5,79%,221.10 56,720,136.48 SE ACEPTA
10| Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.Vv. $5,861,045.31 56,798,812.56 SE ACEPTA
1l|Bertha liménez Alcala $5,880,453. 28 $6,821,325.80 SE ACEPTA
12|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $5,898,027.41 56,841,711.80 SE ACEPTA
13 |Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.Vv. 55,923,106.52 56,870,803.56 SE ACEPTA
L4|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $5,979,515.88 56,936,238.42 SE ACEPTA
I5Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $56,055,344.53 $7,024,199.65 SE ACEPTA
lt|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,070,057.13 S$7,041,266.27 SE ACEPTA
L7|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. 56,465,315 21 $7,499,765.64 SE ACEPTA
de C.v.
LE|Parabola Estudios, S.A. de C.V. 56,602,045 06 57,658,372.27 SE ACEPTA
l9Estacion 0+000 S.A. de C.V. $6,914,574.56 $8,020,906.49 SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0 POR
0570D
RUBRO OR MAVOR
ADO
PROP 0 PROP 0

10. MATERIALES 53,065 299.04] 54 109 1534/ 53349124 08
11. MANO DE OBRA S1ULS418.83) &1 /1378882 51,290,792 49
12 MAQUINARIA Y EQUIPO SYu 214l 53049523 34 51925/5.40
13. COSTOS INDIRECTOS SEA157h50]  §5%20 199.05 $359,349.47,
14, FINANCIAMIENTO SUUO 549 148 83 55.676.23

Vd

{ 7 &l 1 ! : i : R : e |ﬂﬁdu 3 Reé' N !IHI!S '-f- 2 ? -
S.A. £ € 2 :
' RUBROS Construecionesy Pdificsciones, sy calba dacy: c""“’“‘;:': :‘“‘“’ || Constrimn,5.A. e CV. | ProyectosSuro,S.A.de | U’“’“"“““’é:““"s“ de

Coriba, 5.A, de CV.

cV.

1L IMPORTE POR MATERIALES 68.3119%( 54065 249 U TLTBO2%) 53 305 50 24 711203%| 5324060824 T2ABIAK| 5337705558 74.6118%| 51655694 1 76.0739%] 54 544 48955
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.3480%| 5127203343 22.6382%| 5106t b5/ 81 2546313 51 1ou 58802 24.1785% | 51 12b /2530 22.B695%| S1.120517.01 21.8552%| S1ulb 41883
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.3402% 5149 481 4y 5.5816% G262 014.93 34167% 5155 12840 3.3400% $155 052 bl 2.5188% Sl alud 2.0709% Y0 214 11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54 447215 47 100.0000%| S4 6w 225498 | 100.0000%| 54557425 50 | 100.0000% ] 54,600 044 524 10{,{00«.05;. 5S4 EY bl 1T 100.0000% | S4.040 125 a4y

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS i 550,518 0 6.33651% LA AN 6.50000%) A 4.95477% G230 89413 6.91186% 5438 054 U8 10.00000%, SAGA.6L2 Y
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 3 SIS 144 0 0.00000% SUULE 0.04238% i 0.08701%| S 29% bb 0.02551% 0.21295%| S1U 844 4/
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3 5445 9598 10 6.67079%| 5432 uBduu|  12.50000% SLU/ 030 U] 12.00000%(  wh8/42200)  7.00000% 1 10.00000%| S512 16214
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58672%| 526,334 U4 0.57000% 940 GUS 32 0.60233% 27 A%8 1Y 0.59121%| 52755189 0.57500% 528,219 4 0.60934% S28.437.00
9. PRESUPUESTO TOTAL §5,265,459.31 $5,351,261.39 $5,490,736.60 $5,510,157.20 §5,634,604.47 _$5,662,220.51
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Fi _ i

Jorge Armando To Canstructora falisciense | Construiccion y Supervis
(! rTes structora onstruccion y Sugervision Berth Enen Ak Kella Constructoray

e Adali Rpdile sl Zermefo Novart,S.4. de G s, SA. da C: Comercialzadors, S de V.

1, iMPORTE POR MATERIALES 65.5650%| 53,080,37533 674956% 66.6015% 66.4638% 14.4441% 54.4637% 53,184 40073
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3174854 5 3 6.7186% 27.8051% 28.6572% 13.0184% 31.0198%

3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EGUIPO 2 68654 5.7858%) 5.5934% $21002941 4.8791% 2.5376% §123,323.3% 4.5166%

4. IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.00005% 100.0000%| S50 100.0000%] $4,827670.35 100.0000%|  54,814.364.02 100000G%| 548 100.0000%,

5. IMPORTE FOR CCST0S INDIRECTOS 5.86119%| ¢ 2.40000% 6.51956% 531472870 10.00000% S481, 45040 9.42568% 5 8.00000%

&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35643% 51781958 0.29150% 51512065 0.08224%] 5422512 0.00000%| S0.00 0.02189% S116d.1 0.00000%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.35058%|  Sb216oldo 10.04200%] 35248200 12.00000% Sul7,59708)  10.00000%) $529002010 10.00000% 253141538 10.00060%| $533,503.41
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001%) 52839478 0.56730% 528.70759)  0.60000% 518.98169)  0.60804%) §3542212)  0.60580%) $29:51 04 0.59698% 526,489.50)
9, PRESUPUESTO TOTAL 45,667,280.33 $5,153,517.99 $5,793,221.10 §5,861,045.31 $5,880,453.28 $5,398,027.41

'l P
: 1 Edificaciones y Espacios Letco, Big Construccidn'e Constructora AnguibaraN.G,, Guadalea Constructora, S.A.de Constructora & Inmohiliaria :
Rlegs SA, e C. Interiorismo, S.A. de CV. S.4.4eCV. o, Eepecialeada Cila, 5.4, de C, "oroboH Etudios, S, de CY.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.1400%) §7.6145% 69,3663 T4 6043% TBOZSYN| 5410815347  63.8366%)

2. IMFORTE FOR MAND DE OBRA 33.3058% 26.8350% 27.2507% 22 8760 208%68% 113290797 306310% )
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO|  4.5542% 54454 437345 251974 22176% 100088 5532%|  $30852334
4. IMPORTE POR COSTO BIAECTO H000000%| 5996017280 | 100.0000% 1000000%| $5,088585343 | 100.0000% 1000000%|  §5.412,08243 160.0000%| 55,594 914 64
5. IMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS BOODOOSS|  S3%68i3sy|  6.66090% 16500%|  Sdes9se|  10.62665% 9.00000% 5 ; 6.50989%| 536,223 11
& {MPORTE POR FIANCIAMIENTO 0.01367% §73230)  0.08099% 4 0.90202% 0.02551% 0.05000% 0.21230% 65126
7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000% E 1LBS300%|  Ses0d7i21  9.50000% 5 11.50000% 9.00000% 10.00000%| 559717940
3 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59707% 5195150 0.60000% s29959 0] 0.59500% 530044 76)  0.62000% 0.59733% 002 059000%| 53507164
9. PRESUPUESTD TOTAL $5,923,106.52 $5,979,515.88 $6,055,344.53 $6,070,057.13 $6,465,315.21 $6,602,045.06

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ntimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Jalisco

GUBIERNO BEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Publica

(3)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023

NTO DE FALLO

INSUFICIENCIA

Construcdones y Edificaciones
Coriba, 5.A. de CV.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIE

Grupo Vy CG,5.A. dé CV,

P

Constructora Celica, S.A.
de CV.

&
rd

Construmn, S.A: de CV.

Ediﬂmdunes,ﬁlatétiesv Urbianizadora Alta,

Proyectos Suro, S.A. de
cV.

S.A. de
CV.

15, PARCIAL  DE 5341382504 59,602 84 2144 515 80 S1.468 50 Suuu S0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENGIA PARCAL DE MANG, S8 799 16 5228, 100 v SH0,203 8/ S1bdub/ 19 S1ML2 74 48 EYCEYENTH
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 547 b4 U S0 00| 536847 34 536925 16 564,164 86 596458 04
IMAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIGENCIA PARCIAL DE €OSTOS S1U8,530.82 SG1LBYY 4/ Sbd U847 S12BA% 39 SAULY 52 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICENTA  PARCIAL  DE S000) ShB/0.24 53.819.11 SLe08/ 54539 94 S0
FINANCIAMIENTO

20. HSUFIGENQA TOTAL: 3483 809.42 G305, 484 21 537140058 5392534 74 5204674 B 53471 442.3%
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: 52 148 68| S27 5008/ 5235 5060 3Y) 5254887 2% $102,U48.07 514042979
UTELIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora Jalisciense

Lonstruccion y Supervision

Kelia Constructoray.

{orge Armando Torres

RuBRDs ARl Sodrigugeservy Zermefio Novart, S.4. da CV. Ficz, 5.4, de €V e lmane Al arthladar S ds 6V,
15 NSURICIENCIA  PARCIAL  DE SaB2 idn Y S0t S1us 82059 G179, 182 01 S194./173b
MATERIALES
15, INSUFICIERCIA PARCIAL DE MANO S0 S 0 NEFREEN] Sk
O OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S65. 702 74 Su S0 S Shi /51 4% 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS §52.543 5 S230,71341 S S0 )
INDIRECTCS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE Su) Suth SLidf 10 580 41201 §
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQENGA TOTAL: Sa31,0u0.04 IR FERT 210045, 4 SL1H5 U5, 25 Sdup e e
15+16+17418518
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES. 528404404 5401521 38 Sadd 542 e B b0 S350 8
UTHLiDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22, CALIFICACION SOWVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SGLVENTE

Edificaciories y Espacios Letco,

54 de CV,

Big Construccion e
Interiorismo, SA. de CV-

| Constructora Angulbara N.G, Guadalea Constructora, SA: de

SA.de CV.

CV.

Constructora g Inmobiliaria
Especializada CVilla, S.A. de CV.

Pardbola Estudios, SA. de CV,

18, INSUFIGENGA PARCIAL  DE $255,871. 70| 89.975.42 S0.00 S0 SO0 S0.00]
TVATERIALES

16, INSUFICIENCGA PARCIAL DE MAND) 50.00) 5000} 50.00 51095816 S0.00|
DE OBRA

17. INSUFIGENCA  PAROAL DE S0.00] S0.00 50.00 §63,230.67 §72,554 581 50.00|
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFICIENCIA PRRCAL DE COSTOS SC.00 SIT 44504 S0.001 S0.00 S000 S0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5514393 5157178 S000 54.494.75 §2.826.54 50.00)
FINANCAMIENTO

20 INSUFITIENGA TOTAL: $302,015.64 £35,992 24 S0.00 §144,68157 5183 365.97 50,00
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $233,75.21 9581,47297 €52 $347,824.75 5597.179.40)
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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EMPRESA IMPDiﬁE DELA IMPORTEDELA HE::;IJ:’:%;ENM RESULTADO DE LA EVAH.!ACEON POR
PROPUESTA PROPUESTA CON'IVA | TASACIGN ARITMETICA
BINARIA

L Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 55,265,459.31 56,107,932.80 CUMPLE SOLVENTE

2|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,351,261.39 56,207,463.21 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Celica, S.A. de C.V. 55,490, 736.60 56,369,254.46 CUMPLE SOLVENTE
HConstrumn, S.A. de C.V. 55,510,157.20 56,391,782.35 CUMPLE SOLVENTE

5| Edificaciones, Materiales y Proyectos Surg, S.A. de $5,634,604.47 6,536,141.19 CUMPLE SOLVENTE _

Cv.

b(Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,662,220.51 56,568,175.79 CUMPLE SOLVENTE

7|Adolfo Rodriguez Servin 55,667,280.33 96,574,045.18 CUMPLE SOLVENTE

8lorge Armando Torres Zermeiio 55,753,517.99 Sb,674,080.87 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $5,793,221.10 $6,720,136.48 CUMPLE SOLVENTE
10)Canstruccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. 55,861,045.31 $6,798,812.56 CUMPLE SOLVENTE

L|Bertha liménez Alcala 55,880,453.28 56,821,325.80 CUMPLE SOLVENTE

1Z|Kelia Constructoray Comerdializadora, S.A. de C.V. $5,898,027.41 56,841, 711.80 CUMPLE SOLVENTE
13|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. $5,923,106.52 S6,870,803.56 CUMPLE SOLVENTE

14\Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. §5,979,515.88 5$6,936,238.42 CUMPLE SOLVENTE

15| Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 56,055,344.53 5§7,024,199.65 CUMPLE SOLVENTE

L6|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,070,057.13 §7,041,266.27 CUMPLE SOLVENTE

Ui Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 56,465,315.21 §7,499,765.64 CUMPLE SOLVENTE

S.A de CV.
18|Parabola Estudios, S.A. de C.\V. 56,602,045.06 §7,658,372.27 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERG ASIGNADO P ARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econoémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Puhlica dentro

de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determino

adjudicar el contrato al licitante Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V., para ejecutar los”
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentin Gomez Farias
CCT 14DES0011Z, en el municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco., por un monto de $6,107,932.80 (seis <
millones ciento siete mil novecientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Pagina 24 de 32 /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3|

=87

"\c,-i 1)

g/

ﬁ‘ Infraestructura ) ) ) ﬂm ini/«,

O] vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 JCllleO

JEL ESTALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,832,379.84 (un millén
ochocientos treinta y dos mil trescientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 16:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre v
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumnplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

a isneros Salcedo /
Director de Integygﬁ’n y €ontrol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 7

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL 5 : REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

lorge Armando Torres Zermefio

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala |

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V. 27
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Parabola Estudios, S.A. de C.V. /|

Estacion 0+000 S.A. de C.V.

Arg. Moises Manriquez Ortega
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