GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=

) e

( fl{}._’b @
frkl Infraestructura o & kflfjf(_,
19 .y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL * ®

] r oy
SIOP-E-SMA-OB-LP-985-2023 * ° Jalisco

COBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-985-2023, para la *
contratacion de obra publica: Construccion del Centro de Salud San Andrés Cohamiata CLUES JCSSA003793, -
en el municipio de Mezquitic, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 14 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-985-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Bucojal, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A..de Ccv.
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. -

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V."
Construmn, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.-
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Con fecha del dia 02 de agosto de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0
q
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Bucojal,S.A.de C.V. Se acepta $17,353,458.45
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $16,926,588.19
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $18,961,918.60
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 2_?;.3 Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de No se presenté $0.00
6 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,338,192.78
8 |Construmn, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $16,342,101.75

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $16,342,101.75
2 | Construtag, S.A. de C.V. $16,926,588.19
3 | Bucojal, S.A. de C.V. $17,353,458.45
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $18,338,192.78
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $18,961,918.60

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 02 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.
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Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de |la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

= .

DOCUMENTOS Irmitas. #| 3. construtag, 3 Blgsals o T Npeaiofte 3 Desarrollos.
Construcciones, Casavi,

Constructa,
S.A. de C.V. Jlatie Cvs s S.A.deCV. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS &7 fiimitay 2.- Construtag, 3.- Bucojal, 4;- Nosatgfte g Desamallos
Constructa, S.A. de C.V S.A. de C.V Construcciones, Casavi,
S.A. de C.V. el et ek S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas

referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conueptas, detallado poe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayoer aun mes
calendario...
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DOCUMENTOS 4R rimitas 2.- Construtag, 3. Bucojal, 4 Roeatorte 3 Pesarrollos
Constructa, S.A de C.V S.A de C.V Construcciones, Casavi,

S.A.de C.V. el e o e S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
tralfajo, Hentificandosu CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

. de los materiales y equipo

de Instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

|m'i|cando sison de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

propaosicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
7
\\‘___
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DOCUMENTOS

1.- Firmitas
Constructa,

2.- Construtag,

3.- Bucojal,

4.- Nogaforte
Construcciones,

5.- Desarrollos
Casavi,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C\V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

a

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
. | sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $16,342,101.75
2 |Construtag, S.A. de C.V. $16,926,588.19
3 |Bucojal, S.A. de C.V. $17,353,458.45 |
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $18,338,192.78
5 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $18,961,918.60

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante {documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

>

Pagina 8 de 13

N,

7




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=

Infraestructura
y Obra Publica

(3

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-985-2023

Jaln.sco

COBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de las Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuéra del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LiCITACiON PUBi.lCA No, StOP-E SMA—OB—-LP-SSS-ZOZB

| Techo Financiero

Construccuon del Centro deSaiud San Andres Coham:ata CLUES JCSSA003793 en ei municipio de T .

Mezquitic, Jalisco. $20,660,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$14,088,018.75
$16,346,481.55
$15,120,183.74

$17,388,211.30
$12,852,156.18

IMPORTEDELA = IMPORTEDELA

| RESULTADODELA |

2 EMEREIA. | PROPUESTA SIN IVA PRDPUESTA A\ CON I 1Y/ EVALUACION
1|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $14,088,018.75 $16,342,101.75 SE ACEPTA
2|Construtag, S.A. de C.V. $14,591,886.37 $16,926,588.19 SE ACEPTA
3|Bucojal, S.A. de C.V. $14,959,877.97 $17,353,458.45 SE ACEPTA .
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $15,808,786.88 $18,338,192.78 SE ACEPTA
5|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $16,346,481.55 $18,961,918.60 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
/Pagina 9 de 13 I g
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

" RUBROS - | MENDR
R R B TR ‘PROPUESTO: |1 i
10. MATERIALES ; : $6,625,809.
11. MANO DE OBRA 5 : $3,710,092.61

12. MAQUINARIA Y EQUIPC $1,201,211.87| 51,611,796.45 $1,426,969.36
13. COSTOS INDIRECTOS $1,108,096.30 51,517,208.15 $1,282,274.73

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $21,417.52 $9,408.90

Flr!!iitas-Constrﬁcté; SA da

BErae ot s - [Nogaforte Construcclones, | 'a_sa_éml.lﬁs‘c_a:savi,':?..ﬂ;.d'ei:i o i
i el LD oV L sAdecv. o i -

Bucojal, 8.4 de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES $6,863,45030|  62.1815%| $8,139,536.58

59.5998%)| 56,604,236.79 54.5659%| $6,368,295.43 53.5773%| 56,409,740.78 52.1548%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.4243%| $3,260,497.28 32.1100%| $3,747,506.54 32.9501%( 53,941,994.91 38.7173%( 55,095,106.30 26.2856%| $3,440,776.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.9758%( %1,216,228.97 13.3241%| $1,555,029.99 13.4726%| $1,611,796.45 9.1279%| %1,201,211.87 11.5329%| $1,509,649.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,080,963.04 100.0000%| $11,670,831.96| 100.0000%$11,963,532.14| 100.0000%|$13,159,768.47 | 100.0000% | $13,089,962.08
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 10.00000%| $1,108,096.30 13.00000%| $1,517,208.15| 12.00000%| S$1,435,623.86 8.50000%| 51,118,580.32 9.87489%| $1,292,620.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.08227% 510,849.41 0.08237% $11,037.02] 0.15000% 5£21,417.52 0.04408% $6,340.28
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000%| $1,828,358.90 10.00000%| $1,319,888.95| 11,00000%| $1,475,121.23| 10.00000%| $1,429,976.63| 13.04296%| $1,876,741.39
8. IMPORTE POR CARGCS ADICIONALES 0.63568% $70,600.50 0.62514% $73,107.90 0.62524% §74,563.73 0.60065% $79,043.93 0.62443% $80,817.81
lg. PRESUPUESTO TOTAL $14,088,018.75 514,591,886.37 $14,959,877.97 $15,808,786.88 $16,346,481.55

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismoa licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
p
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ogaforte Construcciones,

Bucojal, S.A; de C.V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $21,572.50 $257,513.86 $216,068.51

$0.00] 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $449,595.33 $0.00 $0.00 $0.00 $268,316.22,
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $210,740.39 50.00 $0.00 §225,757.48| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $174,178.42 $0.00 $0.00 $163,694.41 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,408.90 $0.00 $0.00 50.00 $3,068.62
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $865,495.54 $257,513.86 §216,068.51 $389,451.89] $272,384.85
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $962,863.36 $1,062,375.09 §1,259,052.72 $1,040,524.74 $1,604,356.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTEDELA |
: ROPUESTA CONIVA

EVALUACION.
S BINARIATE

1|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. : ; CUMPLE SOLVENTE
2(Construtag, S.A. de C.V. i i CUMPLE SOLVENTE
3|Bucojal, S.A. de C.V. : 5 CUMPLE SOLVENTE
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. i : CUMPLE SOLVENTE
5|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. ; : CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la centésima sesion extraordinaria del dia 14 de agosto de 2023, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V., ‘para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Construccion del Centro de Salud San Andrés Cohamiata CLUES JCSSA003793, en el municipio de Mezquitic, *
Jalisco., por un monto de $16,342,101.75(dieciséis millones trescientos cuarenta y dos mil ciento un pesos *
75/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,902,630.53 (cuatro millones *

novecientos dos mil seiscientos treinta pesos 53/100 M.N.).
o SIS
7
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-985-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de agosto de 2023 a las 14:00
horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 135 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 28 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 14 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenio

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

__RAZON SOCIAL ; _REPRESENTANTES (FIRMA)

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ’

Construtag, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

/

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRIMA) ™\ .

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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TESTIGO SOCIAL
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