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GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-987-2023, para la

contratacion de obra publica: Construccién del Centro de Salud San Sebastidn Teponahuastlan CLUES
JCSSA003810, en el municipio de Mezquitic, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 14 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacidn Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-987-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Bucojal, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.’

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Obra Arquitectodnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. *~
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

00O N O BT B W N R

Con fecha del dia 02 de agosto de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 7
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No. Empresa y/o Perso_jna Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $17,126,447.43
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $16,702,928.57
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $17,144,037.74
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 gt\J/ra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de P R $0.00
6 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $19,685,667.47
7 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,598,765.04
8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $16,061,206.66

Relacidén de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidén y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $16,061,206.66
2 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $16,598,765.04
3 |Construtag, S.A. de C.V. $16,702,928.57
4 | Bucojal, S.A. de C.V. $17,126,447.43
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $17,144,037.74
6 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $19,685,667.47

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn hinaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se pracedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i '
®

1.- Firmit 2.- Nogaforte / o & "
irmitas : oga_orte 3 oty 4 Bucolal 5 Desarr‘ollos

Constructa, ; Construcciones, S.A de C.V SA. de C.V Casavi,

SAdeCV. || S.A.decCv. sk S e S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

o
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Construtag,
S.A.de C.V.

4.- Bucojal,
S.A.de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

Dacumento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términas del articulo 48
de la Ley de Obra Ptiblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE *

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

5.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

1.- Firmitas 2.- Nogaforte i

& i 3.- Construtag, 4,- Bucojal,

Constructa, | Construcciones, S.A. de C.V SA de C.V

SAdeCV. | S.A.deCV. et A Hiiibald
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE : \

Péagina 5 de 18




™ Infraestructura
O} y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-0B-LP-987-2023

= \g; B

Jalisco

GOBTERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Firmitas |
Constructa,
S.A. de C.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Construtag,
S.A.de C.V.

4.- Bucojal,
S.A.de C.V,

5.- Desarrollos
Casavi,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposicienes, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha apinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

—r]
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.

6.- Construcciones ‘
Lamarsa, ‘
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

.que se anallzarony- CUMPLE
revisaran la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos

técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
'| conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

7
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6.- Construcciones |
Lamarsa, |
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
- para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
» | propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion..,

Jalisco

GOBIERNOQ DEL ESTADO
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6.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto /
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de magquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE 7
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE
material... S—

~F
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Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

6.- Construcciones |
|

Lamarsa, |

S.A. de C.V. !

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la. propuesta técnica, se verifico que el licitante Firmitas
Constructa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

=3

’5"3;&;/_2?—;5
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-062: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, no considera el material de banco.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para el desarrollo y organizacion de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de
los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, ya que el procedimiento constructivo presentado es incongruente con el resto de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluaciéon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. i Licitante Importe con IVA
1 |Construtag, S.A. de C.V. $16,702,928.57
2 | Bucojal, S.A. de C.V. $17,126,447.43
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $17,144,037.74
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $19,685,667.47

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Z
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LICITACION:P.UBLICA No. 5I0P-E-SMA-0OB-LP-987-2023 _' ) ho Fi ci

Construccion el Centro de Salud San Sebastian Teponahuastlan CLUS JCS381, rl el

municipio de Mezquitic, Jalisco. $20,660,000.00

\
|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO : $14,399,076.35

IMPORTE MAYOR PROPUESTO | $16,970,402.99

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $14,771,760.85

EL MAS BAJO: 7

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: ) 516,987,524.98

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: _ $12,555,996.72

i | IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | RESULTADODELA |
G || PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA'

1|Construtag, S.A. de C.V. $14,399,076.35 $16,702,928.57 SE ACEPTA
2|Bucojal, S.A. de C.V. $14,764,178.82 $17,126,447.43 SE ACEPTA
3|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 514,779,342.88 $17,144,037.74 SE ACEPTA
4|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $16,970,402.99 $19,685,667.47 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO DE

A - MERCADO
10. MATERIALES $5,921,394.58| $7,479,113.24 $6,232,114.29
11. MANO DE OBRA $2,872,610.06| 56,370,239.68 53,844,750.73
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,471,698.69| $1,789,654.49 $1,584,831.62
13. COSTOS INDIRECTOS $1,306,399.45| 51,689,754.65 $1,456,986.27
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $11,090.59 $10,217.54

IMPORTE POR MATERIALES 53.9553%| $6,213, 52.9391%( $6,250, 76 63.2568%| $7,479,113.24 5 ,921,394,
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 32.5402%| $3,747,506.54 33.3873%| $3,941,994.91 24,2959%| $2,872,610.06 45.2390%| $6,370,239.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.5044%| $1,555,244.17 13.6736%| $1,614,419.06 12.4473%| $1,471,698.69 12.7095%| $1,789,654.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $11,516,535.52 100.0000%| $11,806,857.73| 100.0000%|$11,823,421.99| 100.0000%|$14,081,288.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000%| $1,497,149.62 12.00000%( $1,416,822.93| 11.04925%( $1,306,399.45| 12.00000%| $1,689,754.65
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08174% $10,637.01 0.08387% $11,090.59 0.00000% 50.00 0.06213% $9,798.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $1,302,432.21 11.00000%| $1,455,824.84| 12,00000%| $1,575,578.57 7.00000%| $1,104,658.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62513% $72,321.99 0.62525% $73,582.74 0.62500% $73,942.86 0.60259% $84,902.61
9. PRESUPUESTO TOTAL 1$14,399,076.35 $14,764,178.82 $14,779,342.88 $16,970,402.99

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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esarrollos Casavl, S.A. de ;_ Construccianes Lamarsa, |
CVaol - L SAdecCV. ‘

RUBROS | Cconstrutag, SA.deCV.  Bucojal,S.A.de CV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $18,329.48 $0.00 $0.00 $310,719.71

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $97,244.18 50.00 $972,140.66 $0.00
DE OBRA )

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $29,587.45 $0.00 $113,132.93 $0.00
MAQUINARIA'Y EQUIPC |

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $40,163.35 $150,586.82 $0.00
INDIRECTOS |

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $10,217.54 $419.47
FINANCIAMIENTO ;

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $145,161.11 $40,163.35 $1,246,077.95 $311,139.17
15+16+17+18+19 .

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,157,271.11 $1,415,661.49 $329,500.62 $793,519.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SDLV:ENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA. || IMPORTEDEEA IO 2= % RESULTADO DE LA EVALUACION FOR | |
; 2 - - TASACION ARITMETICA "

1|Construtag, S.A. de C.V. X $16,702,928.57 CUMPLE SOLVENTE

2|Bucojal, S.A. de C.V. . $17,126,447.43 CUMPLE SOLVENTE
3|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. £ $17,144,037.74 CUMPLE SOLVENTE
4|Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V, ; $19,685,667.47 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro ;
de la centésima sesion extraordinaria del dia 14 de agosto de 2023, en el cual se determind adjudicar el "+
contrato al licitante Construtag, S.A. de C.V.,/ﬁéra ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién del *
Centro de Salud San Sebastian Teponahuastlan CLUES JCSSA003810, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.,
por un monto de $16,702,928.57 {(dieciséis millones setecientos dos mil novecientos veintiocho pesos * *
57/100 M.N.), [.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5,010,878.57 (cinco millones diez *
mil ochocientos setenta y ocho pesos 57/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-987-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de agosto de 2023 a las 14:10
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 135 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 16 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 28 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 14 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

a2
r ”f /\ /\\ A . /\\ /\\j
\/ // \\/ /' ‘-\ _/ N ~—

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.
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~ RAZONSOCIAL AR e e REPRESENTANTES (FIRMA)

Bucojal, S.A. de C.V. /

/.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

/

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

“
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