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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026, para la *

contrataciéon de obra publica: Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria de la -

carretera Sin Codigo, tramo Colotlan - El Epazote del km 3+000 al 4+500, en el municipio de Colotlan,
Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 22 de septiembre de 2026, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *

procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026, se inscribieron a participar 31 Licitantes.-

Con fecha del dia 09 de septiembre de 2026, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura

de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica _

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21 .

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta

1 | Alfredo Flores Chavez $4°993,828.34

2 | Basalto-87 Infraestructura, S. A.de C. V. $4°003,437.66

3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. ) $4°092,448.45
para su evaluacién
Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta ,
% Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacion 34'025,370.54

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacién

5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°143,307.71

$4°122,859.61
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JALISCO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construmaq, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°261,543.03

Conymag, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'592,919.42

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°882,400.73

10

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'407,213.25

11

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'944,156.72

12

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$37997,852.50

13

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°096,965.01

14

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'067,554.01

15

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°293,947.14

16

Icasa Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°409,479.93

17

Plasma Taller Edifica, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'638,650.79

18

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°089,225.96

19

Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de .C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°578,967.69

20

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4399,402.63

21

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°581,836.85

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Conymag,S.A.deC. V. $3°592,919.42
2 | Plasma Taller Edifica, S. A. de C. V. $3’638,650.79
3 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $3°997,852.50
4 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $4°003,437.66
5 g)\r}fstrucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $4°025,370.54
6 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $4°089,225.96
7 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $4°092,448.45
8 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $4°096,965.01
9 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $4°122,859.61
10 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°143,307.71
11 | Construmagq, S. A. de C. V. $4'261,543.03
12 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°293,947.14
13 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $4399,402.63
14 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $4°407,213.25
15 |Icasa Construcciones, S. A. de C. V. $4°409,479.93
16 | Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de .C. V. $4°578,967.69
17 |Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $4°581,836.85
18 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4°882,400.73
19 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $4°944,156.72

20 | Alfredo Flores Chavez $4°993,828.34
21 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $5'067,554.01

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 09 de.

septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

W
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.-
3.- Elemento 83

2.- Plasma Taller
Edifica,
S.A.deC. V.

1.- Conymag,

DOCUMENTOS AoV

Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

4.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Construcciones,

Electrificaciones
y Arrendamiento
de Maquinaria,

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autégrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotograffa para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizarony
revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (gulas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

¥4
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DOCUMENTOS

1.- Conymag,
S.A.deC. V.

2.- Plasma Taller
Edifica,
S.A.deC. V.

3.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

4.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC.V.

5.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberé especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberé ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categor(as propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

9,4

7
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5.-
- rucci
1.- Conymag, 2iasna Tmle) :on:t':;::int::egay SoiDaslto 6/ ECI::::H?::C?:::;
DOCUMENTOS 2 Edifica, 2 Infraestructura,
S.A.deC. V. Sadeev Servicios, S.A deC.V y Arrendamiento
0305 S.A.deC.V. : A de Maquinaria,
S.A.deC. V.
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
i g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
[ ionales y voli
necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
EoRSTyCEAtn, Indicindo 5} sou e s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracién de la proposicién...

DGl T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

B comiee e O CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacioh de bantos de matiital... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la gula

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o )
solicitar modificaciones al contrato \ b,

por este motivo. \\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Conymag,
S.A.deC. V.

2.- Plasma Taller
Edifica,
S.A.deC.V.

3.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

4.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

5.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.deC. V.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Codeca
Ingenieria y
Construccién,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la

proposicion té y econémi
es autdgrafa de la persona
facultada para ello,
copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron |a convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asf como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v/
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JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Codeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes

gt |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(

B4
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DOCUMENTOS

6.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Codeca
Ingenierfay
Construccién,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
y vold
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado

| iamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologla para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato

por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v/

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Codeca
Ingenierfa y
Construccioén,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Construmagq,
S.A.deC.V.

12.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

13.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

14.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.deC. V.

15.- Icasa
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdémica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
émicos (gulas de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracterfsticas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
: Infraestructura
giy y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

DOCUMENTOS 11.- Construmaq,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S.A.deC. V.

12.- Grupo Mur- | 13.- Urbanizadora | 14.- Edificaciones
Go Constructora, Construvias,
S.deR.L.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

15.- lcasa
y Proyectos Roca,
S.A.deC.V.
licitante, en este documento se
deberd especificar el

Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder luarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
Documento T7.-

CUMPLE CUMPLE
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberé ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de

CUMPLE

CUMPLE

conceptos, detallado por
ptos indicando cantidad

CUMPLE
por ejecutar, calendarizado, en

CUMPLE
periodos no mayor a un mes '
calendario...

CUMPLE CUMPLE
Documento 19.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

s

CUMPLE
mensual de la mano de obra
dividido en categorfas propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-

CUMPLE

CUMPLE
Programa calendarizado y

CUMPLE
cuantificado de la utilizacién
r | de la

inaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \\

4
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Infraestructura
y Obra Pdablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Construmagq,
S.A.deC. V.

12.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

13.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

14.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.deC. V.

15.- Icasa
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE V.

Documento T16.-
Integracién del catilogo de
conceptos de indirectos...

P

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

&

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Edificaciones

Qe P
DL @)

&

S

JALISCO

15.- Icasa

DOCUMENTOS 11

.- Construmagq,
S.A.deC. V.

12.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

13.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

S.A.de

y Proyectos Roca,

C.V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

21.- Grupo

DOCUMENTOS

Soluciones en

16.- Tasum

Construccion,
S.A.deC. V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC.V.

18.- D'Victoria
Urbanizadora
y Edificadora,
S.A.deC. V.

19.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Alfredo
Flores
Chavez

Constructor | .
Terraferma,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

delo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacioén bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asf como las
caracter(sticas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de

CUMPLE

cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

&)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Tasum
Soluciones en
Construccion,
S.A.deC. V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

18.- D'Victoria
Urbanizadora
y Edificadora,
S.A.deC. V.

19.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Alfredo
Flores
Chavez

21.- Grupo
Constructor
Terraferma,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente

con el resto de su prop

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mansual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

AN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? Infraestructura MR/ ‘
‘ Q; g y Obra Pablica . il
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ekt 17.- Vazor il 19.- Edrimex | 20.- Alfredo 2L mdipo
Soluciones en 2 Urbanizadora Constructor
DOCUMENTOS Ingenieria, Construcciones, Flores
Construccién, S.A.deC.V y Edificadora, S.A.deC.V o Terraferma,
S.A.deC. V. v " | S.A.deC. V. P o S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresada en unidades

convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE "~ CUMPLE

Documante i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-

Tatjetas de concaptas de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP
con la metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconacimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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P } )
Infraestructura [E&\};:/{/"i
% ? y Obra Publica T i
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026 N

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Tasum
Soluciones en
Construccion,
S.A.deC. V.

17.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

18.- D'Victoria
Urbanizadora
y Edificadora,
S.A.deC. V.

19.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC.V.

20.- Alfredo
Flores
Chavez

21.- Grupo

Constructor
Terraferma,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Conymag, S. A.de C. V. $3°592,919.42
2 | Plasma Taller-Edifica, S. A. de C. V. $3°638,650.79
3 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $37997,852.50
4 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $4°003,437.66
" (C:.o\r/n:strucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $4°025,370.54
6 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $4°089,225.96
7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $4'092,448.45
8 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $4'096,965.01
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g'g _ | yObra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

9 |Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $4°122,859.61

10 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°143,307.71

11 |Construmagq, S. A. de C. V. $4'261,543.03

12 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $4°293,947.14

13 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $4°399,402.63

14 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $4°407,213.25

15 |Icasa Construcciones, S. A. de C. V. $4°409,479.93

16 | Tasum Soluciones en Construccién, S. A. de C. V. $4°578,967.69

17 |Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $4°581,836.85

18 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4°882,400.73

19 |Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $4'944,156.72

20 | Alfredo Flores Chévez $4'993,828.34 | \
21 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $5°067,554.01 (\@\\

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas. \

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién, -
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. ‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Vazor Ingenieria,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mds
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, apartado IV.4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y /
VII. Presupuesto total. [+

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del.
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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T

Techo Financiero-

TR TR

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026

]
=3 ‘ P
! |

|
|

£ b

Reconstruccién, conservacién periédica y conservadén rutinaria de la carretera Sin Cédigo, tramo Colotlén - El
Epazote del km 3+000 al 4+500, en el municipio de Colotlan, Jalisco.
$5,000,000.00| *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,097,344.33
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,368,581.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,705,989.35
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $4,261,887.76
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $3,150,090.95
SORTE DE 1 2 DORTE D
RO D
0 [ RUH L)

J
1{Conymag, S. A.de C. V. $3,097,344.33 $3,592,919.42| SE DESCALIFICA / ‘
2|Plasma Taller Edifica, S. A. de C. V. $3,136,767.92 $3,638,650.79| SE DESCALIFICA \\K
3|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $3,446,424.57 $3,997,852.50 SE ACEPTA
4|Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $3,451,239.36 $4,003,437.66 SE ACEPTA
5|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $3,470,147.02 $4,025,370.54 SE ACEPTA

Maquinaria, S. A.de C. V.

6|Roalde Construcciones, S. A.de C. V. $3,525,194.79 $4,089,225.96 SE ACEPTA

7|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V. $3,527,972.80 $4,092,448.45 SE ACEPTA

8|Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V. $3,531,866.39 $4,096,965.01 SE ACEPTA ;

9[Constructora Integral de Vanguardia, S. A.de C. V. $3,554,189.32 $4,122,859.61 SE ACEPTA
10|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3,571,816.99 $4,143,307.71 SE ACEPTA
11|Construmag, S. A. de C. V. $3,673,743.99 $4,261,543.03 SE ACEPTA
12|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $3,701,678.57 $4,293,947.14 SE ACEPTA
13|Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $3,792,588.47 $4,399,402.63 SE ACEPTA
14|Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $3,799,321.77 $4,407,213.25 SE ACEPTA
15|Icasa Construcciones, S. A.de C. V. $3,801,275.80 $4,409,479.93 SE ACEPTA
16|Tasum Soluciones en Construccién, S. A. de .C. V. $3,947,385.94 $4,578,967.69 SE ACEPTA
17|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4,208,966.15 $4,882,400.73 SE ACEPTA
18|Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $4,262,204.07 $4,944,156.72| SE DESCALIFICA
19|Alfredo Flores Chavez $4,305,024.43 $4,993,828.34 SE DESCALIFICA
20|Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $4,368,581.04 $5,067,554.01| SE DESCALIFICA

(

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
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Municipios;
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. \\\\

POR BOR
ENOR MAYOR
RCADO
CROE - PROPUESTO

MATERIALES $1,323,682.87 2,538 410.28 197,539.26)
MANO DE OBRA 150,780.85 115.19| 13,024.42)

UINARIA Y EQUIPO 267,753.89 018.75 159.25|
COSTOS INDIRECTOS 209,298.89! $717,980.67 ,780.59|
FINANCIAMIENTO 1,992.25 22,822.73 177.42]

Consticddones,
Electyiticaciones y

_ Artendamiento de |
Maquinaria, S AideC V.|
72.4340% 76.9966%
9.6843%| 12.4261%|
17.8816% 10.5771%|
100,0000% 100.0000%|
10.80224% 12.83744%|
0.28989%
10.00000%|

Codeca ligenieriay |G
Construocion, 5, A de GV |
$2,140,459.35
$330,303.90
$427,058.63

$2,897,821.88
$289,782.19
€1,992.25

|| Roalde Constricciones, 5. A

Basalto-87 infraestructura; S
AdeCV,

| Elemento 83 Conetrucdones

Servicios, S, A de C. V. SodeCV.

|
$2,169,667.85
$350,151.65
$298,049.62
$2,817,869.12
$361,742.38
$9, 38|

$1,987,260.85
$155,176.82
$801,471.27,
$2,943,908.94
$218,171.62

67.5042%
5.2711%
27.2247%|
100.0000%
7.41095%|
0.08855%

$1,988,551.67
$150,780.85
$798,182.25

$2,937,514.77
$234,78057

I. IMPORTE POR MATERIALES

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

11.3984%
14.7372%
100.0000%)

$280,055.43)

$517,108.37
$2,891,840.48

$312,383.55,

il Construdtora Integral de

I. IMPORTE POR MATERIALES
Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

ViI. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Vill. PRESUPUESTO TOTAL

$324,404.07
$287,121.65
$2,854,471.80
$333,253.30
$6,935.53
319,466.06

$2,212,916.08]

Vanguardiy, 5.0, e €.V,

$276,469.30]
$1,040,018.75
$2,640,170.92
$717,980.67
$16,293.42

$1,323,682 87,

$362,718.66
$332,574.73
$2,888,288.20
$318,600.17
$9,362.19

$2,192,994.81

. Construmag, S 8. de C. V,

$2,456,967.91
$226,604.46
$321,395.14
$3,004,967.51

81.7635%
7.5410%
10.6955%
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ence = Prbanizadora Construvias, $. A IyEdlﬂudaneiy Prayectos Roca, | ikasa Constructiones, 5, A: de Tasum Sofucionesen i DVictoria Urbanizadoray
; : da C:V. | S.adelcyy | : . || Constriaccitn, S, A. de .C. V. £dfficadora, S.A de .V,

1. IMPORTE POR MATERIALES T 734299%] $2,301,532.65 ¥ $2,327,606.98
11, IMPORTE POR MANO DE 0BRA 93633%|  $293477.28 $413,084.85

111, IMAPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $539,317.29 $479,293.16
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO . $3,134,327.22 $3,219,982.95

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS . 468, $209,298.89
$6,172.711

344,919.64

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren §
resultado insolventes.

T ; 5 " o ' e
H | Conetrucdonss;

| Elementn 83 Construcdones ¥ | Bataito.87 Infraestructiira, S. || Electrificationesy || Roafde Construccionss, 5, A Codeca Ingenleriay |
Servicios S. A. de C. V. A.de C. V. | Arrendamiento de 1 deC.V, | Constrieddn, $ A, de €. V! -
3 Maguinaria, . Ade C VL |

| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $208,987.59 $210,278.41 $102,862.58) $27,871.41 $57,079.91
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $162,243.57| $157,847.60) $32,968.99 5§0.00} $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00) $0.00) $0.00) $210,509.63 $81,900.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $56,960.01 $73,568.97| $0.00) $0.00 $1,958.40|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,369.31 $5,377.26) $465.17 $0.00] $6,185.17)
[INSUFICIENCIA TOTAL: $433,560.49) $447,072.24] $136,296.75 $238,781.04 $147,124.09]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$179,552.21, -5178,057.38 $104,598.48 §80,101.85 $171,835.54
iI&UEIQENﬂA TJOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

I ' | A
{l Grapo RMut-Go Constyuctors, |
i

i 1 i
| | |

5 ;jGrupa Construetor fof; 5. A de | - Constructora Integral de ]i Constructors Campujal, S, AL
| (S Venguardia, 3. Acde & V.- || deC. V.
| i |
1 i

|| Construmag, 5.A.de C, V.
i

S.deR. LideC. V.
I

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00| $873,856.39 $0.00) $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00) $36,555.12| $0.00| $86,419.96 $39,482.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $221,837.60] $0.00 $176,384.52 $187,564.11 $241,205.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS £0.00 $0.00]| $0.00 $36,318.35 $0,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,241.89 $0.00 $0.00) $0.00| $3,787.99|
INSUFICIENCIA TOTAL: $223,079.49 $910,411.51 $180,928.97 $310,302.42 $284,475.64]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $96,386.58 -$748,438.15| $156,777.34 $61,860.38, +$1,154.86
SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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¥ 5 3 . b

| : |

{Edificaciones y Prayertos Ros, | Ieksa Construccionss, S.A. de.
i ('8

{{ AUBROS
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: | Urbentesdora Construviss, 5. A,

-

S.AdeC,

Vi

$0.00

Tasum Solucores en
|| Constructitn, S A, de .C.V
|

i :

|

DR

JALISCO

Edificadorn, S.A de C. V. |

RNO DEL EETAL(

DVictorls Urhanizadoray. | [

gl

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00) X X

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $19,547.18 $0.00) $1,383.89 $0.00] $0.00)
INSUFICIENQA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $29,666.09 $0.00 $138,091.78, $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $20,271.81 $82,441.70 $0.00 $0.00 $10,453.83|
INSUFIGENCA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00) $2,004.71 $0.00 $2,819.75) $2,207.29
INSUFIGENCGA TOTAL: $39,818.95 $114,112.50 $18,883.26 $140,911.53 $12,661.11
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $317,998.81 $230,807.14 $325,990.89 $209,648.06 $368,056.70|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTE DE LA
|| PROPUESTA

|| IMPORTEDELA | 'RESULTADODELA -
EVALUACIGN
C BINARIA. L

| 5
| PROPUESTACON |
{ :

VA

| RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
TASACION ARITMETICA

1{Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $3,446,424.57 $3,997,852.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $3,451,239.36 $4,003,437.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento $3,470,147.02| $4,025,370.54 CUMPLE SOLVENTE
de Maquinaria, S. A. de C. V.
4|Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $3,525,194.79 $4,089,225.96 CUMPLE SOLVENTE
5{Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. $3,527,972.80 $4,092,448.45 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $3,531,866.39 $4,096,965.01 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $3,554,189.32 $4,122,859.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8[Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3,571,816.99 $4,143,307.71 CUMPLE SOLVENTE
9|Construmag, S. A.de C. V. $3,673,743.99 $4,261,543.03 CUMPLE SOLVENTE
10| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $3,701,678.57, $4,293,947.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11{Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $3,792,588.47| $4,399,402.63 CUMPLE SOLVENTE
12(Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. $3,799,321.77, $4,407,213.25 CUMPLE SOLVENTE
13|Icasa Construcciones, S. A. de C. V. $3,801,275.80 $4,409,479.93 CUMPLE SOLVENTE
14{Tasum Soluciones en Construccién, S. A. de .C. V. $3,947,385.94 $4,578,967.69 CUMPLE SOLVENTE
15|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $4,208,966.15 $4,882,400.73 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en

su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la nonagésima tercera sesién ordinaria del dia 22 de septiembre de 2026, en el cual se determiné -
adjudicar el contrato al licitante: Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de ~
C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién, conservacién periédica y conservacion -
rutinaria de la carretera Sin Cédigo, tramo Colotldn - El Epazote del km 3+000 al 4+500, en el municipio de
Colotlan, Jalisco, por un monto de $4°025,370.54 (cuatro millones veinticinco mil trescientos setenta pesos
54/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°207,611.16 (un millén °
doscientos siete mil seiscientos once pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0608-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de septiembre de
2026 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y /
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 78 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
24 de septiembre de 2026 y de terminacion el dia 10 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria -
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 22 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

‘ \
{

’ / \\

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Conymag, S. A.de C. V.

Plasma Taller Edifica, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Construmaq, S. A.de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

\\
NN
Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

22
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

Icasa Construcciones, S. A. de C. V.

]

Tasum Soluciones en Construccidn, S. A. de .C. V.

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Alfredo Flores Chavez

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Mt mildred Q(*n'\ﬁ'r’c '('kirmctﬁc;lcz C&-;@; AT

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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