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10 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024, para la .
contratacion de obra publica: Conservacion periédica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino -
632 de San Marcos - limite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlan y San Marcos,
Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 26 de marzo de 2024, se reunieron en la *
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de febrero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.”’

2 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ’

3 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

4 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

5 Huexugquillan Construcciones, S.A. de C.V. -

6 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. ’

7 Her-Padi, S.A. de C.V. -

8 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.~

9 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.’ /N
10 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. - A
11 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. "v\\
12 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. "

13 Armaqop, S.A. de C.V. -

14 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. -

15 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. "

16 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. "

17 Acont, S.A.de C.V.~

18 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V."

19 Constructora Grina, S.A. de C.V.

20 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.*

21 Pixide Constructora, S.A. de C.V. *
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22 Constructora Tetl, S.A. de C.V. "
23 Constructora Capla, S.A. de C.V. -
24 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. -

25 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. *
26 Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S.A. de C.V. °
27 Sandstone Global, S.A. de C.V. -

28 Urbaconst, S.A. de C.V. *

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Dasam
Desarrolladora, S.A. de C.V.

30 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. *

31 CCR Ingenieros, S.A. de C.V.-

32 José Luis Frausto Miranda -

33 Marecomsa, S.A. de C.V. *

34 Procopesa, S.A. de C.V. *

35 Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V. "

36 Black Seal, S.A. de C.V. -

37 Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V.
38 Grupo Cisagh, S.A. de C.V.-

39 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. -

40 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. -
Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V., en asociacion en participacion con Construccion *

29

“ GG, S.A. de C.V. ;
/

42 Protogrixi, S.A. de C.V. ¢ /\

43 Construlub, S.A. de C.V. ~ /

44 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 13 de marzo de 2024, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del .
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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) Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposmones recibidas en el acto - 35 ¢
proposluones por servicio postdl 0 paqueteria 0o 7
proposiciones por medgosglectromnos ] 0 ‘—M

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

I\]o e E}npresa y/o Persona Fisicé ' i B&far{ientacnén Importe con IVA 2
1 | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C V. Se acepta $27,132,846.19 |
2 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. I Se acepta 5207,882,2776.798 3
73 Felal Construccuones S.A. de C.V. » 7Se7 Je?s:ecrha 7 $0.00
4 ?xsj;ugt\c/na e Inmobiliaria Especializada C.Villa, | NG S& lEsants $0.00
5 Huexuqmlldn Construcaones S.A.de C.V. Se deseciha N S0.00
6 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C V. Se acepta S28,298,468£4 -
7 ‘ Her-Padi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
'—8w Grupo Constrt;(;;[oﬁr‘lv\ﬂaca S.A.de C.V. No;?p:esento T $0.00
7 9 szcll?ler1toél—nc;trs;(rrales y Urbdmzauones S A. 7 56 SEREES | $2i,4§8;;i.60 ] -
7 ],b 7 Edificaciones Sain]uje;rrs A.de C.V. No se presenfé o N $0.00
11 | Constructora Flores Fajardo, ;Aiide CV{/ o 7 No se presenté $O.dO
12 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 7 : Se acepté $28,806,802.34”
13 |Armagop, S.A. de C.V. o Se acepta S29,005,;10.29
14 |Asfaltos Guadalajara, SAP.L de C.V. ~ seacepta  $18,913,07135 |-
7 7175 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C V. 7 775;75Lepta I 529,382 976 96 -
16 . Grtlf);ﬁzc‘)aét_ruac; Vértice Jahsco S. A de C V ‘ Se acepta $29,730,030.33 \
17 |Acont, S.A. de C.V. S Se a.cept—a $30,117,549.85
' 18 Eovncretos, Asfaltos y CimentaEiones Edir, S.A. de No:sé presents - $0.00 N
19 | Constructora Grina, S.A. de C.V. ge desecha | $0.00 -
EO | (57bf7517§7CIV|IeS E;p)éélallzadas S. /\7 H<J C.V. No se presentd S0.00i
731 PIXild‘E‘—C‘;nStruCtOI'a S.A. de ( Vf - (8 77757e7dcepta $30,474,962.96
22 | Constructora Tetl S A—de C. V - v Se acepta /7'-7$;26,2782,7570.117
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No. Empresa y/o Persona Fisica 2 Docﬁmentacién Impbrte con IVA \
23 | Constructora Capla, S.A. de C.V. o Se desecha 7 Sv(j.()()
24 Conslrucci'ones, ElectrificAacio.ru'zs.'y No sepresents O $0.00
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
25 Pavimentradora BHR, S.A. de C.V. WSe acepta $27,964,580.66 |
26 Sleogl\l/os y Estructuras Solidas de [os'AItos, S.A. ShaEEiTa $27.690,162.65
27 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $20,780,690.88
28 Ufbaconsl, S.A. de CV 7Se desecha $0.00
I Ocolli C6|1stl'tlccibr1es, VS./\.W(J(’ C.V., en asociacion -
29 |en participacion con Dasam Desarrolladora, S.A. Se desecha S0.00
de C.V.
730 Operadora de Pl‘(r)ryectos ARH, S.A. de C.V. 7 Se deseéha $O.OOV |
31 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V.  Seacepta $28,238,458.97
32 ; José LuiiS Frausto Miranda Se acepta $22,995;117.244
| 33 | Marecomsa, S.A._derC.V. Se acepta .,8;3(),869,472.80
—34 Procopesa, S.A. de C.V. kSe acepta S22,8778,197.6T
: VCarirgteras y Puentes Angel, S/—\ de C.V. Se acepta S23,O88,89().547—
36 | Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta $22,424,801.13
37 Obfrars rln;itérriﬁarcionales en Tequila, S.A. de C.V. Se acepta $22,288,767.05
38 | Grupo Cisagh, S.A. de C;V. o No se presentd $0.00
39 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.  Seacepta $22,465,283.04
40 | Aro Asfaltosy Riegos de Occ1dente5A de C,i\/. Se acepta 7 ] $21,1(7)797,544.719f
Sokaklar Constructora,‘g. de R.L.de C.V,, en 7 '
41 |asociacidn en participacién con Construccion Se acepta $24,603,933.70
GG, S.A.de C.V.
42 |Protogrixi, S.A. de C.V. | N Se aceplra $22,453,51i.31
743 Construlub, S.A. de C.V. ‘ Se acepla $7.273;889,69;5i58 7
| 44 Maxiasfaltos,“S‘.A. de C.V. ' Se acepta $22,498,7§lr.2747m_

e 2
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Felal Construcciones, S.A. de C.V. '

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, Opinion de Cumplimiento que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Constructora Grina, S.A. de C.V. °®

Se desecha la propuesta por omitir el importe total en el documento E2, solicitado en la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposiciony forma de presentacion: inciso (b) y I1.11. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Constructora Capla, S.A. de C.V."

Se desecha la propuesta por no presentar firmado el documento econémico E10 que integra la propuesta
economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposiciony forma de presentacion: inciso (b) y I11.11. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Urbaconst, S.A.de C.V. "

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, Opinién de Cumplimiento que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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5.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. ~

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnicay IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

»

6.- Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, Opinion de Cumplimiento que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7.- Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Dasam Desarrolladora, S.A. de
G\

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, Opinién de Cumplimiento que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $18,913,071.35

2 |Sandstone Global, S.A. de C.V. - 7 $20,780,690.88 | -
’ 3 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. - 520,882,276.9877
| 4 |Aro Asfalto; y Riegos de Occirr;nte,g./rkr: deTV.i - B $21,109,544.19
r 5_ Pavimentos IndustriaIesTJrr;D’al;ivzgciones, VSiAtde C.V. S21,49§,27\ .60

» o
}
|
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No. Licitante Importe con IVA
1 6 |Obras Interh;cionales en Tequila, S.A. derC.\V/. 7 $22,288,767.05
7 1 Black Seal, S.A. de C.V. $22,424,801.13 |°
8 | Protogrixi, S.A. de C.V. : $22,453,511.31 |
9 | Grupo Conslructor Sothn S A. de C.V. 7 7 7‘ $22,465,283.04
7 10 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. - | 522,498,751.24
11 gr‘ééépe;a, s;A. élﬁerc.v. ' 7 - $22,878,197.60 |°
12 |José Luis Frausto Miranda : $22,995,117.24
13 Carreteras y Pdentes Angel, S.A. de Cr.V. N $23,088,890.54
14 fonﬁtrﬁlﬁb S.A. de C.V. 7 7 $23,889,698.58 |-
| >. de R.L. de C.V., en asociacidn en parti ion
o T ]
16 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. $26,282,570.11
17 | Grupo VC;onstructor Innoi)lrack, S.A.de C.V. S27,”132,846119
18 |Bloquesy Estructuwras Solidas dé Io; Ntos, S.A.de C.V. §27,690,162.65 |~
19 I."avimentadora BHR, S.A. de C.V. ) ] 527,9611,580.66
20 [CCR Ingenieros, S.A. de C.V. | 7 §28, 238 458 97
21 Pawmentos ¥ Desarrollos Pa:la S A de C.V. - i 7:528 298 468 64
22 | Gal GZ(r Construcciones, S. A de C.V. | 328,806,802.34
zwArmaqop, S.A. cI;CT. 7 ‘ S29,005,710.29
24 | Chévez Terrracerias % Acarreos, S.A. de C.V. L 7 $29,382, 976 96 ‘ )
j725 Grupo Construclor Vertlce thsw S A de C.v. %29 7%0 030.33 |- /
| 26 /\cont S.A. de C.V. | $30,117,549.85 |* ,// \\
‘. 27 P|><|de Con;triugtora S A de C.V. 7 B 7 530,474,962.96 \/
28 | Marecomsa, S.A. de C.V. S30, 869 472, 80 -
La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrdé el dia 13 de marzo ,,

N

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.de C.V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

|

3.- Grupo

Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

€

4.- Aro Asfaltos |
y Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.

a

S.l Paviméni?

Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos -~ economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[
|
|
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

4.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.

| 3.- Grupo

Constructor
Strade,

S.A.de C.V,

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC.V,

2.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

Documento T3.
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\

!
L

) T




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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qo
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(,L)! y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 JO L SCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

To Asfattos S eSS 3.- Grupo 4.- Ar‘o Asfaltos 5.- Pavn_nentos ]
DOCUMENTOS : Constructor y Riegos de Industrialesy |
Gundalajare, Global; Strade Occident Urbanizaci ‘
S.A.P.I. de C.V. S.A.de C.V. ’ il qlzaciones,
_ S.A. de C.V. S.A.deCV. S.A.de C,V.
para el desarrollo y

1
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual

debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
| congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
NI N e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.- [ [
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la | /
o]  maquinaria y equipo de [ /

construccion, propuesto

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /\
en horas de trabajo,

identificando su tipo y / \{
caracteristicas, conforme a \
los plazos determinados \\}
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdablica en la convocatoria...
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71N Infraestructura ) ‘;|< A
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L ELES
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1 3.- Grupor 4.- Aro Asfaltos 5.- Pavimentos
DOCUMENTOS 3 Asfa‘ltos i 2 undstong Constructor y Riegos de Industriales y
Guadalajara, Global, s ol
S APIL dacy. 5 S.A de C.V Strade, Occidente, Urbanizaciones,
el : s T 2R __SA.deCV. S.A.de C.V. S.A.de C.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

» de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccién, | [
indicando si son de su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

__usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

integracion de la

?

proposicion...

2 Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.- |
’ Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE NO CUMPLE * CUMPLE

|
material... |

Documento T18.- | /
Escrito en el que haga [ [ /.
constar su aceptaciéono |
* | negativa, para descontar de | / N\ /
las estimaciones de los | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ( \
trabajos ejecutados. El 0.2% \\
(dos al millar) para ser
aportado

voluntariamente...

Pagina 11 de 46
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‘,"i:.’\ Infraestructura
1O ] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL y g
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 JAUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

[ sentido paositivo y vigente a
i la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

2.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

4.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.

Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE *

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

»

DOCUMENTOS

6.- Obras

Internacionales en
Tequila,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentaos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

7.- Black Seal,
S.A.de C.V.

8.- Protogrixi,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Sothi,
S.A. de C.V.

10.- Maxiasfaltos,
S.A. de C.V.

5.- Pavimentos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras 9.- Grurib
DOCUMENTOS Internacionales en 7.- Black Seal, 8.- Protogrixi, Constructor 10.- Maxiasfaltos,
Tequila, S.A.de C.V. S.A.de C.V. Sothi, S.A.deC.V.
s S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T2.- ;
Manifestacion bajo
» | protesta de decir verdad de
que se analizaron y
|| vevisaron la:convocatoria'y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos, |
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi

como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.- |
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

d sus condiciones

ambi I ic la ;
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al |
grado de dificultad de los ;
trabajos a desarrollar y sus ‘
[

|

implicaciones de caracter
técnico...

[
Documento T5.- ;
Escrito de proposicidn de [
los profesionales técnicos y [
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE | CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
especificar el nombre de (
quien ocupara el cargo de /

responsable de la obra con
el proposito de poder

evaluarlo... K

Documento T6.-
Manifestacion bajo
‘| protesta de decir verdad de

que, por su conducto no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los

| términos del articulo 48 de

| 1a Ley de Obra Publica del

| Estado de Jaliscoy sus_

F";Lum; 13 de 46
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras ; 9.- Grupo 3

DOCUMENTOS Internacionales en | 7.- Black Seal, 8.- Protogrixi, Constructor 10.- Maxiasfaltos,
Tequila, ; S.A.de C.V. S.A.de C.V. Sothi, S.A. de C.V.

S.A.de C.V. | S.A. de C.V.

et |

Municipios y articulo 88 d'eh
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de |os trabajos, |
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
+| utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos deternminados por la {
. |
Secretaria de <

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y |
bases de licitacion... | ) ) N i M

Fagina 14 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.CD. Infraestructura ) ¢ L
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras O GRIPO G| e e
DOCUMENTOS Internacionales en 7.- Black Seal, 8.- Protogrixi, Constructor 10.- Maxiasfaltos,
Tequila, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Sothi, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de

construccion, propuesto |
‘i por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| en horas de trabajo,

‘ identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro i
de los materiales y equipo \
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

1 Sl S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... /
. Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- n
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE K ] CUMPLE

material... [

—
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Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL '
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras % 9.- Grupo
DOCUMENTOS Internacionales en 7.- Black Seal, 8.- Protogrixi, Constructor 10.- Maxiasfaltos,
Tequila, S.A.de C.V. S.A.de C.V. Sothi, S.A. de C.V.
S.A.deCV. | 3 RS AT ] S.A. de C.V.
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de |

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

protesta de decir verdad de |
conacer la guia |

|

[

|

Documento T19.- |
Manifestacion escrita bajo ; ’
|

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la z
y 3 CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato ‘
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de |
~ | presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
| Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| (SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

UMPL ‘
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de 46
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

15.- Sokaklar
Constructora, S. de

it | 13.- Car 4 b V.
DOCUMENTOS 11.- Procopesa, 12.- José Luis Frausto S5ca referas Yl 1a.- Construlub, Bk d'e CV =0
3 Puentes Angel, asociacion en
S.A.de C.V. Miranda S.A. de C.V. S i s |
S.A.de C.V. participacion con |

|
Construccion GG,

L el _ S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
" de que la firma plasmada
en los documentos de la
i b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad

de que se analizaron y ‘
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
y bases de licitacion,

economicos, modelo de

contrato...

Documento T3.- ‘
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

anexos técnicos — ‘
|

= de conocer las
especificaciones |
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

/
Documento T4.- (’l
Manifestacion escrita de
‘| conocer el sitio de la obra / |
y sus condiciones ‘ ‘

amblenla!gs asi como las CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE CUNAHLE !
caracteristicas referentes | \
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y |
sus implicaciones de
caracter técnico...

Pagina 17 de 46
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/‘l/”ihw Infraestructura
| U 1 y ObraPuablic
DOCUMENTOS

|
|

| los profesionales técnicos

Documento T5.-
Escrito de proposicion de

y administrativos al
servicio del licitante, en |
este documento se debera |
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta |
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

11.- Procopesa,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024

12.- José Luis Frausto

13.- Carreterasy
Puentes Angel,

{ Ea‘! B ad &
s -_‘\‘.E’.L\‘uq )

[ {

15 Sokaklar
| Constructora, S. de
R.L.deC.V.,en

14.- Construlub, N
asociacién en

S.A.de C.V. Miranda S.A. de C.V.
S.A.de C.V. participacién con
Construccion GG,
= : | S.A.deC.V.
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
|
|
\
| |
i \
B [ 1
| |
| |
|
\ ‘
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
— ] oz
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Infraestructura
i yObra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Procopesa,

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024

12.- José Luis Frausto

13.- Carreteras y
Puentes Angel,

14.- Construlub,
S.A. de C.V.

lLsco

15.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.deC.V., en
asociacién en
participacién con
Construccion GG,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
| ejecucion de los trabajos,

conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

propuesto por el licitante, |

| Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

por el licitante, expresado

S.A.de C.V. Miranda i
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

S.A. de C.V. 7
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina
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AN Infraestructura
LLi! y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
B 2 3 { 15.- Sokaklar
Constructora, S, de
DOCUMENTOS 11.- Procopesa, | 12.- José Luis Frausto 13";:':8‘;"’35"’ 14.- Construlub, | « ft: 9e C.V. en
S.A.de C.V. Miranda Lealigidalt ol S.A. de C.V. BS'OtflaleJ'n o
S.A.de C.V. participacién con
Construccion GG,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra,
su ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...

Documento T13.-

“ Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicién...

Documento T14.

" Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

Documento T15. |
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

! CUMPLE
trabajo... }

Documento T16.
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

— | e

.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
< Relaciéon de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o |
negativa, para descontar |
de las estimaciones de los CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El |
0.2% (dos al millar) para |
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.- | /
Manifestacion escrita bajo |}
protesta de decir verdad v
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

-
. - 1_
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ»" Infraestructura ,,"‘)f\- 3 };’fﬂ,
_O_]. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1ali _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 Jaltsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Sokaklar
Constructora, S. de
13.- Carreferas y 1A csrstialib: R.L. d‘e CV, en

Puentes Angel, S.A de C.V asociacién en

S.A.de C.V. 24 participacion con
Construccion GG,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Procopesa, 12.- José Luis Frausto
S.A.de C.V, Miranda

Documento 120.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
» a la fecha del acto de

presentacion y apertura
de proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO SORE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA | CUMPLE CUMPLE

?
° . .

A s 17.- Grupo 18.- Bloquesy 19.-
DOCUMENTOS Tetl Constructor Estructuras Sélidas | Pavimentadora
S de ’C.V. Innoblack, i de los Altos, | BHR,

S.A. de C.V. | SA.deCV. | S.A.deCV.

FrE]|
20.- CCR

Ingenieros,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
° que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

| CUMPLE CUMPLE CUMPLE
‘ 7
\
|

CUMPLE CUMPLE

. - a
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora

Tetl,
S.A. de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V,

18.- Bloques y

Estructuras Sélidas
de los Altos,
S.A. de C.V.

Jalis

—19.-, e

Pavimentadora
BHR,
S.A.deC.V.

CO

20.- CCR
Ingenieros,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
| construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

§ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

LR Infraestructura :“]l"" I )
19O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1.1° :
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
, 17.- Grupo 18.- BquuesQ 19.-
16.- Construct -
| DOCUMENTOS oLy Constructor Estructuras Solidas | Pavimentadora G _CCR
f Tetl, Ingenieros
S ases Innoblack, de los Altos, BHR, S.A de C V’
e skl SA.deCV. | SA.deCV. | S.A deCV. sl
para el desarrollo y )

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta. )

Documento T8.-
Programa general de
. ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conformarsl ctilopnide CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE CUMPLE

calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la |

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el |
licitante, expresado en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

|
i
plazos determinados por la ‘ |
Secretaria de !
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
. utilizacion mensual de la
| maquinaria y equipo de
construccion, propuesto (/
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE A
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

| O § y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
| deinstalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con |
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

[ Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

| Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relaciéon de bancos de
material...

Documento T18.
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
| negativa, para descontar de
| las estimaciones de los

| trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 Jallsco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S e
17.- G 18.-B | -
16.- Constructora rope | quue's.y ‘ 3 19 20.- CCR
Tetl Constructor Estructuras Sélidas | Pavimentadora | 3
SA de’C v Innoblack, de los Altos, BHR, Sniegleéo‘j,
S S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
A | |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"fj Infraestructura ) 2 YA
(U‘ . Yy Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL . e
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 J Oﬁ.[‘«.lbb O
BIERNO DEL ESTAD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
17.- Grupo 18.- Blogues y 19.-
16.- Const { -
DOCUMENTOS 3 cfrnesﬂructora i Constructor Estructuras Solidas | Pavimentadora 120 ,CCR ‘
SA 9e 'C v Innoblack, | delos Altos, BHR, Snie;ueéo;, ’
e S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. R

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia

ssumeclonesEC ean fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

| desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
» | sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por ‘
el Servicio de ‘
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es ‘
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
| serefleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

)

[ 2 : : : R Eha’vez 25.- Grupo
1.- Pavim 22.- GalG 3
DOCUMENTOS 2 i ent?s Y 8 5 it 23.- Armaqop, Terraceriasy Constructor
Desarrollos Paila, Construcciones, e 3
S.A. de C.V SA deCV S.A.de C.V. Acarreos, Vértice Jalisco,
A i N i S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la .

proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para

ello, anexando copia simple

por ambos lados de la |

identificacidn oficial

vigente con fotografia para

su cotejo...

AN

Pagina 25 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'™ Infraestructura D)\ LT/ (S
1O 1 yoObrarablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ] .
N Bt
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 Jalisco
Uitk LELESTA
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
g ] i | 24.- Chav 7
DOCUMENTOS 21.- Pavimentos y 22.- Gal Gar SR ¥ : o c25 Stipe
. 3 -~ Armaqo erraceri
Desarrollos Paila, Construcciones, S AHG qup' A cRasy Vécl{\strjucl_tor
A W carreos
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ; Aol
3 S.A. de C.V. _S.A.deC.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
° | protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos = econdmicos, |
modelo de contrato...
Documento T3.-
| Manifestacion bajo ‘
| protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones 1
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
N construccion aplicables, asi | |
como estar conforme con el ‘
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
" sus condiciones
ientale i
Ahientelosins crini fax CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de caracter
técnico... |

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
~ administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de |
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
M Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 T 24.- Chévez 25.- Grupo
21.- Pavimentos 22.- Gal Gar
DOCUMENTOS : y 23.- Armaqop, Terracerias y Constructor
Desarrollos Paila, Construcciones, SA de CV A Vértice Jali
SA deCV. S.A. de C.V. A.de C\V, carreos, rtice Jalisco,
[ g T ¢ S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Municipios y articulo 88 de )

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la }
planeacion integral

propuesta por el licitante |
para el desarrollo y ’
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta |

CUMPLE CUMPLE

descripcion debera ser
congruente con el resto de
| Su propuesta.

Documento T8.- |
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
@ propuesto por el licitante,

mnfnune al (d_talugu de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE pap—
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario... |

Documento T9.- ‘
Programa calendarizado y i
cuantificado de |a
utilizacion mensual de la
4 mano de obra dividido en

/
categorias propuesto por el /]
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la | d
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y |
bases de licitacidn... ‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/"'l—'?"\ Infraestructura ) vl"'-lv""
1O 1 yobraprublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1al .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 JALUSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Pavimentos y 22.- Gal Gar e ‘ _rzé‘tr- Chal‘vez C25.- tGrupo
Desarrollos Paila, Construcciones, ; qop, acerias 'y onstructor

S.A. de C.V. 5 S.A. de C.V. S.A. de C.V. Acarreos, Vértice Jalisco,
; ] S.A. de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y | [
cuantificado de la |
utilizacion mensual de la
. maquinaria y equipo de
construccion, propuesto |
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
’ cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades | |
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
| propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

~ Documento T14,- |

NS &3 CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE ]
Tarjetas de basicos... /
‘ (/
- Documento T15.- ‘ ’
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- | |
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
conceptos de indirectos... ‘

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| 2 5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
\>k "‘: YZA,,?
‘;g\; Infraestructura ) "l"!"‘“
191 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ) PR L
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 JOAWUSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: | 24.- Chavez 25.- Grupo
i |
DOCUMENTOS el avnmenu?s y | &% GaI‘Gar 23.- Armaqop, Terraceriasy Constructor
Desarrollos Paila, | Construcciones, : .
S.A. de C.V S.A. de C.V S.A. de C.V. Acarreos, Vértice Jalisco,
: b e s S.A. de C.V. S.A. de C.V.
- | :
|

Documento T18.-
Escrito en el que haga
| constar su aceptacion o

negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

|

Documento T19.-
Manifestacidon escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
* | proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

M LE P C
EVALUACION BINARIA CUBELE cump CUMPLE UMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura " ,I“jr
101 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 SJAULSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Acont, 22 Fhdde 28.- Marecomsa,

Constructora,
S.A. de CV S.A. de C.V. S.A.de C.v,

Documento T1.
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

. los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple | |

por ambos lados de la |
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
4 protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
. sus condiciones |
urnbluma.les asi como Iasﬁ CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
. administrativos al servicio

del licitante, en este |
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,/";l"'\, Infraestructura
1O ] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 26.- Acont, : gl Pixice 28.- Marecomsa,

Constructora,

S.A. ,(,j,e C.V. SA deCV.

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
terminos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.- t
Descripcion de la I
planeacion integral '
propuesta por el licitante |
para el desarrollo y

organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con ‘
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8,
Programa general de |
- ejecucion de los trabajos, w
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en [
categorias propuesto por el |

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los |
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y ‘

__bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
AN Infraestructura ) )
[O 1 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL PR TP
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 J(}Lﬁif;ﬁg O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Acont, | 27, Pixide 28.- Marecomsa,

Constructora,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de |
construccion, propuesto .
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra {
Pablica en la convocatoria... | |
|

Documento T11.- | |
Programa calendarizado y
' cuantificado del suministro
de los materiales y equipo [

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE

propuesto por el licitante, ‘

expresada en unidades

volumenes necesarios...
|

convencionales y |
|
|

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y [

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su |

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

N intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
g Pocimento Y1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

- Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... 4 /
Documento T16.- | ) B - (‘\‘
o| Integracién del catdlogo de | CUMPLE CUMPLE \ CUMPLE v
conceptos de indirectos... | |
~ Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... ‘ I
o ] o ) A
v/
/
e W el /
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SN f TR s e
DOCUMENTOS 26.- Acont, Cor:st:llzifa 28.- Marecomsa,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Aro Asfaltos y «
Riegos de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo sizuiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas *
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niniero de bancos
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autégrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material” dichos datos a
utilizar son incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. ; $18,913,071.35

ﬂ; "7Sandstone Global, S.A. de C.V. - - - $20,780,690.88
3| Grupo Constructor Strade, SA. de CV. | 2088227608
[ 4 Paﬁnéntos Industriales y Urbanizégrgg; S.A.de C.V. 7 $21,498,271.60
EW Obras Internacionales en Tequila, S.A. de CV - $22,288,767.05%
7;3 1 élacl< Seal, STA. de C.V. - - - S22,424,801.13ﬁ
~7' | br&ééixi, S.A. de C.V. - . : $22,453,511.31
;é | Grupo Constructor Sothi, S.A. derc.iv.” ) - $22,465,2837.6é717
797 »7Maxia§falltos, S.A.de C.V. ) ) MZA%JS 24
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No. Licitante Importe con IVA
. 10 | Procopesa, S.A. de C.V. o $22,878,197.60
_11 José Luis Fraustd Miranda $éz,995,117.7
12 Ca?réteras y Puentes Angel, 5.A. de cv. 7 $23,b88,890.54
713 VCorlrlisrtr;lIlb, SA de C.V. N $?,889,698.58
714 §ol2a|<7Ia7r7CTc?nstrum—F_<.L. de CV en asociacion en participacion con $24.603 933;0
Construccion GG, S.A.deCV. ) ] -
15 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. $26,282,570.11 |
IR RS i
16 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $27,132,846.19 |-
17 | Bloquesy Estructuras .Sc')lircile;r_smdevlos Altos, S.A. de C.V. 527690762657
18 |Pavimentadora BHR, S.A. de CV 7 . - ——S_27,9z4‘3éC;36 1
| 19 CCl;lngenieros, S.A. de C.V. o 7 ‘—S28,238,4;é.§7w
20 Pavimentosﬁy Desiarrc;IgSPaHdsi/\ dé C.V. 7 N 528,258,468.64
_21 Gal Gar Constrrruccioneis,g.li\.r de CV ‘ S28,806,é62.34
22 Afr?mqop, S.A. de C—.V. N 7 «6’29'005:71707;9# '
23 | Chavez TerraceriraierAAcarreos, SA de C.V. - - ] 529,3827,6767.967'
24 7 Grupo Constructor Vertnceialnsco SiAide -V o 529,730,036.1;3 7
25 Acont:S.A. de C.V. - 7 $30,117,54§.‘é5‘”
26 | Pixide Constructora, S.i/—\.ide CVi S3O,4747,976727.9éﬂ g
27 | Marecomsa, S.A. de CAV~ A 7 . o $30,869,472.80!

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Ptblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

: 2 -0 2 ]
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conce ytos propuesto por
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento L8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los andlisis e integracion de los documentos-de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién economica previa a la captura, se verificé que el licitante
Maxiasfaltos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta,

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios /
establecidos en la Ley). (

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la

persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). /7
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Anélisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, aplica el salario minimo debiendo ser unidad de
medida y actualizacion (uma), conforme a lo establecido en las Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria Y.
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacign y por tantd\son
descalificados del procedimiento.
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" LICITACION PUBLICA No.

limite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlan y San Marcos, Jalisco.
Frente 2.

Conservacion periodica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos -

|i Techo Financiero

OBLERNO DEL E

$32,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $16,304,371.85
IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $26,611,614.48
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $22,032,132.17
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $25,336,951.99
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $18,727,312.34

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EphBesh | PROPUESTA SIN IVA  PROPLIESTA CON IVA
1| Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.vV. $16,304,371.85 $18,913,071.35
Z|Sandstone Global, S.A. de C.V. $17,914,388.69 $20,780,690.88
2| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $18,001,962.91 $20,882,276.98
4|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $18,532,992 .76 $21,498,271.60
5|Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V. $19,214,454.35 $22,288,767.05
6|Black Seal, S.A. de C.V. $19,331,725.11 $22,424,801.13
/|Protogrixi, S.A. de C.V. $19,356,475.27 $22,453,511.31
8|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $19,366,623.31 $22,465,283.04
9|Procopesa, S.A. de C.V. $19,722,584.14 $22,878,197.60

10(José Luis Frausto Miranda $19,823,376.93 $22,995,117.24
l1|Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V. $19,904,215.98 $23,088,890.54
12|Construlub, S.A. de C.V. $20,594,567.74 $23,889,698.58
13|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V., en asociacién $21,210,287.67 $24,603,933.70
en participacion con Construccion GG, S.A. de C.V.
14|Constructora Tetl, S.A. de C.V. $22,657,388.03 $26,282,570.11
15|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $23,390,384.65 $27,132,846.19
16|Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V. $23,870,829.87 527,690,162.65
L7|Pavimentadora BHR, S_.A. de C.V. $24,107,397.12 $27,964,580.66
18| CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 524,343,499.11 $28,238,458.97
19| Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $24,395,231.59 $28,298,468.64
20|Gal Gar Construcciones, S.A_ de C.V. $24,833,450.29 $28,806.802.34
21 |Armaqop, S.A.de C.V. $25,004,922.66 $29,005,710.29
22|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,330,152.55 $29,382,976.96
23| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $25,629,336.49 $29,730,030.33
24|Acont, S.A. de C.V. $25,963,405.04 $30,117,549.85
25|Pixide Constructora, S.A. de C.V. 526,271,519.79 $30,474,962.96
26|Marecomsa, S.A. de C.V. 526,611,614.48 $30,869,472.80

RESULTADO DE LA
EVALUACION

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se ohtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE” |

e
|- COSTODE

MENOR mo-_.

10. MATERIALES 51195537483
11 MANO DE OBRA $2,584.870.64
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPD 5385743608
13, {0ST05 INDIRECTOS 51,737.443.00.
14, FINANCIAMIENTO $28,721.04

., ObrasInternacionalesen -
Tequlla, $.A. de CV.

73.5841%

Grupo Constructor Sothl,
. SAdecw

64.9514%
4.4585%

 BhckSeal, SA.deCV. | Protogrhd, SA.de CV. Procopesa, S.A.de CV, - José Luis Frausto Miranda

64,898%% | 510,62
5.0527%

1. IMFORTE POR MATERIALES

$10,767,860.44| 74985936 512,542, 16535 SBTGEY®| 59.5744223]
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 536423/ ]

374051412 265109  S443,002.73 11235 $1,830,369.19

3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 2105175 $3,427,936.6 30.0484%| 54920 30.5902% 30,759.40] 22,3631 $53.740.467.49) 29 $4,886,908 91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10,0008 | 516,283,402, 77 100.0000%( 510,3/4,107.02 1  1CO0000%| $16,400 955 87|  100,0000% | S516,600,134.02|  100.0000%] 516 726,035 57 1000000%| S16,291,700.47
5. IMPORTE POR COSTCS INDIRECTOS B.04600%| $1,410,162.59 6.79106%| SLI1119/49% 8.36935%| 91, 653, 70 6.93790%| S 7 §.33490%] 51501, 35269 9.00000%| 5146625304
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $35,187.13 0.00000% 0. 0.00000%| SOCH 0.00000%| 0.00000%| S0.00 0.06250% S11,058.72
7. IMPORTE POR UTHIDAD PROPUESTA B.4500056| S1.483,62953 10.00000%| St 748 608 % 8.33333%| $1421,13495 8.50000%| $1.509,724.08 7.30850%) 51.330,524.21 11.00000%| 51,954,5¢5.7

8. IMPORTE POK CARGOS ADICIONALES 0.59000% $96,072.29 0.59030% 597030 %) 0.58995%| S101,72/.24] 0.58305% S95439.43| 0.58958%|  $58,65565 0.50837% 15,728 9¢
S, PRESUPUESTO TOTAL $13,214,454.35 $18,331,725.11 $19,356,475.27 $19,366,623 31 $19,722,584. $19.823,376.93
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! Sokldar Constriictora,S. de
ifonstrulub, SA.de CV. . RL,de C\V., en asociacion en
Ny : panticipacion con

72.6491%513,117543 64

Blogues y Estructuras

ConstructoraTetl, S.A.de Constructol
: SRR LR i da s Ao & A e

(A8 . Innoblack, S.A. de C.V.

Carreterasy Puentes Angel,

AuBRgs SA.deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.0823%| 512,39
2.1MPORTE POR WMANO DE OBRA S2€17%| S
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 206561%] 534

16,2695
10,9128
12.8175%| 52

76.7860%
&.1022%

17.1318%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 516,726,219.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS 8.52000%
5, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000%

100.0000%
5.00000%
0.120007%

100.0000%
16.00000%| S
0.65351%

100.0000% |51
13.00000%| 5
0.00000%|

7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 16.21000%| 52 858265565 8.42000%| 5163908102 11.00000%| 52 { 23 10.00000%|
E. IMPORTE POR CARGOS ADIQONALES 0.59500%| 0.613907 S103572.04 0.58739%|  51¢4,557.47) 0.65126%| ¢ 0.57894%) 5 4.17 0.62462%
9, PRESUPUESTO TOTAL $19,904,215.98 $20,594,567.74 $21,210,287.67 $22,657,388.03 $23,390,384.65 $23,870,829.87)

Chavez Terraceriasy
Acarreos, SA.de CV:
S%[513.09381877)  s2407m[suieonacesl|  53.6285%|512.073,107.
5504377352 27.5214%| 609187660  21.5027%| 54,349,797.00
%[ 52.738,762.50 20,0709 $4,442,710.03 24 BIRBY| $5,589,588 03

Vi oS ' Pavimentosy Desarrollos - Gal Gar Construcciones, SIA.
AN SMIS OV Sy ey,

Pavimentadora BHR, $.A. de

RUBROS v Armaqop, S A de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 58.0478%511,813,191.60)
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 2597674 S 457

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 159755%) 53,2

b]511,961,24] 14 52,1086% 510,993 698 66
14,460 46 204265%) 54,309,502.78
,223,986 46 2746493 5579444178

{1 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% (520,350,783 44 100.0000%{520,409,688.06|  100.0000%{521,097,650.22 100.0000%) 521,626,354 79 100.0000%| 522,135,083.24 100.0000% 522,512,503 67
5. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 13.50000%| $2,747,35576]  14.00000%| 52,857,356.33|  10.22000%)| 52,156,179.85 8.88435%| 51921,36162 6.91559%| $1530.771.60) 6.24492%| 51405887 84
|6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $O0D; 0.00000%, $0.00 047303%]  $4023520 007661%| 51804051 046210%|  $109.359.92 0.40232%|  $%,226.47
;7. [MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 385000%| 5889278 ib% 4.10000%) $953,948.82 4.20000%| $978.350.74 A.85000%/ 5114293921 4.65000%| 5110554744 4.95000%| 51,128723.69
|8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59231%| 511997956 0.5%635%] 5122 505 40! 0.57813%) 511281557 057413%|  $124.754.16 0.56485%)  5124.16042 0.56258%| 5126808 &8

9. PRESUPUESTO TOTAL $24,107,397.12) $24,303,499.11 $24,395,231.59 $24,833,450.29 $25,004,922.66| $25,330,152.55

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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j Obras Internacionales en
Tequila, S.A. de C.V,
i

3
Grupo Constructor Sothl, ||

Black Seal, 5.A. de CV. i Protogrixi, S Al de CV!

EAdecy. i Procopess, S.A. de C.V. x José Luls Frausto Miranda
il

i 5 A% L]
15.  INSUFICIENGA  PARCAL  DE $0.00) $1,328,760.27 $0.00 $1,167,514.39) 50.00) $2,380,952.46
MATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $1,711,394.65 $1,757,536,02 $2,244,775.41 $1,814,356.52 $2,141,167.91 $754,501.45)
DE OBRA
17.  INSUFIIENOIA  PARCIAL  DE $429,501.39 50,00 $728,140.47 $0.00) $116,970.59 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $427,280.41 $625,468.06 $364,789.30 6585,117.23| $176,084.31 $271,189.96
INDIRECTOS
19. INSUFICIENGA  PARGAL  DE $0.00 $28,721.04 $28,721.01 $28,721.00 $28,721.04 $17,622.32
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,568,176.46 $3,740,485.39 $3,366,426.21 $3,625,709.18| $2,463,243.84 $3,024,266.19)
15416417418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$1,078,546.88 -$1,991,877.20 -51,885,291.75 -$2,115,985.10 -$1,126,709.63 -$1,469,670.45)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFI CAINSOLVENTE, SE DESCALIFI CAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA| INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Sokaklar Constructora, 5. de
Ri.de CVY.en asodacion en i > | Bloguesy Estructuras
RUBROS C’"‘"“;’f::gf‘ B irilib SA e C. particinacion con Cﬂnilwf-w:‘zﬂt SA.de Inﬁ:ﬁ?j’:gg; | 56i{das de los Altos, A, de [
Construcddn GG, 5.A, de ' V.
| : »‘ CV. : I > i
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $0.00, $0.00] $0.00) $2,268,395.66 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARGAL DE MANO| $1,704,795.31 $2,226,917.23 $1,849,942,76 $685,836.42 $0.00} $1,418,502.91
DE CSRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $407,459.19| $0.00. 50.00] $1,628,117.35 $1447,985.71 $584,017.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $312,369.09| $893,795.56 $386,702.88| $0.00) $0.00} 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $10,569.75 $7,587.13 50,00 $0.00) $0.00! $28,721.04
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENG A TOTAL| $2,430,193.33) $3,133,209.92 $2,236,645.64, $2,314,952.76 $3,716,381.37 $2,031,640.94
15416+17418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§794,843.30) -5275,034.36 -$597,554.62 -$81,128.30 -§2,714,127.14 $127,484.21
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [ INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE
| Pavimentadora BHR, S.A. de A Pavimentosy Desarrollos || Gal Gar Constriictiones, S.A. Chavez Terracerfas y
| { oV CCRIngenisros, S.A. de C.V. Pails, 5.0 da C. decv. | Armaqop, S.A. deCV, | Acarroos,S.A. de CV, ¢
15, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $142,183.23 $0.00f $361,676.17 50.00) $354,878.22 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 40.00; $0.00) $0.00f $0.00) $0.00) 50.00]
DE OBRA /
17.  INSUFICIENGA  PARAAL  DE $606,303.89 $633,451.62 $0.00) $1,118,675.58 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 50.00f $0.00) $0.00) $206,671.40) $331,555.16
INDIRECTOS
19, INSUFICENOA  PAROAL  DE $28,721.04 $28,721.04 $0.00 $10,680.53 $0.00} $0.00
FINANCGAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $777,208.16) $662,172.65 $961,676.17 $1,129,356.10 $561,549.62 $331,555.16
15¥16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $112,070.20| $291,776.16 $16,674.57| $13,583.11 §543,997.86 £857,168.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ‘
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
 TASACION ARTMETICA

| MRORTEDELA mPORTEDELA | RESULTADODELA
1 PROPUESTA  ~ PROPUESTACONIVA  **L it th

11Obras Internacionales en Tequila, S.A. de $19,214,454,35 $22,288,767.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Black Seal, 5.A. de C.v. $19,331,725.11 $22,424,801.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Protogrixi, S.A. de C.V. $19,356,475.27 $22,453,511.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4| Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 519,366,623.31 $22,465,283.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Procopesa, S.A. de C.V. $19,722,584.14 $22,878,197.60) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
&|lose Luis Frausto Miranda $19,823,376.93 $22,995,117.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
-
7|Carreteras y Puentes Angel, S.A, de C.V. $19,904,215.98 $23,088,890.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
i
&|Construlub, S A. de C.V. $20,594,567.74 523,889,698.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $21,210,287.67 $24,603,933.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

en asociacion en participacion con
Construccion GG, S.A. de C.V.

10|Constructora Tetl, S.A. de C.V. $22,657,388.03 $26,282,570.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
111 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $23,390,384.65 $27,132,846.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12[Blogues y Estructuras Solidas de los Altos, $23,870,829.87 $27,690,162.65 CUMPLE SOLVENTE

S.A.de C.V.
13|Pavimentadara BHR, S.A. de C.V. $24,107,397.12 $27,964,580.66| CUMPLE SOLVENTE
14[CCR Ingenieros, S.A. de C.V $24,343,499.11 $28,238,458.97 CUMPLE SOLVENTE
15|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de $24,395,231.59 $28,298,468.64 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
16| Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $24,833,450.29 528,806,802.34 CUMPLE SOLVENTE
17/ Armaqop, S5.A. de C.V. $25,004,922.66) $29,005,710.29 CUMPLE SOLVENTE
18| Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V $25,330,152.55 $29,382,976.96| CUMPLE SOLVENTE

I

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Pagina 42 de 46,
/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m‘ Infraestructura ) ) )
{0 yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL , .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 JO&QH,&CO
GOBIERNO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima octava sesion extracrdinaria del dia 26 de marzo de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.y/para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Conservacién periédica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San
Marcos - limite del Estado, en los mumaplo;/de Ahualulco de Mercado, Etzatlan y San Marcos, Jalisco.
Frente 2., por un monto de $27,690,162.65 (vemtnsnete millones seiscientos noventa mil ciento sesentay -
dos pesos 65/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

v

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $8,307,048.80 (ocho millones
trescientos siete mil cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de marzo de 2024 a las 14:00
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y terminos senalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 15 de julio de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma,
para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 26 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Obras Internacionales en Tequila, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.
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[ RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)
|

Jose Luis Frausto Miranda

Carreteras y Puentes Angel, S.A. de C.V.

\
Construlub, S.A. de C.V. ’

| Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V., en asociacion |
en participacion con Construccicn GG, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

(
‘ Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. ]

Armaqop, S.A. de C.V. 2/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura ) \Rasy)
.,f,,‘»f_l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1a1i
SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 JAULULSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Acont, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/7

[ i s /'wa{ (L/{ Ku ,/ A 47 A |

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

> - { 2 \'l‘ AR A /I 1
LA JOUS (v e SRDERNA ML Onfiy.
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