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BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024, para la *
contratacion de obra publica: Conservacidn periddica del camino cédigo 401, tramo Acatlan de Juarez-Cd. «
Guzmdn Tipo de Seccién A4, A2 y C Subtramo (Acatldn de Judrez - E.C. 436), en los municipios de Acatldn
de Juarez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 26 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

L)

Con fecha de publicacion del dia 15 de febrero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *

procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: ‘
1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.*
2 Neoingenieria, S.A. de C.V. -
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *
4 Construcciones ICU, S.A. de C.V. -
5 Felal Construcciones, S.A. de C.V. ~
6 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.’
7 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V."
8 Her-Padi, S.A.de C.V. ’
9 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. - -
10 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. ;
11 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. °
12 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
13 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. «
14 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. -
15 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.*
16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V."
17 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. "
18 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ° o—{—_:_-_g:;;:_:z*—
19 Construmova, S.A.P..deCV. -~ — - E
20 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
21 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. - ' 7
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22 Pixide Constructora, S.A. de C.V.*
23 Constructora Tetl, S.A. de C.V. ’
24 Constructora Capla, S.A. de C.V. -

25 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. °
26 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. *
27 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V."

28 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

29 Urbaconst, S.A. de C.V. -

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Dasam *
Desarrolladora, S.A. de C.V. -

31 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. °

32 Marecomsa, S.A. de C.V. -

33 Procopesa, S.A. de C.V.’

34 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. °
35 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. *

36 GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V. ©

37 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. ~

38 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. '

30

39 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. -
40 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. -

41 Protogrixi, S.A. de C.V. °

42 Construlub, S.A. de C.V. "'

43 Acont, S.A.de C.V.

44 Armagqop, S.A. de C.V. '

45 Manxiasfaltos, S.A. de C.V. -

46 Urbamental, S.A. de C.V.-

Con fecha del dia 13 de marzo de 2024, a las 13:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Y

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:
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Medio de presentacion de propuestas

BI\R e/ (S

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Numero de propuestas recibidas

~ proposiciones recibidas en el acto 34 ’
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénico_s 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $20,452,335.09
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $20,251,206.93 N
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $15,934,037.38
74 Construcciones ICU, S.A. de C.V. - No se presentzi 7 SD.OO.
5 FelaI_Construcciones, S.A: de C.V. Se acépta $16,128,180.87 ]
6 E?Zt;ug.t\(;.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S SEEGE $14,997,157.58
7 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
8 | Her-Padi, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
9 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $17,161,413.01
10 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de CV ' Se acepta $21,499,959.01
11 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $21,119,549.30
12 giv(i:r‘?fntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. s presarts $0.00
13 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 T
14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0_.l00
15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $21,647,032.46
16 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $14,703,429.98
18 |Chavez Terracerias y Acarreos, SA de C.V. Se acepta $22,188,996.63
19 |Construmova, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $18,240,034.21
20 E-c:/n'cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Nii 8 presenis $0.00
21 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importé con IVA i
22 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $21,928,182.45
23 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 -
24 | Constructora Capla, S.A. de C.V. 7Se acepta $15,031,545.90
25 | Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de C.V. Se acepta $17,295,256.42
26 |[Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $20,871,695.82
27 SLOSR/E_S y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. g EEEE $21,081,846.52
28 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 515,591,506.74
29 | Urbaconst, S.A. de C.V. Se acepta $15,509,113.07
Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion
30 |en participacién con Dasam Desarrolladora, S.A. Se acepta $17,556,485.33
de C.V.
31 |CCR Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $20,669,861.48
32 [Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $23,616,112.87
33 | Procopesa, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 7
34 Sﬁ;g;scg'inzz gi}iimenms Y Conerefos Se acepta $16,540,457.57
35 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. Se acepta $18,001,831.49
36 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
37 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $16,708,397.95
38 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $17,346,286.69
39 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $16,913,272.70
40 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $17,374,632.15
41 | Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta $16,703,685.87
42 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $18,086,192.71
43 |Acont, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
44 | Armagqop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
45 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $16,874,721.79
46 | Urbamental, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social en el documento F2, solicitado en la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Puhlica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y l11.11. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Procopesa, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar los sobres con las proposiciones debidamente identificados,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1l.10. Documentos que integran la
propuesta tecnica, 1ll.11. Documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5,
6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica en
eldispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1.11. documentos que
integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA /
1 |Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $14,703,429.98
2 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $14,997,157.58 |
3 | Constructora Capla, S.A. de C.V. -$15,031,545.90 '
4 | Urbaconst, S.A. de C.V. $15,509,113.07
5 |Sandstone Global, S.A. de Ci\f B 1 $15,591,506.74

/
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,934,037.38
7 | Felal Const;ucciones, S.A.de C.V. $16,128,180.87 ]
8 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $16,540,457.57 -
_9 Protogrixi, S.A. de C.V. ) $16,703,685.87
10 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $16,708,397.95
11 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $16,874,721.79
12 | Construcciones vy Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $16,913,272.70
13 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $17,161,413.01
14 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $17,295,256.42
15 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $17,346,286.69
16 Construccionés GHEC, S.A. de C.V. 517,374,632.157
17 8;2!;:;?;;t(:?‘;csgij’:g}.de C.V., en asouaiuon en participacion con Dasam S17,556,-485.33
18 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $18,001,831.49
19 |Construlub, S.A. de C.V. $18,086,192.71
20 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. $18,240,034.21
21 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $20,251,206.93
22 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $20:£-152,335.09
23 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 520,669,861.48
24 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $20,871,695.82
25 | Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. $21,081,846.52
! 26 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A-._de C.V. S21,119,54“9.3O
27 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $21,499,959.01
28 | Gal Gar Construcciones, S.A. ae C.V. _ $21,647,032.46
29 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $21,928,182.45
30 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $22,188,996.63
31 | Marecomsa, S.A. de C.V. 7 $23,616,112.87
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[ »
S

2.- Constructora e 1

1.- Asfaltos = g 3.- Constructora 5.- Sandstone

DOCUMENTOS X Inmobiliaria 4.- Urbaconst,
giadalalare 8 e ecializada C.Villa s S.A. de C.V galt
S.A.P.I. de C.V. P s ATHe OV, i AL S.A.de C.V.

S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autégrafa de
la persona facultada para
elle, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para

su cotejo... J/

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

DOCUMENTOS

1.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.de C.V.

2.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

4.- Urbaconst,
S.A. de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Asfaltos & COnstiuctore e 3.- Constructo;‘a 5.- Sandst
DOCUMENTOS ; ; Inmohiliaria j 4,- Urbaconst, e nesone
fijdsdlajard, Especializada C.Villa Eapie; S.A. de C.V Slabd),
S.A.P.l.deC.V. et A, de C.V. i A.
SA. deCV. S.A S.A.de C.V,
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
& para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
R utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE J
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra A
Publica en la convocatoria... =

CUMPLE CUMPLE
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2.- Cbnstructora e | |
1.- Asfaltos | | 3.- Constructora 5.- Sandstone '

DOCUMENTOS x | Inmobiliaria [ 4.- Urbaconst,
Guadalajare; | Especializada C.Villa, | Capla, S.A.deC.V Global,
SAPldecv. | P IS AP e TV, e S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a campra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
" integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
i Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

. Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar} para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_Cj‘l Infraestructura i i 2N &
O ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL my
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 J@’LMSCG

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Constructora e

1.- Asfaltos - -
DOCUMENTOS ; Inmobiliaria 3 ConsTuCtora s ) haconst | P Sandstone
Guadalalara, Especializada C.Villa Sapky) S.A.de C.V Gloal;
S.A.P.l.de C.V. s A, V. e e
SA. daCV. S.A.deCV S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
_ | protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE ‘
EVALUACION BINARIA ; TUMEE | CUMBLE
8.- '
6.- Grupo 7.- Felal Construcciones, 10.- Grupo

DOCUMENTOS 9.- Protogrixi,

Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y S.A.de C.V Constructor Sothi,
. .A. ae L.V,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Concretos Villegas, S.A.deC.V.
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo =
protesta de decir verdad de
r que la firma plasmada en

los documentos de la )
Proosiclonitsenle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple s
por ambos lados de la ~L
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

—g=—— . -

| l

f
/
7
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/1 r Infraestructura ’]ﬂ'iii S
iif’_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL L P . ‘
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 J alitsco
GOBIERNO DEL
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- _ .. = B
-G 7.-F i -
DOCUMENTOS 6.- Grupo el-al Cons:cruccmnes, 9. Protagrin. 10.- Grupo :
Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y S.A deCV Constructor Sothi,
S.A.de C.V., S.A. de C.V. Concretos Villegas, AMHR S Ve S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
HHeseAnRlarony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
~ | protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo... (i

Fa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i)

f’rj\‘ Infraestructura ) i I\
191 y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 Jﬁi |1SCO

GCOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: R
6.- Grupo | 7.- Felal Construcciones 10.- Grupo
DOCUMENTOS - : : ixi Db
Constructor Strade, 5 Construcciones, Pavimentos y 95 :rgtocgr\a!m, | Constructor Sothi, |
S.A.de C.V. | S.A. de C.V. Concretos Villegas, kel S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
o para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
.| eiecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mMayor a un mes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
manao de obra dividido en
categarias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ’r_i'\q Infraestructura ) )
J. _(JEL y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Grupo 7 Fel-ai Cons‘trucaones, 9% Protogrbds | 10.- Grupo ;
Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y S.A deCV | Constructor Sothi,
S.A. de C.V. S.A.deC.V. Concretos Villegas, Lnsict e s SIS A de OV
S.A.de C.V. |

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabaja,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
*| equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
s| | Poowmento Jig:- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
- Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

A7
) Documento T17.- v (./
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /s
i /
material... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/Tl Infraestructura
10O yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024
COBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
8.~
6.- Grupo 7.- Felal Construcciones 10.- Grupo
DOCUMENTOS G ot ixi eahd
Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y 9; :r;to(g:r\llm, Constructor Sothi,
S.A. de C.V. S.A.de C.V, Concretos Villegas, g b S.A. de C.V.
S.A.de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
e | negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
= | protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

1Y | yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A

&)

Jalt

24

SCO

ESTADC

-

DOCUMENTOS

11.- Maxiasfaltos,
S.A.de C.V.

12.- Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

- 14.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.de C.V.

15.- Aro Asfaltos y

Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos -
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer ¢l sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahle de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

S

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RMO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- Maxiasfaltos,
S.A.de C.V.

12.- Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.deC.V.

13.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

14.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.de C.V,

15.- Aro Asfaltos v“
Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
»| protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
» | propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

y hases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i;"l{“ﬁ‘* Infraest ructura A

1Y | yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 e

SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 Jallsco
GOBIERNO [

A

L ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Grupo 15.- Aro Asfaltos y
Emporio Riegos de
Contemporéneo, Occidente,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

12.- Construcciones y 13.- Grupo
Edificaciones Bato, | Constructor Maca,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Maxiasfaltos,
S.A. de C.V.

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
»| maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE * CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra,
su ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

X . - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

' Integracion del catdlogo

de conceptos de
indirectos... p

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- /
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
l . Pagina 18 de 51




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g

| - E"—_._‘ ~ o
JALUSCO

OBIERNO DEL ESTADO

12.- Construcciones y
Edificaciones Bato,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS 11.- Maxiasfaltos,

S.A.de C.V.

13.- Grupo

Constructor Maca,

S.A. de C.V.

14.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.\V.

15.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodoelogia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su

CUMPLE CUMPLE

desconacimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE *

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’i 1 Infraestructura

Ll; y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

]

Q

) DEL EST#

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
GHEC,
S.A. de C.V.

17.- Ocolli
Construcciones, S.A.,
de C.V,, en
asociacion en
participacién con
Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

18.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

19.- Construlub,
S.A. de C.V.

20.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidén, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——
e
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

e
"N | C g
LLLSCO

16.- Construcciones
GHEC,
S.A. de C.V.

17.- Ocolli
Construcciones, S.A.
de C.V., en
asociacion en
participacién con
Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

18.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

19.- Construlub,
S.A.de C.V.

20.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con &l resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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AN Infraestructura

i_‘_fﬂ y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Ocolli
Construcciones, S.A.
16.- Construcciones deCvnen LaiGe
DOCUMENTOS GHEC asociacion en Pavimentos 19.- Construlub, | 20.- Construmova,
£ participacion con Asfalticos, S.A.de C.V. S.A.P.I. de C.V.
S.A. de C.V.
Dasam S.A.de C.V.
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de

construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
- cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ‘_}" Infraestructura
O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Ocolli
Construcciones, S.A.

: de C.V., en 18.-
16.- Construcciones s 8. Arca
DOCUMENTOS GHEC asociacion en Pavimentos 19.- Construlub, | 20.- Construmova,
Aie é v participacion con Asfélticos, S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V,
R G Dasam S.A.de C.V.
Desarrolladora,
S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
5 equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 5in opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ° CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
Yarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
» | Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
. constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente... g

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
. conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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(‘i"f"- Infraestructura ) )
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Lsco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Ocolli
Construcciones, S.A.
16.- Construcciones deGi¥inen S
DOCUMENTOS GHEC asociacion en Pavimentos 19.- Construlub, | 20.- Construmova,
& participacion con Asfalticos, S.A.deCV. | S.AP.IdeCV.
S.A.de C.V,
Dasam S.A.de C.V.
Desarrolladora,

S.A.de C.V,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
v presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO |

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE [ NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
) o ‘ . .
22.- Grupo 23.- CCR 24.- 25.- Bloques y
DOCUMENTOS 21.- Neoingenieria, Constructor In e'nieros Pavimentadora | Estructuras Soélidas
S.A.de C.V. Innoblack, 2 i e VJ BHR, de los Altos,
S.A. de C.V. e £ S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la 5,
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

s el e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
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N\ Infraestructura
101 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 22.- Grupo 51 lcen 24.- 25.- Bloques y
DOCUMENTOS 21.- Neoingenieria, Constructor o e-nieros Pavimentadora | Estructuras Sélidas
S.A.de C.V. Innoblack, S E i V' BHR, de los Altos,
S.A. de C.V. fassi e S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T3.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecta...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

e para el desarrollo y
organizacion de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que se licitan, la cual
debera ser congruente con

las caracteristicas, =y
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
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"igi“\] Infraestructura
[ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 9
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 \fé
GOBIERNO DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
22.- Grupo ; 23.- CCR ; 24.- 25.- Bloques y
DOCUMENTOS 21.- Neoingenieria, Constructor s Pavimentadora | Estructuras Solidas
Ingenieros,
S.A.de C.V. Innoblack, S.A deCV BHR, de los Altos,
S.A.de C.V, Sk fid S.A.de C.V. S.A.de C.V.

congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
» ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
Y manao de obra dividido en
categarias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacian...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
- utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificandao su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria... (/

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades %
convencionales y
volumenes necesarios...
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A\ Infraestructura ) )
1> 1 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1~ .
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 22.- Grupo [ 23.- CCR 24.- | 25.- Bloquesy
DOCUMENTOS 21.- Neoingenieria, | Constructor I In e-nieros Pavimentadora | Estructuras Sélidas
SA.deCV. |  innoblack, | ® il BHR, de los Altos,
S.A. de C.V. | =4 G | S.A.deC.V. S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
. equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicion...

. Dbxmiants Hac CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
é constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’f_?\ Infraestructura

I. v Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

DOCUMENTOS

21.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

|

22.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.de C.V.

23.- CCR
Ingenieros,
S.A.de C.V.

24 -
Pavimentadora
BHR,
S.A.de C.V.

=

25.- Blogues y =

Estructuras Sdlidas
de los Altos,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sida alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

¥

»

DOCUMENTOS

26.- Constructora y
Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Edificador Mayab,
S.A. de C.V.

28.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

30.- Chavez |

Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autagrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicas, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

DOCUMENTOS

26.- Constructoray |
Servicios Novacrea,
S.A.deC.V.

27.- Grupo
Edificador Mayab,
S.A. de C.V.

28.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V,

30.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer €l sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificuitad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamenta para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

)

Q@E

\

LSCO

UHO DEL ESTADD

L

DOCUMENTOS

26.- Constructora y
Servicios Novacrez,
S.A. de C.V.

27.- Grupo
Edificador Mayab,
S.A.de C.\V.

28.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V,

30.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria
y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SOBIERNO DEL ESTADC
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= e e == it T T g
| | [ 30.- Chavez
.- 27.- - ' .~ Pixi [
DOCUMENTOS 26 .CfJnstructora y . '7 Grupo 28 GaF-Gar 29.- Pixide Terracerias'y
Servicios Novacrea, Edificador Mayab, Construcciones, Constructora, | A
S.A. de C.V. SA.deCV. | SA.deCV. SA.deCv. | it Ll
| S.A.de C.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
meterialesy equipoe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra,
su ubicacion fisica, modelo
___Yusos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

1

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado )
voluntariamente...
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NO DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e — ‘

26.- Constructora y 27.- Grupo 28.- Gal Gar 29.- Pixide s Cha’vez

Servicios Novacrea, Edificador Mayab, Construcciones, Constructora, Terraceriasy
Acarreos,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.v.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes,

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS 31.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacian oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

para su cotejo...

A7

2
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 31.- Marecomsa,

S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
economicos, modelo de

contratu..._"

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

B de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitie de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

CUMPLE

sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos. J
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OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 31.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
- propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
< ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detalladgn por CUMELE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE
jernadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la /
maquinaria y equipo de /
construccion, propuesto

por el licitante, expre.sar.'n CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados b
por la Secretaria de

/
\(
Infraestructura y Obra
Publica en la
- convo_cat_nria...ﬁr .
: | -.__—,-—-—_—_‘k -
St pe ’ ’ U
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 31.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del

: suministro de los

materiales y equipo de

instalacion :eriagente, CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas
can o sin opcion a compra,
su ubicacian fisica, modelo
y usos actuales... ]

Documento T13.-
. Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
propaosicidn...

» Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMELE
M ]
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
EBrRE E CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
. Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga 7
i constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El /
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

)

J
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 31.- Marecomsa,
S.A.deCV.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
descanocimiento o
solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

PLE
EVALUACION BINARIA UM

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccionesy -«
Edificaciones Bato, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,

arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que

se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. f’
Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera /
presentarse carta compromiso de arrendamiento vy disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos

insumos.

e

ra
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente conforme a la fecha
propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Arca Pavimentos
Asfalticos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, con la descripcion
y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades
de medicién, sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacidn permanente;
B Mano de obra; y
C Magquinaria y equipo de construccién.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del ficitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T13.- “Listado de insumos que intervienen en la

integracion de la proposicion”, los volimenes de insumos tanto de materiales, mano de obra y maquinaria,

no coinciden con los propuestos en su Documento T15.-“Tarjetas de concepto de trabajo”, en comparativa
con las cantidades a ejecutar en el catdlogo de conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construlub, S.A. *
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para el desarrollo y organizacién de los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal, ya que no presenta la planeacion integral para realizar los
trabajos, solo presenta el proceso constructivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases *
de Licitacion Publica Estatal y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA /
1 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $14,703,429.98 /
2 | Constructora e Inr_r—lobilié-ﬂ_a-lgg;aecializada C.Villa,iS..A‘..de v $14,997,157.58 )
3 | Constructora Capla, S.A. de C ; . §15,031,545.90 | -
4 | Urbaconst, S.A. de C.V. | $15,509,113.07
5 |Sandstone Global, S.A. deEV $15,591,506.74 |-
6 | Grupo Constructor Strade, SA de C.V. y §15,934,037.38 g
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«

(@
S

Jalisco

) DEL ESTADO

L0
i

No. Licitante Importe con IVA

7 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $16,128,180.87

8 Construcci(;nes, Pavimentos y Concretc;s Villegas, S.A. de C.V. 7 516,540,457.57

9 | Protogrixi, S.A. de C.V. | | a 516,703,685.87—
10 | Grupo Constructor Soihi, S.A. de C.V. 516,768,397.95

11 l\/laxTasfaItos, S.A.de C.V. - $16,874,721.79

12 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $17,161,413.01 |-
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. 7 517,295,256.42 4
14 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | Si7,346,286.69 ¢
15 Co;l-;_f_r;cciones GHEC, S.A. de C.V. - $17,374,632.15 1.

i C [ A, N sociacic icipacid

16 (;:Sarroﬂr;;t;r;:}cg?;fe;fiv.de“C V., en asociacion ein participacion con Dasam $17,556,485.?3

17 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. 518,240,034.217 :
18 | Neoingenieria, S.A. de C.V. 7 N $20,251,206.937 '
‘_I_9 -_Grupo Constructor Innoblack, S.A. de-C.V. 320,452_,335.09

20 |CCR Ingeniéros, S.A.de C.V. “ | $20,669,861.48

21 | Pavimentadora BHR, S.A. de CV $20,871,695.82

22 | Bloques vy Estructuras Solidas ae los Altos, S.A. de C.V. $21,081,846.52 |+
23 | Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. §21,119,549.30_ :
24 | Grupo Edificador Mayab, S.X.bcie GV S21,4§9,959.01 .
25 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. . _ 521,647,032.46_ ‘
26 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. _ $21,928,182.45 |*
27 | Chavez Terracerias_y-;\;r"r_eos, S.A. de C.V. B $22,188,-996.63 . A
28 | Marecomsa, S.A. de C.V. - N _5_23,616,112.87: ’ /

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del S
Estado de Jalisco y sus Municipios. '
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precics unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante -
Maxiasfaltos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Plblica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato =«
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta,

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros seialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, aplica el salario minimo debiendo ser unidad de
medida y actualizacion (uma), conforme a lo estahlecido en las Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y »
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
e
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024

Conservacion periddica del camino cédigo 401, tramo Acatlan de Juarez-Cd. Guzman Tipo de
Seccién A4, A2 y C Subtramo (Acatlan de Judrez - E.C. 436), en los municipios de Acatlan de Juarez,
Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 2.

Techo Financiero

$24,895,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$12,675,370.67
5$20,358,717.99
$15,856,167.46

518,234,592.58
$13,477,742.34

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

[y

10

11

1z

13

14
15

16
17
18

19

20

21

22

23

24

20

26

27

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.
Constructora Capla, S.A. de C.V.

Urbaconst, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.
Protogrixi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V/.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en
participacién con Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A.de C.V.
Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.
Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.

$12,675,370.67

$12,928,584.12

$12,958,229.22
$13,369,925.06
$13,440,954.09
$13,736,239.12
$13,903,604. 20

$14,259,015.15

$14,399,729.20
$14,403,791.34
$14,794,321.56
$14,909,703.81
$14,953,695.42

$14,978,131.16
$15,134,901.15

$15,724,167.42
$17,457,937.01
$17,631,323.35

$17,818,846.10
$17,992,841.22

$18,174,005.62

$18,206,508.02
$18,534,447.42
518,661,234 .88

$18,903,605.56

$19,128,445,

—
- ./x’

$14,703,429.98

$14,997,157.58

$15,031,545.90
$15,509,113.07
$15,591,506.74
$15,934,037.38
$16,128,180.87

$16,540,457.57

$16,703,685.87
$16,708,397.95
$17,161,413.01
$17,295,256.42
$17,346,286.69

$17,374,632.15
$17,556,485.33

$18,240,034.21
$20,251,206.93
$20,452,335.09

$20,669,861.48
$20,871,695.82

$21,081,846.52

$21,119,549.30
$21,499,959.01
$21,647,032.46
$21,928,182.45
$22,188,996.63

$23,616,112.87

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA |
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

wpomE  woRTE

RUBROS | MENOR . MAYOR.
|| \PROPUESTO | PROPLIESTO

MERCADD -

10, MATERIALES 57077,767.05] 510,962,565.25] _58,508,689.70|
11. MANO DE OBRA 5345546.22] 57,255,932.77) $2,227,519.00
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5914.582.21| 54,209.72046]  $2,372,800.54
13. COSTOS INDIRECTOS 5790467.28| 52,131,267.24 $1,248,429.30
14. FINANCIAMIENTO S0.00] 514034184 §31,358.75

. Construcdones,
Pavimentosy Concretos

rupo.Con: uépr Strade,

 Grupp Constructor Maca, S.A.
iadaCV.

aunnos. 7 SA.delCV,

1, IMPORTE POR MATERIALES 78.8038%| 58,894,43032 7B.ATTTH| 59.218,804.57 67.0704%| 57,690,793.62 :; 6| 57,650,814 57,928,545 18 72.2280% 59,373,113.78
2.IMPORTE POR MANO DE CBRA 7.2861%| 582278037 3.1260% $368,622.89| 16.8500%| 51,932,140.95% 2.8318% $345,546.22 ; | $530,816.34 5.3803% $698,202.36
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.9101%| 51,570,779.06 18.6963%| 52,204,682.39 16.0796%| 51,843,808.11 34.4680%| 54,205,869.94 ; | 53.746,564.19 22,3918% $2,905,807.94
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 511,292,385.75 100.0000%| $11,792,109.85( 100.0000% | 511,466,742.68| 100.0000% | 512,202, 230,82 |  100.0000%| 512 206,325.71 100.0000% | $12,977,124.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5790,467.28 7.47770% 881,778,601 12.00000%| 51,376,009.12 8.38065%| 51,022,626.14 B.D9B67%| 5988,550.28 6.50000% 5843,513.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10568% 512,769.49 1.06873% 5135,449.65 0.43018% 555,246.95 0.00000% 50.00] 0.00000%| 50,00 0.04945% 56,834.28
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00000%| 51,572,431.45 8.00000%| 51,024,747.05] 10.00000%| 51,289,799.88 B.33333%| 51,102,07141 B.60000%| 51,134,759.34 6.46000% 5893 25465
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60823% $68,181.15) 0.58953%| 569,515.05 0.62176%| $71.216.52 0.59001% §72,800.83 0.58393% 574,156.01 0.57003% $73,59549
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,736,239.12 $13,903,604,20 $14,259,015.15 514,39_9‘729.10 $14,403,791.34 $14,794,321.56
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Ocolli Construcciones, S.A.
Grupo Emporio Aro Asfaltos y Riegos de Construcciones GHEC,S.A.  de CV,enasodaddnen  Construmova, SAP.L de

RUEADS Contemporéneo, SA.de CV.  Ocddente, SA. de CV. deCV. participacion con Dasam cv. Necingenieria, S.A. de CV. I8

Desarrolladora, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58,378,018.24 59,775,341.09 5| 58,072,527.39 $8,550,987.55 70.6007%| $9,407,926.33 $7,077,767.05
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 5882,953.38 51,669,738.38 597920383 $663,832.61 5| 51,146,513.54 §7,094,932.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO %| 53,089,966.96 $1,211,052.86 5| 54,209,720.46 ¢| $3,428,152.02 52,771,098.64 $914,582.21
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $12,350,938.58 100.0000% | 512,656,132.33 0000%|$13,261,451.68)  100.0000%|512,642,978.18 %)513325,53851f  If 515,087,282.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.52534%|  5929,450.12 12.50000%| 51,582,016.54 00287%|  5928,682.22 7.53759%| 5952,975.86 $1,072,172.83f  10.00000%| $1,508,728.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18752% 524,503.38 0.00000% $0.00 0.98301%|  5140,341.84 0.70803% $96,263,99) 0.20000% 528,795.42 0.33000% §54,766,83
7. HPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000%| $1,530,108.59) 4.50000% $640,716.70 4.00000%| $573,215.03|  10.00000%| 51,369,221.80) 8.45000%| 51,219,039.82 4.32000%| $719,313.57]
8. |MPORTE POR CARGOS ADiCIONALES 0.60360%|  574,303.13 0.59077% 574,829.85 0.56474%|  574.436.39 0.59864%|  573451.32 0.53000%|  578,620.84 0.57855%|  $87,846.37
9, PRESUPUESTO TOTAL §14,909,703.81 $14,953,695.42 $14,978,131.16| $15,134,901.15 $15,724,167.42 $17,457,937.01

ues y Estructuras
Grupo Constructor Pavimentadora BHR, S.A. de Plog Constructora y Servicios
P CCR Ingenieros, SA. de CV. & Solidas de los Altos, S.A. de ¥
innoblack, 5.A. de C.V. [ATH Novacrea, S.A. de C.V.
5 .

1. IMPORTE POR MATERIALES 46.4168%| 57,077,767.05 76.8641%|510,962,565.25 51.8027%| $7,872,258.08 60.3200%| 59,182,71261 52.7586%| $8,551,905.03
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 47.5852%| 57,255,932.77 5.5020% S784,705.94 37.0332%| $5,627,783.87 2B6640%| 54,363,610.79 36.0711%| $5,846,947.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.9979%|  $914,582.21 17.6339%| 52,514,998.85 11.1641%| 51,696,568.66 11.0161%| $1,677,014.02 11.1703%| $1,810,656.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $15,248,282.03 100.0000% | $14,262,270.04 100.0000% [$15,196,610.61 100.0000%515,223,327.42 100.0000%| 516,200,508 27
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| 51,524,528.20 13.00000% 51,854,085.11 13.50000%| 52,051,542.43 14.00000%| 52,131,267.24 7.46149%| 51,209,470.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33000% $55,351.26. 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.25000%| $715,209.61 10.00000%| $1,611,636.51 3.80000%| $655,429.82 4.20000%| 5728,893.40 4.00000%( 5696,759.16
&. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57816% $87,652.24 0.62462% 590,844 .44 0.59203% $89,258.37 0.59692% $90,507.57 0.56161% 590,769.74

——|
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,631,323.35 517,818,846.10 $17,992,841.22. 5$18,174,005.62 $18,206,508.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Construcciones,
RUBROS Grupe Constructor Strade,  Felal Construccones, SAde ooy Conaretos  Protogrin, S decy, | SrUPe Constructor Sothi,  Grupo Constructor Maca, s.A. 9
5.A.deCV, SA deCV.
Villegas, S.A.de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5060/ 50,00 S817,896.08 SES7,B75.04 5560,144.52| SU.LU
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 51,404,738 63 $1,858,896.11 §265,375.05 $1,881,972.78 $1,529,316.64
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5802,021.48 5168,11815 $528,992.43 50.00 $0.00 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5457,962.02 $366,650.71 50.00] $225,803.17 5259,879.02 $404,916.24
INDIRECTOS
19, INSUFICENGA  PARCIAL  DE $18,569.28| $0.00 50.00] 531,358.75 $31,358.75 24,524 47|
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL 52,683311.39 52,393,654.97 $1,642,266.58 $2,997,009.74 $2,568,084.95 §1,958,757.36
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -51,110,579.95 -51,368,817.92 -5352,466.62 -51,894,93833 -$1,433,325.62 -51.065,502.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA| INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Ocolli Construcciones, S.A.
Grupo Emporio Aro Asfaltos y Riegos de Construcclones GHEC,S.A.  de C.V., en asociacion en Construmova, S.AP.. de

Contemporéneo, S.A.de CV.  Occidente, S.A. de C.V. de C.V. participation con Dasam V. Neoingenieria, SA. de C.V. [N

Desarrolladora, 5.A, de .V,

15, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 5130671.46 50.00] $436,162.31 50.00] 50.00 $1,430,322.65)
MATERIALES

16, INSUFIGENCA PARCIAL DE MANOC) 51,344,565.62 5557,780.62 51,248315.17 $1,563,686.39 $1,081,005.46| 50.00
DE GBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL DE| 50.00] 51,161,747.68 50.00 $0.001 50.00 51,458 21833
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5318,979 18| S0.00/ 5319,747.08 453.45 §176,256.48| S0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFIQENCA PARCIAL DE 56,455.37 531,358.75 50.00 50.00) 52,563.33 $0.00]
FINANGAMIENTO

20. INSUFICIENTIA TOTAL: $1,800,671.63 51,750,887 05| 52,004,224.57| $1,859,139.84 $1,259,825.27, 52,889, 140.98
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $270,563.04 -51.110,170.35) 51,431,005.54] -5489,918.03 -540,785.44 -52,189,827.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Blogues y Estructuras

RUBROS m:::::::"'s"l ::.':::.'v. CCR ingenieras, 5.A. de C.V. F“"“"""d:_':_wn' SR h::s :ltm, S.A. de c;ﬂ'::’;_x_:";“ N
15, INSUEICIENCIA  PARCIAL  DE $1,430,922.65 50.00 $636,431.62 50.00 $0.00
MATERJALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 51,442,813.06 50.00 50.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,458,218.33 50.00 $676,231.88 $695,786.52 $562,144.32
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 50.00 50.00 538,958.47
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $31,358.75 531,358.75 $31,358.75 $31,358.75
FINANCIAMIENTO /
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,889,140.98 $1,474,171.81 $1,344,022.25 5727,145.27 $632,461.53
15+16+17+18+19 i
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$2,173,931.36 $137,464.70 -5688,592.43 $1,748.13 $64,257.63 / &
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

gl | IMPORTEDELA IMPORTEDELA “-E.S-E“:ﬂﬁ“’:lgs“"“ ' RESULTADOIDEA EVALUACION POR
i . PROPUESTA = [PROPUESTACON VAT * B!“N:I-Iﬁ g TASACION ARITMETICA
1|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,736,239.12 $15,934,037.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|fFelal Construcciones, S.A. de C.V. $13,903,604.20 $16,128,180.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Construcciones, Pavimentos y Concretos $14,259,015.15 $16,540,457.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Villegas, S.A. de C.V.
4|Protogrixi, S.A. de C.V. $14,399,729.20 $16,703,685.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $14,403,791.34 $16,708,397.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $14,794,321.56 517,161,413.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de 514,909,703.81 $17,295,256.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V. a
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $14,953,695.42 $17,346,286.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
8|Canstrucciones GHEC, 5.A. de C.V. $14,978,131.16 $17,374,632.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18|0colli Construcciones, S.A. de C.V., en $15,134,901.15 $17,556,485.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

asociacion en participacion con Dasam
Desarrolladora, S.A. de C.V.

11{Construmova, S.A.P.|. de C.V. $15,724,167.42 $18,240,034.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Neoingenieria, 5.A. de C.V. $17,457,937.01 520,251,206.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13(Grupo Constructor Innablack, S.A. de C.V, 517,631,323.35 $20,452,335.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
141CCR Ingenieros, S.A. de C.V. 517,818,846.10 $20,669,861.48| CUMPLE SOLVENTE
15|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $17,992,841.22 $20,871,695.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16|Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, $18,174,005.62 $21,081,846.52 CUMPLE SOLVENTE 3
S.A deC.V. B
17|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de $18,206,508.02 $21,115,549.30 CUMPLE SOLVENTE
C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de

\¥
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.
La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén 7

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.
T
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima octava sesion extraordinaria del dia 26 de marzo de 2024, en el cual se determiné adjudicar *
el contrato al licitante: CCR Ingenieros, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacién °
periddica del camino cédigo 401, tramo Acatldn de Juarez-Cd. Guzman Tipo de Seccién A4, A2 y C Subtramo
(Acatlan de Juarez - E.C. 436), en los municipios de Acatlan de Juarez, Zacoalco de Torres, Techaluta de
Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 2., por un monto de $20,669,861748 (veinte millones seiscientos *
sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 48/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,200,958.44 (seis millones
doscientos mil novecientos cincuenta y ocho pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,

con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 27 de marzo de 2024 a las 14:10 *®

horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidon de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 28 de marzo de 2024 y de termi:acion el dia 15 de julio de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma,
para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 26 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

/
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

7

_ Arq a? or Cisneros Salcedo
Director 617917 n y Control de Expedientes Técnicos
/ Ll/o TANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Constructora Capla, S.A.deCV.

Urbaconst, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V. A

¥

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V. o

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.
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RAZON SOCilAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Protogrixi, S.A. de C.V. v

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. *

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. '

Construlub, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

rd

&

Pagina 49 de 51 /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Hﬁn_i N\  Infraestructura 3 =
O) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL lalice
SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 JAusco

GOBIERNG DEL ¢

®

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Neoingenieria, S.A. de C.V. :

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. *

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

i_._. - - e s

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. ™

- | |

Marecomsa, S.A. de C.V.
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