GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i
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(o) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL * .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 - Jal SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, para la°
contratacion de obra publica: Conservacion periédica del camino codigo 401, tramo Acatlan de Juirez-Cd. -
Guzmdn Tipo de Seccién A4, A2 y C Subtramo (Acatlan de Judrez - E.C. 436), en los municipios de Acatlan
de Judrez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 26 de marzo de 2024, se reunieron en la .
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de febrero de 2024, para la Licitacidon Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: *

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.:

2 Neoingenieria, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

q Construcciones ICU, S.A. de C.V.

5 Felal Construcciones, 5.A. de C.V.*

6 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. ¢

7 Her-Padi, S.A. de C.V."

8 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. "~

9 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. -

10 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. -

11 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.-

12 Edificaciones San Julian, S.A.de C.V. °

13 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.*

14 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.~

15 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.*
16 Constructora Laguna Seca, S.A.de C.V. *

17 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. - »
18 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.° ‘?—::)z_—‘m—
19 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. deCv.

20 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -

21 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -
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22 Constructora Tetl, S.A. de C.V. *

23 Constructora Capla, S.A. de C.V.~

24 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.”

25 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. -

26 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, 5.A. de C.V. *
27 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V:
28 Sandstone Global, S.A. de C.V. "

29 Urbaconst, S.A. de C.V. ~

30 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. *

31 Marecomsa, S.A. de C.V. ¢

32 Procopesa, S.A. de C.V. -

33 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. *
34 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

35 Gray Pavement, S.A. de C.V. *

36 Grupo Cisagh, S.A. de C.V.*

37 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.*

38 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

39 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V."®

40 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. -

41 Protogrixi, S.A. de C.V. -

42 Construlub, S.A. de C.V. °

43 Acont, S.A.de C.V."

44 Armaqop, S.A. de C.V.~

45 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 13 de marzo de 2024, a las 14:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacig
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Medio de presentacion de propuestas
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Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 32
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $21,111,474.50
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $21,323,128.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta Si6,612,908.05
_ 4 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. No se presento S0.00
5 ‘F‘é-I;-Construcciones, S.A.de C.V. ' Se acepta $16,759,415.15 N
6 | Desarrolladora Glrailﬁr, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
7 | Her-Padi, S.A. de C.V. o No se presentd S0.00 ]
8 | Grupo Constructor Maca, S.A. ﬁe V. ] Se acepta $17,893,487.03 |
9 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.VV.V Se acepta $22,019,592.99
10 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $22,415,893.39
1 Ezvci:r'r\‘lfntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. e presents $d00
12 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
13 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 522,568,899.07
I e e sexema | s1mao0a00ss
16 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. Se acepta '$15,963,939.29
18 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se. acepta $23,135,002.81
H;Ei]?_e—tgs, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de - pres-enté $0.00
20 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $18,226,428.98
21 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $22,863,441.25
22 | Constructora Tetl, S.A. de C.V.m ) Se acepta S20,70_6,777.63—

-
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No. Empresa y/o Persona Fisica ; Documentacion lmpofte conIVA |
23 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $15,642,438.45 .
24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $24,306,212.33
25 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $21,545,536.53
Bl t Solidas de los Altos, S.A.
26 oques y Estructuras Solidas de los Altos, S TS $21,760,107.29
de C.V.
Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, "
27 < & et Se acepta $15,100,507.74
28 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $16,318,774.18
29 | Urbaconst, S.A. de C.V. Se acepta $16,147,915.98
30 |CCR Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $21,973,441.03
31 |Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $24,621,959.45
32 |Procopesa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Construcciones, Pavimentos y Concretos
t 16,887,230. ?
7__33_ Villegas, S.A. de C.V. ) Se acepta ] A6 887,230.15
34 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Gray Pavement, S.A. de C.V. Se acepta $17,410,343.60
36 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
37 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $17,418,262.31
38 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $18,086,794.50
39 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $17,988,077.63
40 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $18,112,279.05
41 | Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta $17,426,259.51
42 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $19,058,140.76
43 | Acont, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /
44 | Armagqop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
45 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $17,661,055.44 : J
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -
4
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $15,100,507.74 |-
2 |Constructora Capla, S.A. de C.V. S15,642,438.45_
ﬁ?»- Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. dé C.V. $15,963,939.29
4 | Urbaconst, S.A. de C.V. $16,147,915.98 &
5 Séndstone Global, S.A. de C.V. $16,318,774.18
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $16,612,908.05
7 | Felal Construcciones, S.A. ae €.\ 7 $16,759,415.15
8 | Construcciones, Pavirﬁentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. | $16,887,230.15
9 | Gray Pavement, S.A. de C.V. S17,410,343.60
1—0 Er_Q;)o Constructor Sothi, S.A. de C.V. 517,418,262.31_
11 | Protogrixi, S.A. de CV 517,426,259.51
12 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. _ $17,661,055.447
I; Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $17,893,487.03
14 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $17,988,077.63
15 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $18,086,794.50
16 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $18,100,206.93
_;;‘.._(Ionstrucciones GHEC, S.A. de C.V. $18,112,279.0?
18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $18,226,428.98
19 | Construlub, S.A. de C.V. $19,058,140.76
20 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. S20,706,7;/‘7.63
21 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. S21,111,474.50_
_22 - .Neo;r;g;‘iré-rag./\. de C.V. - $21,323,128.00
23 | Pavimentadora BHR, S.A. deE.\/. $21,545,536.53
24 | Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V. $21,760,107.29
25 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $21,973,441.03
26 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. o §22,019,592.99
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No. Licitante Importe con IVA
27 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $22,415,893.39 |°
28 | Gal Gar C“onstrucciones, S.A.de C.V. " | 522,568,899.07 4
29 Pixid;E;nstructora, S.A.de CV. | $22,863,441.25
30 |Chavez Terracerias y A?arreos, S.A.de C.V. $23,135,002.81 ‘
31 | Grupo Mur-Go Constructora, S. d_e R.L. de C.V. | “‘524,306,212.33 ‘
32 Marecomsa,—s—.A. de C.V, $24,621,959.45 1.

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

DOCUMENTOS

1.- Constructorae
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

3.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.de CV.

4.- Urbaconst,
S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacian, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructérae DSt w 3 fal = | )
DOCUMENTOS Inmobiliaria Pl | ot et

: 4.- Urbaconst,
Especializada C.Villa, Capla, Guadalajara,

Global
S.A.de C.V. | :
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el licitante

W para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

%)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacion...
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- 1.- Constructora e

AT 2 - Asfalt .
DOCUMENTOS Inmobiliaria constructors 3 Asfa' 03 A Urbacanst: 5.- Sandstone
Especializada C.Villa Lapla, Guadalajara, A Global,
i S S.A.de C\V. S.A.P.l.de C.V. R i S.A. de C.V.

S.A.deCV.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
»| magquinariay equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipay
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
7 de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcion a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
£ Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

,/1’/'
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora e 3 5 e ;
DOCUMENTOS Inmobiliaria ; SRdiE PSR 108 | 4.- Urbaconst, A S(;aln:sitone
obal,

= J | Capla, Guadalajara
Especializada C.Villa, | Issiise S Alide G, V5=
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.AP.l.decCV. | S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
L4 constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconaocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
> (SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\N

AN

Pagina 10 de 47




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infraestructura
¥ - 1 P .
L‘ d } y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo

Constructor Strade,

S.A. de C.V.

7.- Felal
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.-
Construcciones,
Pavimentos y

Concretos Villegas,

S.A.de C.V.

9.- Gray
Pavement,
S.A.de C.V.

10.- Grupo

Constructor Sothi,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambas lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trahajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’rﬁ\l Infraestructura
1 | yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
DOCUMENTOS 6.- Grupo 7.- Fel_al Construcciones, 9.- Gray 10.- Grupo
Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y Pavement, Constructor Sothi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Concretos Villegas, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

' Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta /
descripcian debera ser f/
congruente con el resto de /
_supropuesta.

S — A\

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

calendarizado, en periodos //7

no mayor a un mes
calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura ) )
gzp;_'i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i = e | !
6.~ Grupo 7.- Felal Construcciones, 9.- Gray ‘ 10.- Grupo '
D
OEYMENTDS Constructor Strade, Construcciones, Pavimentos y Pavement, Constructor Sothi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Concretos Villegas, S.A.deC.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. |

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
¢ utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadaos
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
& de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

! equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con /

0 sin opcién a compra, su {

ubicacion fisica, modelo y }
o

Documento T13.-
Listado de insumas que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
roposicidn...
prop - /~7
’ Poeimenta Tk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
Tarjetas de basicos... /




.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

1SCO
b o W

LESTADO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

7.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.-
Construcciones,
Pavimentos y

Concretos Villegas,

S.A. de C.V.

9.- Gray
Pavement,
S.A.de C.V.

10.- Grupo

Constructor Sothi,

S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
____ porestemotivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura DN
19 ] yobraPrablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 _1°
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 J ausco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
] = e Al
13.- Grupo Construcciones y | lofrafs@liosy
DOCUMENTOS 11.- Protogrixi, 12.- Maxiasfaltos, : ettt LA Riegos de
Constructor Maca, Edificaciones .
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Occidente
S.A.de C.V. Bato, AR V'
S.A.de C.V. T
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
= | enlos documentos de la
proposiclon tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
o protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacian,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

A de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones [/’
ambientales asi como las 4
caracteristicas referentes CUMPLE CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al i
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
_evaluarlo...

15 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ_f \ Infraestructura
O | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
13.- Grupo Construcciones y
Constructor Maca, Edificaciones
S.A. de C.V. Bato,
S.A.de C.V.

15.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Protogrixi, 12.- Maxiasfaltos,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante

e para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

e stisraear CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caongruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
» | ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TBI.—
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en \
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ\i Infraestructura i
191 yobraprablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
o 15.- Aro Asfaltos y
Construcciones y 2
Riegos de

12.- Maxiasfaltos, 13.- Grupo trucci
Constructor Maca, | Edificaciones E
Occidente,

DOCUMENTOS 11.- Protogrixi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.deC.V. Bato, S.A. de C.V
S.A. de C.V. okl

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

magquinaria y equipo de

“| construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de traEajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
L suministro de los
materiales y equipo de
instalacibn:permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra,
su ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...
CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE
/

integracion de la
propaosicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
L

Documento T15.-
CUMPLE

b Tarjetas de conceptos de
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo
devontantoada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

S S
SR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
J{ 1 y Obra P

LICITACION PUBLICA ESTATAL 3.
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 JO

=L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
13.- Grupo Construcciones Ad= projistaitosyy
DOCUMENTOS 11.- Protogrixi, 12.- Maxiasfaltos, v P e y Riegos de
Constructor Maca, Edificaciones :
S.A. de C.V. S.A.de C.V, Occidente
S.A. de C.V. Bato, SA dep V’
S.A. de C.V. Saal

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

no podra invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn Tributaria
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETAR{A DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura

o)

| S

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Construcciones
GHEC,
S.A. de C.V.

18.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A, de C.V,

19.- Construlub,
S.A. de C.V.

20.- Constructora

Tetl,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccian aplicables, asi
comoa estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la ohra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/1N Infraestructura

1O

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

DOCUMENTOS

16.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Construcciones

18.- Obras Civiles

19.- Construlub,

20.- Constructora

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

bases de licitacidn...

CUMPLE

GHEC Especializadas Te
’ P ] S.A. de C.V. g
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE J CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

Jal

GOBIERN

LSC

O

DOCUMENTOS

16.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

18.- Obras Civiles
Especializadas,
S,A.de C.V.

19.- Construlub,
S.A.de C.V.

20.- Constructora
Tetl,
S.AA.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

_Puiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

T

1~liamna
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 J@i‘.&iﬁ.bhbﬁj

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- !n?raestructu ra,

Pavi tos, 17.- i - ivi -
DOCUMENTOS avimentos Construcciones | 18 Obira's Civiles 197 Ganstiviloh’ 20.- Constructora
Asfaltos y GHEC, Especializadas, SA deCV Tetl,
Construcciones, S.A.deC.V. S.A.de C.V, LOE Sk S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
a | negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposicianes, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUNIELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

gina de 47
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f'l'_;!\i Infraestructura
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Bloques y
Estructuras 25.- CCR
Solidas de los Ingenieros,

Altos, S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

21.- Grupo 23.-
DOCUMENTOS Constructor 22.- Neoingenieria, Pavimentadora
Innoblack, S.A.de C.V. BHR,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de CUmRLE CUMPLE CUMELE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataria y
bases de licitacian, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — econémicas,
meodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al EUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trahajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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/T Infraestructura

19O 1 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Grupo 23.- 2?5'- Bloflues y
DOCUMENTOS Constructor 22.- Neoingenieria, Pavimentadora s ‘T_tc;ucturas A ,CCR
Innoblack, S.A. de C.V. BHR, Ollcesdelos Ingenieras,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Altes, e L,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
s que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de LUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
* propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confaorme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Miblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V.

22.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

23.-
Pavimentadora
BHR,

S.A. de C.V.

24.- Bloques y
Estructuras
Sdélidas de los
Altos,
S.A. de C.V.

25.- CCR
Ingenieros,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccioén, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
deinstalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
uhicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo 23.- 2‘;-- Bloques y
Constructor 22.- Neoingenieria, Pavimentadora 5 'iSFc;‘UCt:re;s 25:= ‘CCR
Innoblack, S.A. de C.V. BHR, olidas de los Ingenieros,

Altos, S.A.deCV
S.A.de C.V. AL V. § L
el S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimientao o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE i CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 . )
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 JALUSCO
BIERN(C ELE ADI
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 26.- Grupo Edificador | 27.- Constructoray 28.- Gal Gar 29.- Pixide TE'O'- Cha’uez
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora, i‘racerlas y
S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. aadlaand
S.A.de C.V.
Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
= en los documentos de la
Rropnsician tecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
¢ protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato. ..

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
o Manifestacion escrita de
conocer ¢l sitio de la obra
y sus condiciones /

ambientales asi coma las
caracteristicas referentes CUMELE CUMELE CLINIPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de {
caracter técnico...

agina 27 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

71 } Infraestructura
_(—_)Z y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo Edificader | 27.- Constructora y 28.- Gal Gar 29.- Pixide A0 Cha.\rez
DOCUMENTOS S g Terracerias y
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora,
S.A.deC.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V. feireey,
S.A.de C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos
y administrativos al
: servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
» | propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, la
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Programa general de
ejecucion de los trabajos, ]
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por EUMPLE CURIPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T8.- ) /

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("iff'\,l Infraestructura )
D | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo Edificador | 27.- Constructora y 28.- Gal Gar 29.- Pixide 30aGhaves
DOCUMENTOS i ; Terracerias y
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. pearegs
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

|y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
‘ utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto |

por el licitante, expresado
én horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |z

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacion permanente, CUMELE EOMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

equipe de construccion, /
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a compra, i

su ubicacién fisica, modelo '
y usos actuales... - l/ |

Documento T13.-
Listado de insumos que |

° intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
- D Ti4.-
GEImENE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

l l _f—“f_’f_l




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

(i_,_" Infraestructura ) v ‘i It
19 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ﬂ'_ o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 J Qausco

DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo Edificador | 27.- Constructoray 28.- Gal Gar 29.- Pixide 30 Cha’vez
DOCUMENTOS s f Terracerias y
Mayab, Servicios Novacrea, Construcciones, Constructora, i,
carreos
S.A.de C.V. . S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. :
2 = S.A. de C.V.
Documento T15.-
s | Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
&| Integracidn del catalogo
de Caiiceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectas...
. Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
F CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
4 a la fecha del acto de

presentacion y apertura
de propasiciones, emitida
por el Servicio de /
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO //7/,/;

EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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/11 Infraestructura
19O ] yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 11
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 4
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S ' o
BOGLIMENTOS. | T STPONIUREO §) iy rarecomas,
Constructora, S.A. de C.V
s.deR.L de C.V. el e,
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
+ | de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE

ecandmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria | CUMPLE | CUMPLE

y bases de licitacion, ‘
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
. | protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
» | conocer elsitio de la obra

y sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
» los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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(E_s\) Infraestructura
1O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.de R.L.de C.V.

DOCUMENTOS 32.- Marecomsa,

S.A. de C.V.

Documento T6.- l
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

* para el desarraollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cjualqdeberé ser CUMELE CUNIBLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
- ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
» | mano de obra dividido en {

categorias propuesto por

el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los

plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria

y bases de licitacion...
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T  Infraestructura
n_i_‘;f_i y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3_1.-' Grupo Mur-Goﬁ ¥
Constructora,
S.de R.L.de C.V.

DOCUMENTOS 32.- Marecomsa,

S.A.de CV.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
J maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su

propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra,
su ubicacién fisica, modelo

y usos actuales...

[ 2

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
f intervienen en la
integracion de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMELE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
CUMPLE

Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

j [P b
JALUSCO

GOBIERNO DEL ESTADO
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31 Gru po Mur-Go
Constructora,
S.de R.L.de C.V.

DOCUMENTOS 32.- Marecomsa,

S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trahajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
o estlmamune.s SECIP con la CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinian de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION BINARIA CU CUMPL /
Propuestas que presentaron incumplimiento. /<

U

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

CUMPLE CUMPLE
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

J{;ﬂ's;@@

1O DEL ESTA

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

$15,100,507.74

2 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$15,642,438.45

=
|~

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

3 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $15,963,939.29
4 | Urbaconst, S.A. de C.V. 516,147,915.98_
5 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $16,318,774.18
7ﬁ6 - Grupo Constructor Strade, Sl; de C.V. - $16,612,908.05
7 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. _ $16,759,415.1577
8 | Construcciones, Pavim.e.r-ltos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. S16,887,£30.15
9 | Gray Pavement, S.A. de C.V.ﬁ a 517,410,343.60
Egr;po Constructor Sothi, S.A. de C.V. $17,418,262.31 i
11 | Protogrixi, S.A. de C.V. $17,426,259.51
12 | Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $17,661,055.44 |
13 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. " $17,89§,487.03
14 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de CV ‘$17,988,077.63
15 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. S18,086,794.50_
16 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y anstrucciones, S.A. de C.V. $18,100,206.93
. $18,112,27:9.05

f
r

18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$18,226,428.98

19 | Construlub, S.A. de C.V.

$19,058,140.76

20 | Constructora Tetl, S.A. de C.V/

$20,706,777.63

21 | Grupo Constructor Innoblack, $.A. de C.V.

$21,111,474.50

22 | Neoingenieria, S.A. de C.V.

$21,323,128.00

23 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

521,545,536 53

. . _ ;_’/’I‘ 7-
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No. Licitante importe con IVA
24 | Bloguesy Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V. $21,760,107.29
25 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. - 7 - $21,973,441.03
26 | Grupo Edificador Mayah, S.A. de C.V.” $22,019,592.99
27 Cc;-nstructora y Servicios Novacrea, S.A. deWC,V. - 7 $22,415,393.39
28 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. | $22,568,899.07
29 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $22,863,441.25 7
30 |Chavez Terraceriasy Acarfeos, S.A. de C.V. $23,135,002.81
31 | Grupo Mur-Go Constructora, S._de R.L. de C.V. $24,306,212.33
32 | Marecomsa, S.A. de C.V. | $24,621,959.45 _

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros.

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango *

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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; LICITACION PUBL!CA NQ. SIDP E—ICAR-DB—LP—149-2024

Conservacion penodica del camino cédigo 401, tramo Acatlan de Juarez- Cd Guzman Tipo de

Seccion Ad, A2 y C Subtramo {Acatlan de Judrez - E.C. 436), en los municipios de Acatlan de Judrez,
Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 3.

GOBIERHO DEL ESTADO

Te_chﬁn__ _l%[h_arpi_:ia ro

$25,583,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDG EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROIMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

. EMPRESA

15%
$13,017,679.09
$21,225,827.11
$16,593,202.98

$19,082,183.43
$14,104,222.54

IMPORTE DE LA

| PROPUESTA SIN IVA |

 IMPORTEDELA |
ROPUESTA CON IVA |

RESULTADO DE LA
EVALUACION

1

[

1z

13

14

15

17

18
19

20
21
22

24

25

26

27
28
29
20
31
32

Construciora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.
Constructora Capla, 5.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1. de C.V.
Urbaconst, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V/.
Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.
Gray Pavement, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, 5.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

6l Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, 5.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Construlub, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, 5S.A. de C.V.
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.
Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
Marecomsa, S.A. de C.V.

$13,017,679.09

$13,484,860.73
$13,762,016.63
$13,920,617.22
$14,067,908.78
$14,321,472.46
$14,447,771.68

$14,557,957.03

$15,008,916.90
$15,015,743.37
$15,022,637.51
$15,225,047.79
$15,425,419.85
$15,506,963.47
$15,592,064.22

$15,603,626.66

$15,614,033.66

$15,712,438.78
$16,429,431.69

$17,850,670.37
$18,199,546.92
$18,382,006.90

$18,573,738.39

$18,758,713.18

$18,942,621.58

$18,982,407.75

$19,324,046.03
$19,455,947.47
$19,709,863.15
$19,943,967.94
$20,953,631.32

$15,100,507.74

$15,642,438.45
$15,963,939.29
$16,147,915.98
$16,318,774.18
$16,612,908.05
$16,759,415.15

$16,887,230.15

$17,410,343.60
$17,418,262.31
$17,426,259.51
$17,661,055.44
$17,893,487.03
$17,988,077.63
$18,086,794.50

$18,100,206.93

$18,112,279.05

$18,226,428.98
$19,058,140.76

$20,706,777.63
$21,111,474.50
$21,323,128.00

$21,545,536.53

$21,760,107.29

$21,973,441.03
$22,019,592.99

$22,415,893.39
$22,568,899.07
$22,863,441.25
$23,135,002.81
$24,306,212.33
$24,621,959.45

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: imparte por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectas e importe de financiamiento.

RUBROS

10, MATERIALES 56,421,439.22] 511,324 510.60]
11. MANO DE OBRA §361,088.51] $74836539.83
12. MAQUINARIA Y EQUIPO S1.514,79847| S4 384 80823
13. COSTOS INDIRECTOS SB659,043.11] 52231452.25
14, FINANCIAMIENTO S000) 514779033

'Constriicdones,

s i g Giupni:nnslrudorstrad. i il Gra&-Pml.am'nt;S.A-de: ' Grupo Constructor Sothl, |- ; 3
RUBROS, 50 | oy I sadecys | Protogrixi, S.A. de C.V.

o2 64.9918% B62.7167%| 57,982 /8641
35! 86.92 4.3451% §553,043.17 2.836%% 536108851
53,704,325.28 30.6632%| 53,902,828.57 34.4464%) 54,384 443 87

59,613,540.73]  68.4525%| $8,024020.18)  66.1612%
5384.454.78)  14.4201%| 5165033282 4.6918%
92,295,394.68 17.1274%| 52.007.673.86 29.14708%

78.1755%
3.1263%
18.6982%

1. IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD

e,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 511,773,498.93 100.000076) 512,297,390.19|  100.0000% | $11,722,026.87|  100.0000%| 512,709,106.46 |  100.0000%| 512,728 071.26 100.0000%| 512,728,318.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%|  5824,144.53 7.03810%|  SBeS.50262| 12,00000%| 5140664322  6.79698% 5863,834.82 7834715  S497,207 56| B.37277%| 5106571291
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $13,313.23 L12278%| 514775033 0.32426% $42,571.03]  0.00000% 0.00000% 50.00, 0.00000% 50.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5] 5163942442 B.00000%| 51 51 10,00000%( 5131712411 10.00000%| 513 | 8.83333%| 5121239363 B.33333%| 5114950264
&, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $71,090.95 0.58743%| £l 0.62110% 569.591.79 0.58034% ] 0.58975% 578,064.92 0.58997% 575,103 17

9. PRESUPUESTO TOTAL $14,321,472.46 $14,447.7?i‘.ﬁé $14,557,957.03 $15,015,743.37 $15,022,637.51
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- _Construuinﬁés\r '

o infraestructura, Pavimentos
It [ 4 et
frg Ashitasy Rlegas d | Asfaltos y Construcciones,

Octidente, 5.A. de C.V.

© RUBROS.  Maxiashaitos, SA.de €

[Edificaciones Bato, S.A. de

. : : b Wi oV, : SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.0730%| 510,099,749.07 72.2368% 59,774,244.62 63.5830%| $8,802,226.81 62.0746%( S8,191,641.23 76.9739% 510,442, 446,85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12,5173% 51,661,850.97 5.3808% 5728,063.45 22.1641%)| $3,068,324.49 24.3978%| $3,219,642.47 4.3341% $587,973.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.4097%| $1,514,798.47 22.3824% 53,028,522.57 14.2529%| $1,973,132.88 13.5276%| 51,785,155.03 18.6921%]| $2,535,806.06
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 513,276,393.51 100.0000%| $13,530,830.64 100.0000%|513,843,684.18 100.0000%|513,196,438.73 100.0000%|513,566,226.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%] $1,128493.87 6.50000% $879,503.99 7.07123% $978,918.75 12.50000%( 51,649554.84 7.61032%| 51,032,432.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06064% $8,734.86 0.00000% 50.00 0.11405% $16,905.18 0.00000% $0.00 0.31391%! $45,826.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.10000% §735,094.99 6.51000% 5938,112.78 3.98000%| 5590,612.42 4.50000%| S668,069.71 6.00000%| 5878 669.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57338% $76,325.56 0.57002% 576,972.44 0.56010% 576,842 94 0.59077% 578,000,94 0.57500% 580,471.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,225,047.79 $15,425,419.85 $15,506,963.47 $15,592,064.22 $15,603,626.66

Construccones GHEC, SA Dbras Civiles Espedauladés, ~ Grupo Constructor

! | ConstructoraTetl, §.A. de
RUBROS Construlub,S.A.deCV. | ; : ®
_ R decV. 5A.deCV. : Tt L SRR R e
1. IMPORTE POR MATERIALES 46.3888%| $6,421119.22 71.8580%| $9,538,080.58 75.0646% 510,044,288 37 77.5263%$11,324,510.60 40.6969%| $6,422,626.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9352%] $3,036.114.70 5.1108%| 5$678,385.05 3.3998%| 5$454,916.33 10.0626%| 51,469,876.77 46.6596%| 57,363,639.83

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.6760%| 54,384,808.23 23.0311%| $3,057,037.99 21.5357%| 52,881,657.43 12.4110%| 51,812,919.80 12.6434%| 5$1,995,337.70

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%|513,842,662.15 100.0000%$13,273,503.62 100.0000% |$13,380,862.13 100.0000% (514.607,307.17 100.0000%|515,781,604.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00287%( 5963,383.63 7.48612%| $993,670.41 5.00000%| 5669,043.11 15.00000%| $2,191,096.08 10.00000%| 51,578,160.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.96493%( 5142,525.87 0.53151% 575,832.02 0.12000% $16,859.89 0.69176%| 5116,204.63 0.35000% $60,759.18
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.89000%| 5581,748.40 9.00000%| 51,290,870.54 16.21000%| 52,280,222.63 5.00000%| 5$845,730.39 3.95000%( 568811070
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56401% 57731361 0.59187% 578,562.18 0.61390% 582,443.94 0.61098% $80,332.10 0.57661% $90,912.27
9. PRESUPUESTO TOTAL 515,614,033.66 $15,712,438.78 $16,429,431.69 $17,850,670.37 518,199,546.98
E : IR R e Blanuesy EstriitUran) 1 0 e iR s
S e oo (Pavimentadora BHR, SA del ot TR L - o Edificador- Mayab, S:A
RUBROS~© eaingenieria, SA.de CV, - S6lidas de fos Altos, A, de | CCR ingenieros, S.A, de.C: i TV VR
i ':J. Lri E 3 T, EEE .-__.’ C' 2 e s X "_'_."". e
1. IMPGRTE POR MATERIALES 40.3898%| $6,422,626.87 76.1034%)511,315,873.88 58.3586%| 59,227,902.63 56.9859%| 59,042,253.50 55.6610%| $9,381,229.84
2, IMPORTE POR MANC DE OBRA 47.0622%)| $7,483,639.83 5.7000%) $848,870.63 30.9834%| 54,899,216.41 26.2346%| 54,162,778.53 22.8599%| $3,852,863.84

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5480%| $1,995,337.70 18.1876%| 52,704,334.39 10.6580%| $1,685,284.10 16.7795%| 52,662,484.02 214791%| $3,620,136.77

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%515,901,604 40| 100.0000%|514,869,078.90]  100.0000%|315,812,403.14|  100.0000% $15,867,516.05|  100.0000%|$15,854,230.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $1,590,160.44|  13.00000%| $1932,980.26  13.50000%| $2,134,67442|  14,00000%| $2,221,452.25 7.61004%| $1,282,613.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000%|  561,221.18 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.03678% $6,670.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.20000%| S$737,225.41|  10.00000%| $1680,205.92 4,00000%| $717,883.10 4.20000%|  $759,736.67 4.10000%| 5743,884.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57800%|  $91,795.47 0.62462%|  591,473.32 0.59317%|  593,75251 0.59692%| 55391661 0.56313%|  $95,008.78
9, PRESUPUESTO TOTAL $18,382,006.90 $18,573,738.39 $18,758,713.18 $18,942,621.58 $18,982,407.75

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
&?%2";——»
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Grupo Constriictar Strade, | Felal Gonstrucdones, S.A,de | Coaswuedones, == o Pavement, S.A: de - Grupo Construdtor Sothi, :
SA deCVi | 1 Cu ‘Pavimentos y Concretos oV, Pratoprixi, S.A. de CV,

; ite S Villegas, S.A.de CV. | i Sl : E
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5000 5938,338,93 5553,864.92 $690,159.65 5573,572.77 i
MATERIALES
16, INSUFICIENTA PARCIAL DE MANG| §1,253,395.08 §1,726.852.97 $420,974.93 $1,515.020.83 $1,558,264.58 §1,750218.24 i
DE OBRA
17, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $977.360.25 $314,963.57 50.00 50.00 5000
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $459,207.16 54165,849.47 s0.00 5918.517.27 5285,144.53 21663918
INDIRECTOS
19 INSUFIQIENCIA PARCIAL DE $18.677.54 S0.001 50.00| §31,580.77] $31,980.77 $31,990.77
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENC A TOTAL:| 52,707 odd .04 52,458 666.01 $1,965,9598.31 §2,519,393.79 52,565.5 5257842196
15+16+17+18+19
21 SOLVENCQIA DE LAS PRGPOSICIONES: -51,068,219.62 51,393,811 36 -SB48,874.20 -51,162 099 66| -51,353,159.92 $1,828919.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA | |WSCLVENTE, SE DESCAUFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAIHSOLVENTE, SE DESCALIFI GAJINSOLVENTE, SE DESCALIFICA] INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

o

B i E Construn:ic;ﬁ-eiv i : Infraestructura, F:a\i]n-:entos,
. RusRos | Mexastaltos, SA. de Cv./ | SrURO CONSrUOr Mace, SA. | Ly i v, 5.4 ge | ATO ASTRltosyRIsgosde oo L ionas, TR
: ; it : SEn de C.V. ; e Ocddente, 5.A. de V., © SA de CV.

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 S0.00 S160,132.37 $770,717.95 S0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5449,456.78 §1,383,244.30/ SU.00 50.00 51,523,334.31
DEOBRA

17. TNSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,099,559.78 $0.00 $641,225.37 $829,203.22 $78,552.19
MAQUINARIA Y EQUIPQ

18. INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS $153,858.22 L848.10] 5303,433.34 50.00 §249,919.29
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 523,255.91 5£31,990./7 515,085.59 $31,990.77 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,728 1 0.68 51,818,083.17 51,115,876.67 $1,631,911.94 $1,851,805.79
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5991,145.69 $879,970 .38 -5525,264.25 -5963,842.23 $973,136.63
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

| construeciones GHEC, S.A.| Obras Civiles Espaciallzadas,
j degcv.” ot SAde C.Vi

ConstructoraTetl, S.A. de - Grupo Constructor

ijmulub, S'Af dn'(;.v. 4| cv Innoblack, 5.4, da CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,540,919.96 50.00 S0.00 $0.00 $2,539,732 31
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 51,432,922.70 $1,656,391.42 $641,43098 5$0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $0.00 580143845 $619,020.55
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5312,568.45 $288,681.68 $613,308.98 S0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENG A PARCIAL DE $0.00 50.00] 515,130.88 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 52,853,858.42 $1,721,604.38 5$2,284,831.28 51,442,869.43 $3,158,752.86
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$2,272,140.02 -$430,733.83 54,608.66 -5597,139.03 -52,470,642.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Blogues y Estructuras

. Pavimentadora BHR; sAde |

RUBROS & | Neoingenierfa, 5.A. de C |frkps Edificadar Mayab, 5.4,

\/Sdlldas de los Altos, S.A. de | CCR Ingenleros, 5.A.de C.V.
: - de CV. !
: W i cV. . | Hyer

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,539,732.31 5000 S0.00 5000 50.00 5
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 51,262,437.12 $0.00 50.00 50.00 H
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $619,020.55 50.00 $929,074.15 50.00 $0.00/
MAQUINARIAY EQUIPO i
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5000 50,00/ 50.00 50.00] 50.00 i
INDIRECTOS B
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 0.00 $31,990.77 $31,990.77 $31,990 77 525,320.04 |
FINANCIAMIENTO i
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $3,158,/52.86 $1,294,427.89 $961,064.92 $31,990.77 $25,320.04 /
15+16+17+18+19 #Z
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -52,421,527.45 $385,778.03 -6243,181.81 $727,745.90| $718,564.07 i
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAL!FICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

|

o . 4 :
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA | A | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
0 ' e 'TASACION ARTMETICA

L Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,321,472.46 $16,612,908.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $14,447,771.68 $16,759,415.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones, Pavimentos y Concretas $14,557,957.03 $16,887,230.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Villegas, S.A. de C.V.
4|Gray Pavement, S.A. de C.V. $15,008,916.90 $17,410,343.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Constructor Sothi, S.A, de C.V, $15,015,743.37 $17,418,262.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6| Protogrixi, S.A. de C.V. $15,022,637.51 $17,426,259.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7IMaxiasfaltos, S.A. de C.V. $15,225,047.79 $17,661,055.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
F
8|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $15,425,419.85 $17,893,487.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. $15,506,963.47 $17,988,077.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
L0lAro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $15,552,064.22 $18,086,794.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
11{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 515,603,626.66 $18,100,206.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones, S.A. de C.V.
12|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $15,614,033.66 518,112,279.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
1310bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $15,712,438.78 $18,226,428.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Construlub, S.A. de C.V. $16,429,431.69 $19,058,140.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Canstructora Tetl, S.A. de C.V. 517,850,670.37 $20,706,777.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
16|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $18,199,546.98 $21,111,474.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
17|Neoingenieria, S.A. de C.V. $18,382,006.90 §21,323,128.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $18,573,738.39 $21,545,536.53 CUMPLE SOLVENTE
19|Bloques y Estructuras Salidas de los Altos, $18,758,713.18 521,760,107.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
20|CCR Ingenieros, S.A. de C.V., $18,942,621.58 $21,973,441.03 CUMPLE SOLVENTE
21)Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $18,982,407.75 §22,019,592.99 CUMPLE SOLVENTE 4
[
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la vigésima octava sesion extraordinaria del dia 26 de marzo de 2024, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.para ejecutar los trabajos consistentes en; ©
Conservacion periédica del caminc codigo 401, tramo Acatlan de Judrez-Cd. Guzman Tipo de Seccion A4, «
A2y CSubtramo (Acatlan de Judre: - £.C. 436), en los municipios de Acatldn de Judrez, Zacoalco de Torres,
Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 3., por un monto de $21,545,536.53 @eintiﬁn ¢
millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $6,463,660.96 (seis millones
cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de marzo de 2024 a las 14:15
horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y téerminas sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 15 de julio de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracidn y Control de
Expedientes Técnicos de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, /
para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 26 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su regiamento. 4,.
s
L Pagina 43 de 47 /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MU L
SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 JOALWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

Director deytegr?iﬁn y Control de Expedientes Técnicos
/

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL = 'REPRESENTANTES (FIRMA)

=
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V. .

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

Urbaconst, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V,

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.
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RAZON SOCIAL = ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Gray Pavement, S.A. de C.V.

™

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

Maxiasfaltos, S.A. de C.V. E

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

v

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V. . 7
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k RAZON SOCIAL ' __ REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, 5.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V. ' /(

4

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. =

Marecomsa, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANDO INTERNO

DE CONTROL

f . i (/
E j 3 / 32 7 Q ,/ ;/wff'(

REP’RESE’NTAI\‘:TE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

f
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