GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024, para la °
contratacion de obra publica: Conservacion Periédica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara - *
Ameca) -El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

4

Con fecha de publicacién del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: ¢

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

2 Gabriel Plascencia Lépez °

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V."

4 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.’

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.-

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. -

7 Constructora Capla, S.A. de C.V.

8 Ricardo Diaz de la Torre

9 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V."*

10 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. ~

11 Constructora Siva, S.A. de C.V."

12 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V."~

13 Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V.-

14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de C.V.
15 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -

16 Acont, S.A.de C.V. ©

17 Armagop, S.A. de C.V. - l
18 CCR Ingenieros, S.A. de C.V. °

19 Emmagqui, S.A. de C.V.:

20 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ° ke
21 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V."

22

Her-Padi, S.A. de C.V."
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23 Grupo SM Ingenieria y Control de Calidad, 5.A. de C.V.
24 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
25 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $3,743,913.87

2 | Gabriel Plascencia Lépez Se desecha $0.00

3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $3,912,184.85

7 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

8 |Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00

9 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,729,311.92

10 |Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $3,896,063.24 |

I 12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $4,378,540.78

13 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $3,647,123.64
e e osepeens | som ||
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Irriporte con IVA
15 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $3,735,314.11
16 |Acont, S.A. de C.V. . No se presentd S0.00

17 | Armaqop, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 ]
18 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $3,776,666.06
19 | Emmaqui, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 Cons>trucciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $3,773,137.65
21 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 7- No se presentd $0.00

22 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $4,455,686.31
3 g;ucp.(\J/.SM Ingenieria y Control de Calidad, S.A. 56 Geapta $3.967,970.97
24 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,013,180.30
25 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,167,905.32

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Gabriel Plascencia Lopez -

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
gque se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que ~
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Constructora Capla, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, Opinion de Cumplimiento, que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

_ .%
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,647,123.64 .
2 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $3,729,311.92
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $3,735,314.11 -
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,743,913.87
— 5 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $3,773,137.65
6 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $3,776,666.06
7 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,896,063.24 -
8 Sandston;e Global, S.A. de C.V. $3,912,184.85
~ 9 | Grupo SM Ingenieria y Control de Célidad, S.A.de C.V. $3,967,970.97
10 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $4,013,180.30
11 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. - S4,167,905.32
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $4,378,540.78
13 | Her-Padi, S.A. de C.V. $4,455,686.31

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Chavez . 2.- Ocolli 3.- Grupo 4.- Grupo
DOCUMENTOS Terracerias y ’ Constructor Constructor

Construcciones, G 0
Acarreos, os Ade 6V Vértice Jalisco, Strade,
S.A.de C.V. 2 kel S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
peondniica esaltoRratade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexande copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CHMELE EUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra Y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

3.- Grupo 4.- Grupo
Constructor Constructor
Vértice Jalisco, Strade,
S.A. de C.V. S.A.de C.V,

2.- Ocolli
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
y Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
gue se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trahajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

.=
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B 1.- Chavez ] 2 3.- Grupo 4.- Grupo
9 ‘ i
DOCUMENTOS Terracerias y Constn?ccc(i,:::les Constructor Constructor 2 PCo_nstruccmnes
Acarreos, S.A deCV ! Vértice Jalisco, Strade, )/ 2";”12”::03(30’
S.A. de C.V. b S.A. de C.V. S.A. de C.V. Ttndiaat

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pubhlica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas can
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
CUMPLE

proposician...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
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L Chaves 2.- Ocolli 2= OIUpo B 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Terracerfas y e sonsiiucroy COMMUCIaE e s
Acarreos, SR e o ! Vértice Jalisco, Strade, Y A e o ¢
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. e T
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidon escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.- Grupo SM
7.- Constructora 8.- Sandstone Ingenieriay 10.- Vinser

Siva, Global, Control de Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Calidad, S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- CCR Ingenieros,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 9 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ,_
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA !
=8 2=
) (@g I® ﬂf»
Infraestructura &) .}[-_x; G
[O] y obraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024 JG[ESCG

GOBIERNHO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Grupo SM
DOCUMENTOS 6.- CCR Ingenleros, 7.- Constructora 8.- Sandstone Ingenieria y 10.- Vinser

Siva, Global Control de Construcciones
S.A. de C.V. ! ;
% S.A. deCV. S.A. de C.V. Calidad, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debhera ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

Nno mayor a un mes

calendario...
2\
\ \
- - \
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l

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
9.- Grupo SM

6.- CCR Ingenieros, S Con_s.tructora 8.- Sandstone Ingenieria y
SA. deCV Siva, Global, Control de
et S.A.deCV, S.A.de C.V. Calidad,
S.A. de C.V.

10.- Vinser
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
madquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMBLE
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9.- Grupo SM
: = 8.- Sand ieri -~ Vi
DOCUMENTOS 6.1 'CCR Ingenieros, 7 Con_structora andstone Ingenieria y 10 Vm_ser
SA delCv Siva, Glohal, Control de Construcciones,
e b S.A. de C.V. S.A.de C.V. Calidad, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
SSRinarlones Su0T o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
par este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

—

RESULTADO

MPLE
EVALUACION BINARIA ComiLe CUMPLE cump CUMPLE CUMPLE
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T Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- V.5, Ingenieria,
S,A.de C.V.

13.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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S 12.- Tripoli ;
DOCUMENTOS 11.- V.S. Ingenieria, Emulsioﬁe 13.- Her-Padi,
S
S.A. de C.V. 4 S.A.de C.V,
S.A.de C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberad ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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12,- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V.

13.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 11.- V.S, Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documenta .- CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Pagina 15 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Infraestructura
O y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024

DOCUMENTOS

11.- V.S. Ingenieria,
S.A. deC.V.

12.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V,

13.- Her-Padi,
5.A. de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i\
R\
L\
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g
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con las requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,647,123.64
2 | Ocolli Canstrucciones, S.A. de C.V. $3,729,311.92
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 53,735,314.11_
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,743,913.87
r 5 Con;—t}ucciones yP_avimentos GO, S.A. de C.V. £3,773,137.65 1
6 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $3,776,666.06
7 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,896,063.24
i 8 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,912,184.85
9 | Grupo SM Ingenieria y Control de Calidad, S.A. de C.V. $3,967,970.97
10 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $4,013,180.30° '
11 |V.S. Ingenieria, S"A de C.V. $4,167,905.32
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. i $4,378,540.78
13 | Her-Padi, S.A. de C.V. ) 54,455,686.31‘7

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedi¢ a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
carrespondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Impaorte por utilidad propuesta; y

Pagina 18 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohbligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024

Techo Financiero

Conservacién Periddica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 1.

$4,716,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDRIO SIN CONSIDERAR EL IMAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,144,072.10
$3,841,108.89
$3,377,287.54

$3,883,880.68
$2,870,694.41

RESULTADO DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE _LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1{Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,144,072.10 53,647,123.64 SE ACEPTA
2|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $3,214,924.07 $3,729,311.92 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $3,220,098.37 $3,735,314.11 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V, $3,227,511.96 $3,743,913.87 SE ACEPTA
5|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $3,252,704.87 $3,773,137.65 SE ACEPTA
6|CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $3,255,746.60 $3,776,666.06 SE ACEPTA
7|Constructora Siva, S.A. de C. V. $3,358,675.21 $3,896,063.24 SE ACEPTA
8(Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,372,573.15 $3,912,184.85 SE ACEPTA
9(Grupo SM Ingenieria y Control de Calidad, S.A. de C.V. $3,420,664.63 $3,967,970.97 SE ACEPTA
10|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $3,459,638.19 $4,013,180.30 SE ACEPTA
11|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. %3,593,021.83 $4,167,905.32 SE ACEPTA
12(Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $3,774,604.12 $4,378,540.78 SE ACEPTA
13|Her-Padi, S.A. de C.V. $3,841,108.89 $4,455,686.31 SE ACEPTA

- - % - o
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de ios Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se abtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

© RUBROS MENOR MAYOR |

e ' PROPUESTO | PROPUESTO |
10. MATERIALES 51940.572.09] 5252522834  $2,171,549.83
11. MANO DE OBRA $114,855.56]  5305,588.32 5169,880.41
12. MAQUINARIA Y EQUIPQ 5179.150.52)  5824,474.06) $502,001.14
13. COSTOS INDIRECTOS 516103565 531100145 $206,392.24
14. FINANCIAMIENTO £3,539.15 531 635.31 $8,507.67|

: i) ; EEh s : =] e tnnstruﬁiunesy' =
| ChiveaTetraceriasy | Ocolll Construcciones, 5.A. de ¢ Grupo Canstructor Vértice Grupo Constructor Strade, {33 ;
" Acarrens,5A.deCY, (o8 | o SAdeCV. | SAdecy, | MN"“;.G Gkt ccwmm’u'dew'
73330 s20966070| TLs06lH] S19794837|  7esamss] szomnisnl|  79.7099%| 523607738

Constructora Siva, S.A.de

USROS i

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.4355%| 5196286156 T6.7899%| S2,000,572.94 72.7683%| 52,005,948.90)

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.9200%|  5160,288.30, 4.2596%| 511485556 58147%| 5160,288.30) 9.3860%| 525085562 4B623%| 513404032 5.0197%| 513616129 4.2586%|  $124,320.0)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 20.5845%) 958441371 189505%|  S510,983.17) 214170%| 5590386.04| 12.2401%| 532783288 233316%| 564318276 18.1482%| 5437 282.34 16.0315%|  S468,008.62
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 52,707 se4.57 100.0000%| 52,696,411.67 | 160.0000%] 52,756,623.24 |  100.0000%| 52,678,35034 | 100.0000%| 52,756, 706.84 100.0000%] 52,712562.74 100.0000%] 52,919,306.60
5. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 594762%) 516103565 T36244%| S19B521.69) 6.64923%| 518329422 B8.BO000%| 5235,69483)  6.00000% 8.65125% 0 6.50000%| 5183,754.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51152% 51467340 0.45144%] 51306883 0.44484% $1307793)  0.18519%| 5539650  0.19000% 1.0733%% 1 0.36382% $11,311.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 850000%| 524507626 1000000%| 5290800.22]  8.50000%| 525100461 10.00000%| 529194417 10.55000% 2 8.75000% 5260,651.01 T.10000%| 522154648
8. IMPCRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58061%| 515,720.15 0.59614%]  51612160] 0.58407% 516098.37)  0.60252%| S16,126.12)  0.58998%] 51617535 0.60013% 516,22697 0.57526% 516,755.81
9. PRESUPUESTO TOTAL §3,144,072.10 §3,214,924.07 $3,220,098.37 $3,227.511.9 $3,252,704.87 $3,255,746.60 $3,358,675.21

- - | g - S ‘I ...\-




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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~ - -

Grupo SMingenierfay

: Vinser Construcclones, SA. | = Tripoll Emulsiones, S.A. de
RUBRDS Sandstone Global, §.A.de C.V.'” Control de Calidad, S.A. de R 7" VS Ingenlerla, SA. de CV; & A s Her-Padi, S.A. de CV.
CV. } ; 14 L
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.9454%| 52,125,851.25 82.5882%| 52,373,966.96| 66.1831%{ $1,940,572.09 83.8416%| $2,515,172.20 81.5636%| 5252522834 72.3334%| 52,342,431.36
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.5818%, $215,026.21 7.2768%| 5209,169.56 5.6982%] $167,079.33, 10.1866%| 5305,588.32 5.8067%| S179,777.13 40661%| S131,675.80

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3728% $458,303.59] 10.1350%|  $291,326.97 28.1186%| 582447406 58718%| 5179,150.52 12.6297%|  $391,017.61 236005%|  5764,274.76)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,793,183.05 100.0000% | 52,874,463.49 100.0000% | 52,932,125.48 100.0000% 52,999,911.04 100.0000%)| $3,096,023.08 100.0000%| 53,238,381.92
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,00000% $223,934.70 7.50965%|  5215,862.12 6.10000%) 5178,859.65 7.25000%( 521749355  10.04519%| 5311,001.45 7.00430%| 522682598
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13680% $4,135.58 0.12284% 93,796.13 0.20000%| $6,221.97 0.11000% $3,539.15 0.21122% 57,1963 0.26417% $9,154.21
7.1MPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.85000% 5328456.98]  10.00000%| 5305412.17)  1043000%| $32512470)  11.00000%| 535430381  10.00000%| S34142208|  1000000%| 534743621
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60242% 316,862.86 0.59500%|  517,130.72 0.58995%|  517,306.38 059889%|  §17,774.28 0.60957%]  $1896L.15 059304%]  S19,3105¢
9. PRESUPUESTC TOTAL $3,37125713.15 $3,420,664.63 $3,459,638.19 $3,593,021.83 $3,774,604.12 $3,841,108.89

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

F " - / /
Construcclonesy

Constructora Siva, S.A. de
cy,

Chévez Terracerias y Ocolli Cnnstruudonzs, S.A.de Grupo Constructor Vértice Grupo Constructor Strade,
Acarrens, 5.A, de CV. cV, Jallsco, SA.de CV. ¢ SA.de CV.

Pavimentos GO,S.A.de = CCRIngeniaros, 5.A. de CV,;
(2\'5

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 3208,687.27 100,976 89 5165,600.93 571,888.09| $1592,066.07| 58743072 50.00
IMATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 59,592.11 §55,024.85 59,592.11 $0.00) 535,840.09| S33719.12 545,559 B1
DE OBRA

17, INSUFICENCIA  PARCAL  DE 5000 50.00 50.00 5174,168.16| 50.00 59,718.20| $33,992 52
IAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 545,356 59 $7.870.55 §23,098.02 $0.00] $40,989.83) $0.00] 516,637.31
INDIRECTOS

19,  INSUFIGENCIA  PARGAL  DE 5000 50.00 50.00 5311117, 52,955.66| S0.00! 50.00
FINANCAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: §263,63597 $163872.79 5$158,291.06| 5249, 167.43 $271,851.85 $130,868.64 $96,189.64
15+16+17+18+13

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICEONES:) 518,557.71 $126,927.94 $52,713.55 542,776,704 537,016 61 $129,782.37 $125,356.84
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo 5M Ingenieriay > i
Sandstone Global, S.A. de CV. | Control de Calidad, S.A de | e c"';":’:'“"“‘ S s ngenleris sA decy, | TRel E"'"z':""' SAde | erPadiSAdecy.
: i S de CV. | o [ s ; .

15 INSUFICIENOA PARCIAL DE 545,698.58 50.00 S230,977.14 50.001 S0.00 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 50.00 52,801.08 50.00 $0.00| 5$38,204.61
DE OBRA
17. INSUFICIENCTA PARCAL DE 543,697.56 $210,674.17 S0.00| 5322 B50.62 5110,983.53 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $27.532.59| $0.00) S0.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCAL DE $4,372.12 54,711.55 5$2,285.70| 54,968.53 $1,311.32 50.00|
FINAHCIAMIENTO
20. INSUFIGENCIA TOTAL: $93,768.25] $215,385.72 $263,597.11 $327.819.15 5112,294 .85 53820461
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5234 688.73 594,026.46| 561,527.59, 526,484.66| 5229,127.24 530923161
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- - | - o | l \\.
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

T e B

R

_‘ i | L POR ) AL I‘ B 8 0
‘%Hz f?ﬁﬂ" el rl t.:—.:e r:j;, NA AM’. i nb e
1|{Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,144,072.10 $3,647,123.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|0colli Construcciones, S.A.de C.V, $3,214,924.07 $3,729,311.92 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $3,220,098.37 $3,735,314.11 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,227,511.96 $3,743,913.87 CUMPLE SOLVENTE
5|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $3,252,704.87 $3,773,137.65 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6|CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $3,255,746.60 $3,776,666.06 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Siva, S.A. de C.V. $3,358,675.21 $3,896,063.24 CUMPLE SOLVENTE
8|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,372,573.15 $3,912,184.85 CUMPLE SOLVENTE
9|Grupo SM Ingenieria y Control de Calidad, $3,420,664.63 $3,967,970.97 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
10|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $3,459,638.19 $4,013,180.30 CUMPLE SOLVENTE
11|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,593,021.83 $4,167,905.32 CUMPLE SOLVENTE
12|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $3,774,604.,12 $4,378,540.78 CUMPLE SOLVENTE
13|Her-Padi, S.A. de C.V. $3,841,108.89 $4,455,686.31 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacidén de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de marzo.de 2024, en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante: Ocolli Construcciones, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes en: -
Conservacion Periodica del Camino Codigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 1., por un monto de $3,729,311.92 {rZs
millones setecientos veintinueve mil trescientos once pesos 92/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

e

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,118,793.58 (un millén ciento
dieciocho mil setecientos noventa y tres pesos 58/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, zsi como paia los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tarito seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 15:10
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Coniratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia lovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer ei fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de failo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a o dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. *

Ocolli Construcciones, 5.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES

Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Grupo SM Ingenieria y Control de Calidad, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V,

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

i

Pagina 24 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
‘r\ﬁ O
N Infraestructura i 51“'
{O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024 Jﬂ{lSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic, f-_Yn'v_! [k/o%;?(fﬁ @; v, ,'/. Srreys

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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