GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024 * LS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se farmula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024, para la *
contratacion de obra publica: Conservacién Periddica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara - »
Ameca) -El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de «
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: «

1| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

2 Gabriel Plascencia Lépez *

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V. ’

4 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. -

5 Constructora Grina, S.A. de C.V. *

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.-

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. °

8 Constructora Capla, S.A. de C.V.

9 Ricardo Diaz de la Torre *

10 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.'

11 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. -
12 Ocolli Construcciones, S.A.de C.V. ’

13 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
14 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V."’
15 Construcciones Mirot, S.A.de C.V. -

16 Constructora Siva, S.A. de C.V. °

17 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

18 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. *
19 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -
20 Acont, S.A.de C.V. °

21 Armaqop, S.A. de C.V. ¢

22 Arrentrac, S.A. de C.V. -
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23 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V./

24 Edrimex Construcciones, S.A. de C.V.

25 Emmaqui, S.A. de C.V.

26 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
27 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
28 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

29 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.-

30 Her-Padi, S.A. de C.V.-

31 Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V.
32 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

33 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 13:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior -
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23 P
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Daocumentacion Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,140,069.13
2 | Gabriel Plascencia Lopez Se acepta $8,669,574.97
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,826,468.75
4 | Edificaciones San Julian, S.A. de CM: No se presenté 50.00
5 | Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $7,830,556.81
6 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,257,274.82
8 |Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $7,656,627.76
Ricardo Diaz de la Torre No se presentd S0.00
10 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $9,039,844.79
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta §7,454,047.78
12 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,479,118.84
13 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de No se presents $0.00
C.V.
14 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $8,591,007.98
16 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $7,597,642.09
17 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,069,478.49
| e % sescets | sopa1374
19 | Grupo Constructor Vértice Jalis;o, S.A.de C.V. Se acepta $7,094,458.43
20 |Acont, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
21 |Armaqop, S.A.de C.V. No se presentd $0.00 |
22 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $8,732,291.99
23 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. Se acepta §7,079,456.16
24 | Edrimex Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 | Emmaqui, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $7,409,108.54
27 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $7,435,292.41
28 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $7,879,460.54
29 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Her-Padi, S.A.de C.V. Se acepta $8,811,565.62
31 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,792,169.31
32 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,367,395.02
33 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,186,545.94

Pagina 3 de 38



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA «;;
nf\
l( )
Infraestructura ) ) 511
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024 JQ[[SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. $7,069,478.49
2 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $7,079,456.16
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,094,458.43
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,140,069.13 ~
5 |[Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,257,274.82
6 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,367,395.02

ﬁ_”i“ Construcciones y Pavirmentos GO, S.A. de C.V. $7,409,108.54
8 | Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $7,435,292.41
9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,454,047.78

10 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $7,479,118.84
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,597,642.09
12 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,656,627.76
13 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,792,169.31

14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,826,468.75

15 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $7,830,556.81

16 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $7,879,460.54
17 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,186,545.94
18 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $8,591,007.98

19 | Gabriel Plascencia Lopez $8,669,574.97

20 |Arrentrac, S.A. de C.V. $8,732,291.99

21 | Her-Padi, S.A. de C.V. 7%8,811,565.62

22 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $9,039,844.79

23 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,246,413.74
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- o . o

1.- Chave 3.- Grupo 4.- Grupo
z 2.- Asfaltos
DOCUMENTOS Terracerias y Constructor Constructor

Acarreos, S?ic:a?é acra‘,! Vértice Jalisco, Strade,
S.A.de C.V. Sttt i S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Chavez i PO 3.- Grupo 4.- Grupo 5.- Sand
DOCUMENTOS Terracerias y i : Constructor Constructor P Raliusiong
Acarreos Gundalaata) Vértice Jalisco Strad Globsls
: S.AP.L deCV. ! Gl S.A. de C.V,

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conoacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CLIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documenta se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

2.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V,

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

complejidad y magnitud de

los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de cbra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazas determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I
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1.- Chavez 3.- Grupo 4.- Gr-;.xpo
? 2.- Asfalt -
DOCUMENTOS Terracerias y l ke Constructor Constructor 2= Sandsione
Acarreos Suaddlaarg Veértice Jalisco Strade dlobal,
! S.A.P.l.deC.V. 3 d S.A.de C.V,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas can
o sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

y e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Chavezr 3.- - T
Yez 2.- Asfaltos ardpo 4iz8npo 5.- Sandstone
Terracerias y : Constructor Constructor
Guadalajara, Syt , Global,
Acarreos, SAPIL decV Vértice Jalisco, Strade, SA. de CV
S.A deC.V. Denfuns $.A. de C.V. S.A. de C.V. bt

DOCUMENTOS

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en loque en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-

8.- Tecnologiay

DOCUMENTOS

6.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC.V,

7.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

Calidad en
Asfaltos,

9.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. deC.V,

10.- Ocolli
Construcciones,
S.A.de C.V,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Vinser
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC.\V.

8.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A. de C.V.

9.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S. de R.L. de C.V.

10.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Tecnologiay
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C\V.

6.- Vinser 7.- Construcciones y
Construcciones, Pavimentos GO,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

9.- Grupo Mur- 10.- Ocolli
Go Constructora, | Construcciones,
S.de R.L.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Tecnologiay ;

6.- Vi 7.- i .- - .- i
DOCUMENTOS m‘ser Cu_nstruccrones y calidadian 9.- Grupo Mur 10 OcFilll
Construcciones, Pavimentos GO, Nefiltos Go Constructora, | Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. ) S.de R.L. de C.\V. S.A.de C.V.
Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SN

=/
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O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL §e _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
[ 1 z 8.- Tecnologiay :
6.- Vinser 7.- Construcciones y A 9.- Grupo Mur- 10.- Ocolli
DOCUMENTOS = i Calidad en :
Construcciones, Pavimentos GO, Nefahios Go Constructora, | Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. .

S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A. de C.V.

modificaciones al contrato
por este mativo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7 : P v
13.- Pasos £
11.- Constructora 12.- Constructora e 14.- Constructora | 15.- Constructora
DOCUMENTOS 2 Construccion e 2 %
Siva, Capla, [Wechians Campujal, Grina,
'y
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la

Rroppsiclontecnlc ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos lados de la

identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Pasos

11.- Constructora 12.- Con - -
DOCUMENTOS ! SHHctord Construccion e 14 Constr.uctora 15 Con.strur.tora
Siva, Capla, fha Campujal, Grina,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. ! S.A.de C.V. AL N
S.A. de C.V. et RAnde O
Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
quese Analizaran’y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
camo estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

trabajos a desarrallar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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CO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Pasos
11.- - - =
DOCUMENTOS 1 Cor}structora 12.- Constructora e B 14, Constr‘uctora 15.- Constructora
Siva, Capla, e Campuijal, Grina,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 4 A
S.A. de C.V. S.A.de C.\V. S.A. de C.V.
Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Pasos
- -~ C - -
DOCUMENTOS 11 Corjstructora 12.- Constructora Consiraseiona 14 Constr_uctora 15 Con.structora
Siva, Capla, [Rap Campujal, Grina,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 8 ! S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

) i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trahajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Capla,
S.A. de C.V.

13.- Pasos
Construccidn e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Grina,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo Sanperc,
S.A.de C.V.

17.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

18-
Construcciones
Mirot,

S.A. de C.V.

19.- Gabriel
Plascencia Lopez

20.- Arrentrac,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
ecenomica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
. 18.-
DOCUMENTOS 16.- Grupo Sanperc, | 17.- V.S, Ingenieria, Construcciones 19.- Gabriel 20.- Arrentrac,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Mirot, Plascencia Lopez S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

auesse analizaeam v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMELE CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativas al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- :
DOCUMENTOS 16.- Grupo Sanperc, | 17.- V.S, Ingenieria, Construcciones 19.- Gabriel 20.- Arrentrac,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Mirot, Plascencia Lopez S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documenta T7.-

Descripcion de la
planeacién integral

propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
panel licitugle;expesads CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria... o '
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ACTA DE JUUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-
DOCUMENTOS 16.- Grupo Sanperg, | 17.- V.S, Ingenieria, Construcciones 19.- Gabriel 20.- Arrentrac,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Mirot, Plascencia Lopez S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024

Jalisco

GOBIERNC

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Grupo Sanperc,
S.A.de C.V.

17.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

18.-
Construcciones
Mirot,
S.A.de C.V.

19.- Gabriel
Plascencia Lopez

20.- Arrentrac,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrad invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

22.- Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V.

23.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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23.-
22.- Construcciones nifesatcoyra;
DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, : e Pavimentos,
S.A. de C.V. 2
S.A. de C.V. gfaltosy
Construcciones,
S.A. de C.V.,
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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23.-

22.- Construcciones Infrassiyetura,

DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, : P Pavimentos,
S.A.de C.V. g

S.A. de C.V. Aplaltosy

Construcciones,

S.A.de C.V.,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
cangruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, exprr?ﬁado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

- Pagina 23 de 38




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s Infraestructura } .
| O i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024

GOBIERMHO DEL ESTADO
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23.-
22.- Construcciones Infraestiuctita,
DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, Colihee Pavimentos,
S.A. de C.V. Shdbev. Asfalto‘s y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

_usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integraciaon del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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23.-
22.- Construcciones iiraestiuctucs,
DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, { Civitias Pavimentos,
S.A. de C.V. ! Asfaltos
S.A. de C.V. oY
Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, par lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO .
EVALUACION BINARIA CLIMBLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A
’f\\iigf‘—f
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA

1 | Chdvez Terraceriasy AcarreoAs, S.A. de C.V. $7,069,478.49

2 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $7,079,456.16

3 | Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,094,458.43

4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,140,069.13

5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,257,274.82 -

6 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,367,395.02

7 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $7,409,108.54 -
8 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $7,435,292.41 °
9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,454,047.78
10 | Ocolli Canstrucciones, S.A. de C.V. $7,479,118.84
11 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,597,642.09 .f
12 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,656,627.76
13 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,792,169.31
14 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,826,468.75
15 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $7,830,556.81 -
16 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $7,879,460.54
17 |V.S.ingenieria, S.A. de C.V, $8,186,545.94
18 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $8,591,007.98
19 | Gabriel Plascencia Lopez $8,669,574.97
20 | Arrentrac, S.A. de C.V. $8,732,291.99
21 | Her-Padi, S.A. de C.V, $8,811,565.62 -
22 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $9,039,844.79 “
23 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,246,413.74

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propaosicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
Gabriel Plascencia Lépez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en | formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmetica”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mds costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) dehiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econOmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe par costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 8.

LICITACION PUBI.I:C_;A No. SIOP-E-ICAR-OB-1LP-127-2024

Conservacidn Periddica del Camino Cédigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los

&

Jaliéco

GOBIERNO DEL ESTADO

‘| Techo Financiero

$9,261,000.00| °

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

1500
56,094,378.01
$7,971,046.33
$6,709,500.12

$7,715,925.13
$5,703,075.10

IMPORTE DE LA

__ IMPORTEDELA = RESULTADO DE LA
* PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA

EVALUACION

=

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

N

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

oW

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.
Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

9|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
10(Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.
11|Constructora Siva, S.A. de C.V.
12|Constructora Capla, S.A. de C.V.

13|Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V.
14|Constructora Campujal, S.A. de C.V.
15|Constructora Grina, S.A. de C.V.

16(Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

17|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
18|Construcciones Mirot, S.A. de C.V.
19]Arrentrac, S.A. de C.V.

20|Her-Padi, S.A. de C.V.

21|Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

22|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

$6,094,378.01

$6,102,979.45
$6,115,912.44
$6,155,232.01

$6,256,271.40
$6,351,202.60
$6,387,162.53
$6,409,734.84

$6,425,903.26
$6,447,516.24
$6,549,691.46
$6,600,541.17
$6,717,387.34
$6,746,955.82
$6,750,480.01
$6,792,638.40
$7,057,367.19
$7,406,041.36
$7,527,837.92
$7,596,177.26
$7,792,969.65

$7,971,046.33

$7,069,478.49

$7,079,456.16
$7,094,458.43
$7,140,069.13

$7,257,274.82
$7,367,395.02
$7,409,108.54
$7,435,292.41

$7,454,047.78
$7,479,118.84
$7,597,642.09
$7,656,627.76
$7,792,169.31
$7,826,468.75
$7,830,556.81
$7,879,460.54
$8,186,545.94
$8,591,007.98
$8,732,291.99
$8,811,565.62
$9,039,844.79

$9,246,413.74

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gque se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR : :‘2;1;:;
: PROPUESTO ' PROPUESTO
10. MATERIALES $3,628,800.89| $4,988,167.35 54,201,774.63
11, MANO DE OBRA $207,732.84|  $600,048.13 $330,746.99
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $350,870.55| $1546,080.38]  $1,014,585.26
13. COSTOS INDIRECTOS 5$291,524.42 $822,211.27 $422,618.63
14. FINANCIAMIENTO 55,989.56 569,632.71 516,141.30—|

- e s
Chévez Terracerfasy | = Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de. Grupo Constructor Vértice Grupo Constructor Strade, Sandstone Global, 5.A. de
Acarreos, S.A. de : CV, Jalisco, 5.A. de C.V. S.A.de CV. CV.

$3,913,789.61 78.0020%| $3,984,322.93 76.6154%| $3,994,132.70
5312,645.08 9.5747% 5489,074.43 6,9363% $361,605.85
$1,051,716.47 12.4233% $634,578.86 16.4483% $857,483.99

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.5457%| $3,823,780.07 74.6929%| $3,646,878.70 74.1508%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.8914% $310,529.93 5.0966% $248,841.61 5.9234%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.5629%| $1,136,550.01 20.2104% $986,773.72 19.9258%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $5,270,860.01 100.0000%| $4,882,494.03 | 100.0000%| $5,278,151.16 | 100.0000%

$5,107,976.22 100.0000%| 55,213,222.54

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.53087% 5291,524.42 10.39964% 5507,761.80 5.78886% 5305,544.78 8.80000% $449,501.91 7.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47606% §26,480.29 0.30869% $16,639.28 0.44471% 524,831.25 0.18519% $10,291.64 0.13100%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $475,053.50 12.30993% $665,585.00 8.50000% 5476,724.81| 10.00000% 11.45000%
8. IMPORTE POR CARGOS AD|CIONALES 0.57812% 530,453 .80 0.62499% 530,499.34 0.57935% 530,660.43 0.60252% 530,68 0,60004% $31,281.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,094,378.01 $6,102,979.45 56,115,912.44 £ 256,271.40
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Vinser Construcdiones, S.A.  Construcdonesy Pavimentos Tecnologfa y Calidad en ey &:pn s fm da Ocolii Construcciones, S.A.
de CV. ' GO, S.A. de C.V. Asfaltos, SA.de C.V. IS : deCV.
. IMPORTE POR MATERIALES 70.6627%

IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8680%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.4693%

53,803,685.61 71.7976%
$262,738.60 4.8653%
$1,317,150.15 23.3371%

$3,886,536.53 67.0546%
$263,368.13 9.2492%
$1,263,282.93 23.6962%

$3,628,800.89
$500,539.22 7.8423%
$1,282,368.97 17.3670%

54,004,951.25 75.2760%| 54,065,869.30
$419,944.12 4.1759% $225,552.57
$929,983.58 20.5481%| $1,109,863.46

et

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%

55,382,874.36 100.0000%| $5,413,187.59 100.0000%| 5$5,411,709.08 100.0000%| 55,354,878.95 100.0000%| 55,401,285.33
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.10000% $328,355.34 6.00000% $324,791.26 B.70772% $471,236.47 8.25634% 5442,117.01 7.45517% $402,675.00

4
8¢
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% 511,422.46 0.19000% $10,902.16 0.38110% $22,419.91 515,501.75 0.48309% $28,038.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.43000% 5596,872.62 10.55000% $606,506.95 5472,429.24 5581,249.77 10.00000% £583,199.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58995% $31,677.83 0.58998% $31.77458 $31.940 14 0.60000% s 578 0.59684% $32.317.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,351,202.60 $6,387,162.53 $6,409,734.84 56,425,903.26 $6,447,516.24 |

ConstructoraSiva, S.A,de  Constructora Capla, S.A. de Pasos Construcdén e Constructora Campujal, S$.A. Constructora Grina, S.A. de
RUBROS .
cV. : CV. Ingenieria, S.A. de C.V.

- IMPORTE POR MATERIALES 79.7523% | $4,569,34555 74.3544%| 54,152,067.10 %] $4,661,621.52 | 54,204,847 82 82.4117%

. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.2580% $243,960.15 4.8071% $268,436.90 % 5410,774.63 | 5207,732.84 45.4043%

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9897%| $916,116.08 20.8385%| 51,163,657.19 §572,027.48 3 %| 51,225,986.28 13.1B40%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,729,421.78 100.0000%| $5,584,161.19 $5,644,423.63 %] 55,638,566.94 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000% $372,412.42 6.14390% $343,085.28 7.51746% $424,317.29 X 5507,471.02 6.88410%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09816% $5,989.56 0.29040% 517,212.72 0.12282% §7.453.32 F 512,859.29 1.14027%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.70000%|  5409,224.19 . | $624,168.22 10.00000%| 5607,619.42 X $554,300.75 8.75000%
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.57159% $32,643.51 $31.913.76 0.59505% $33,573 .67 533,757.81 0.59076%
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,549,691.46 $6,600,541.17 $6,717,387.34 $6,746,955.82 $6,750,480.01 |

e il /,

Construcciones Mirot, S.A.
RUBROS Grupo Sanperc, 5.A.de CV. V.. Ingenieria, SA. de cv. = —onstrY o :_’v Arrentrac, 5.A. de CV. Her-Padi, S.A. de C.V.

=

IMPORTE POR MATERIALES 65.9012%
IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.4552%
. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 24.6436%

$3,714,474.73 83.8545%| 54,938,766.79 81.6029%| 54,958,657.34 81.2547%
$532,935.10 10.1881% 5600,048.13 5.7871% $351,657.56 3.9320%
$1,389,017.39 5.9574% $350,870.55 12.6100% 5766,252.65 14.7733%

54,988,167.35
$241,263.68 4.0385%|
$906,474.92 24.1407%

54,599, 730,37
$258,642.10
51,546,080.38

N

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,636,427.52 100.0000%| 55,889,685.47 100.0000%| 56,076,567.55 100.0000%| $6,135,905.95 100.0000%| S6,404,452.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.,63113%| 5486,487.39 7.25000% $427,002.20 10.00000% 5607,656.75 13.40000% $822,211.27 7.00262% 5448,479.66
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34910% 521,375.10 0.13000% $8,843.36 0.22110% $14,778.74 0.23077% $16,053.77 0.26459% $18,132.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5614,429.00 11.00000% 5695,808.41 10.00000% 5669,900.30 7.39906% $516,023.10 10.00000% $687,106.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60257% $33,919.39 0.59907% $36,027.75 0.60938% $37.138.02 0.61342% 537,643.83 0.59304% $38,005.78]
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,792,638.40 $7.057.367.19 $7,406,041.36 $7,527,837.92 $7,596,177.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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- - i

Chivez Terraceriasy Asfaltos Guadalajara, S.A.P.lL. de Grupo Constructor Vértice Grupo Constructor Strade, Sandstone Global, S.A. de

RUBROS Acarreos, S.A. de C.V. CV. Jalisco, 5.A. de C.V. S.A.de C.V. cV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $377,994.56 $554,595.93 5287,985.02 5217,451.70 5207,641.93
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $20,217.06 $81,905.38 518,101.91 50,00/ 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $27,811.54 50.00 $380,006.40 §157,101.28
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $131,084.21 50.00 $117,073.85 50.00, $57,693.13
INDIRECTOS.
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 55,849.66 $8,833.93
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $529,305.82 5664,612.84 $423,160.77 $603,307.75 $431,270.26
15416+17+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5$54,252.32 5972.16 $53,564.04 -$46,530.78 $208,264.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

i - e

~ i e

Vinser Canstrucciones, S.A. Construcciones y Pavimentos Tecnologia y Calidad en Grupa Mur-Go

de C.V, GO, S.A.de C.V. Asfaltos, S.A. de C.V. Cnnﬂmdorca;ls. de RL de

Ocolli Construcdones, 5.A.
de C.V.

RUBROS

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $398,089.02 $315,238.10 $572,973.74 $196,823.38 5$135,905.33
MATERIALES

16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $68,708.39 $67,378.86 $0.00 50.00 $105,194.42
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 584,601.68 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $84,263.29 $97,827.37 $0.00 50.00 $19,943.62
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 54,718.84 $5,239.14 $0.00 563955 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $565,779.53 $485,663.46 $572,973.74 $282,064.61 5261,04337
15+16+17+18+18

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 531,093.09 $120,823.48 -5100,544.50 5299,185 16 $322,156.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Constructora Siva, S.A.de  Constructora Capla, 5.A. de Pasos Construcdén e Constructora Campujal, S.A.. Constructora Grina, S.A. de
RUBROS cv. cv. Ingenieria, S.A. de C.V. de CV. cv.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 549,707.53 50.00 S0.00 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $86,786.84 $62,310.09 50.00 $123,014.15 $79,111.20
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 598,469.18 $0.00 $442,557.78 $0.00 $261,334.66
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $50,206.21 $79,533.35 50.00 $0.00 $29,304.40
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,151.74 50.00 $8,687.98 $3,282.01 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCI A TOTAL: 5245.613.97 $191,550.96 $451,245.76 5126,296.15 $369,750.26
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $163,610.22 $432,617.26 $156,373.67 $428,004.60 $170,677.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
- - - -

Construccdiones Mirot, S.A.

RUBROS Grupo Sanperc, S.A.de CV. V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. de €.V

Arrentrac, 5.A. de C.V. Her-Padi, S.A.de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5487, 299 50 S0.00 50.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 50,00 $89,483.31 $72,104.89
DE OBRA

h & & INSUFICIENC A PARCIAL DE 50.00 5663,714.71 5248,332.61 5108,110.34 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS S0.00 50.00 $0.00 S$0.00 S0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENC A PARCAL DE 50.00 57,297.94 51,362.56 587.53 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENCGA TOTAL: 5487,299.90 5671,012.65 5249,695.18 $197,681.18 $72,104 89
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5§127,129.10 524,795.76 §420,205.13 $318,301.92 $615,001.61
UTILIDAD - iNSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION = SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

_ IMPORTEDELA IMPORTE DE LA -RESEVU:TLTJ';%EENM RESULTADO DELA EVALUACIGN POR
PROPUESTA-  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
Galinis . BINARA
liChavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,094,378.01 $7,069,478.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $6,102,979.45 $7,079,456.16 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,115,912.44 §7,094,458.43 CUMPLE SOLVENTE
CV.
41Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,155,232.01 $7,140,069.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,256,271.40 $7,257,274.82 CUMPLE SOLVENTE
6|\Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,351,202.60 $7,367,355.02 CUMPLE SOLVENTE
7\Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $6,387,162.53 $7,409,108.54 CUMPLE SOLVENTE
G-
8|Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de 56,400,734.84 §7,435,292.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
9]Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de $6,425,903.26 §7,454,047.78 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10|Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $6,447,516.24 §7,479,118.84 CUMPLE SOLVENTE
11]Constructora Siva, S.A. de C.V. $6,549,691.46 $7,597,642.09 CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Capla, S.A. de C.V. $6,600,541.17 §7,656,627.76 CUMPLE SOLVENTE
13|Pasos Construccion e Ingenierfa, S.A. de $6,717,387.34 §7,792,169.31 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
14{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,746,955.82 §7,826,468.75 CUMPLE SOLVENTE
15{Constructora Grina, S.A. de C.V, $6,750,480.01 $7,830,556.81 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $6,792,638.40 §7,879,460.54 CUMPLE SOLVENTE
17\V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. $§7,057,367.19 $8,186,545.94 CUMPLE SOLVENTE
18(Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $7,406,041.36 $8,591,007.98 CUMPLE SOLVENTE
19(Arrentrac, S.A. de C.V. $7,527,837.92 $8,732,291.99 CUMPLE SOLVENTE
20|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,596,177.26 $8,811,565.62 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesién extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante;éfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion Periédica del Camino Cddigo 636, tramo E.C. (Guadalajara -Ameca) -El Salitre, en los
municipios de Ameca y San Martin de Hidalgo, Jalisco. Frente 8., por un monto de $7,079,456.16 (siete
millones setenta y nueve mi! cuatrocientos cincuenta y seis pesos 16/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,123,836.85 (dos millones ciento
veintitrés mil ochocientos treinta y seis pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 15:45
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

) ¥

P

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez -
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Sandstone Glohal, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Pasos Construccidn e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

Arrentrac, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.
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