GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g/’ﬁ"a"u Infraestructura . i
1. y Obra Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL * 3
SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024 - W

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024, para la*
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del Camino Codigo 449, tramo Tecalitldn - Jilotlan de
los Dolores, en los municipios de Tecalitlan,Tamazula de Gordiano y Jilotlan de los Dolores, Jalisco. Segunda *
etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de -+
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: «

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

2 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. "

3 Sandstone Global, S.A. de C.V. *

4 Constructora Capla, S.A. de C.V. -

5 Ricardo Diaz de la Torre -

6 Infaravit, S.A. de C.V. -

7 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. *

8 Construlub, S.A. de C.V.*

9 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. *

10 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. ~
11 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. -

12 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -
13 LP Puentes y Carieteras de Occidente, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. ~

15 Her-Padi, S.A. de C.V. °

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,466,068.32
4 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento S0.00

5 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00

6 |Infaravit, S.A. de C.V. Se acepta $6,599,832.15

7 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,875,726.10

8 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $6,529,523.03

9 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,469,510.22
10 zzvéTféntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. No se presento $0.00

11 |Chévez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

N B R
13 éFl’VF"uentes y Carreteras de Occidente, S.A. de Seacepta $6,416,175.95
14 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $6,416,175.95
2 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $6,469,510.22
3 | Construlub, S.A. de C.V. $6,529,523.03
4 | Infaravit, S.A. de C.V. $6,599,832.15
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,875,726.10
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,466,068.32

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propaosiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

//

DOCUMENTOS

1.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente,
S.A.de C.V.

2.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V,

3.- Construlub,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5.- Proyectos y
4.- Infaravit, Construcciones
S.A. de C.V. Bela,
S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente,
S.A.de C.V,

2.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Construlub,
S.A.de C.V.

4.- Infaravit,
S.A.de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Bela,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan persanas

inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categarias propuesta por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- LP Puentesy 5.- Proyectos y

2.- Incamm
DOCUMENTOS Carreteras de Cohat 3.- Construlub, 4.- Infaravit, Construcciones
Occidente, A cCy f S.A. de C.V. S.A. de C.V. Bela,
S.A. de C.V. FE B S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjstas O BASIEDE: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente,
S.A.deC.V.

2.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Construlub,
S.A.de C.V.

4.- Infaravit,
S.A.de C.V.

5.- Proyectos y
Construcciones
Bela,

S.A. de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
veluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Sandstone /
Global,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
ecandémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
hases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modele de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...
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DOCUMENTOS 6.- Sandstone
Global,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detalladgo por CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayaor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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6.~ Sandstone
Glohal,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMELE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectas...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...
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6.- Sandstone
Global,
S.A.de C\V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determin6 que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. | Licitante Importe con IVA
1 |LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $6,416,175.95
2 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $6,469,510.22
3 | Construlub, S.A. de C.V. $6,529,523.03
4 | Infaravit, S.A. de C.V. $6,599,832.15
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,875,726.10
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,466,068.32

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los p,
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. _
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E—ICAR—OB-LP—135-2024 Techo Financiero

Conservacmn Perlodlca del Camino Cddigo 449, tramo Tecalitldn - Jilotlan de los Dolores, en los
municipios de Tecalitldn,Tamazula de Gordiano y lilotlan de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 3.

$8,337,000.00

b
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,531,186.16
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,436,265.79
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,705,730.93
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,561,590.57
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,849,871.29
EMPRESA IMPORTE DE LA | IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
s PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1ILP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $5,531,186.16 $6,416,175.95 SE ACEPTA
2|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. S5,577,163.98 $6,469,510.22 SE ACEPTA
3|Construlub, S.A. de C.V. $5,628,899.16 $6,529,523.03 SE ACEPTA
4lInfaravit, S.A. de C.V. $5,689,510.47 $6,599,832.15 SE ACEPTA
5|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $5,927,350.09 $6,875,726.10 SE ACEPTA
6|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $6,436,265.79 $7,466,068.32 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado e
/ \\
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negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nliimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR i
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES 52 637.65007| $3 254, 528.04) $3,076,885.57
11. MANO DE OBRA 5186,312.57] ST08 016.67 $214,952.57)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,09197055] S1 819,062 05 sl 516,997.04
13. COSTOS INDIRECTOS $321,999.81 $545,895.96 $334 834.64)
14, FINANCIAMIENTO 57.373.41] 554.010.37 $31,370.03|

LP Puentesy Carreteras de  Incamm Construcciones, S.A. Proyectosy

RUBROS Oscidinte S.A1da CNs e Infaravit, 5.A. de C.V. Construcciones Bela, S.A. Sandstone Global, S.A. de C.V.

1 IMPORTE POR MATERIALES 56.7742%| 52 63765007 56.7742%| 5263765007 53,259,528.04 & O 5$3,203,23504 & %| 53,242,335.29 80.7074% 53,224,421 86
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.0714%, $189,151.73 4.0714% 5189,151.73 4.1058% $186,312 57 $200,638.44 56169% $280,868.37 13.3305% S708,016 67|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 39.1544%| 51,819,062.05 39.1544%| 51,819,06205 24.0638%| 5$1,091,970.55 %| 51,392,765.51 29.5423%| 51,477.251.78 159621% $1,378,908.83

4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 54,645,863 .85 100.0000%| £4,645,863.85 100.0000%| 54,537,811.16 100.0000%] $4,796,638.99 100 0000% | $5,000,455.44 100.0000%| 55,311,247.36

5. HAPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.77125% $361,041.69 B.67671% 5403,108.13| 12.02934% $545,895 96 5321,999 8] 6.63670% 5331,B65.23 9.10000%| $483,323.51

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.06964% 553,555 86| 1.06973% $54,010.37 0.14504% 5737341 528,116.68 0.55670% 529,685.03 0.24372% 514,122.53

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000% 5442,790.37 8.75000% $446,510.96| 10.00000% $509,108.05 $514,675.55| 10.00000% 5536,200.57! 10.25000% | $595,391.07

&. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59525%| 52793438 0.60025% | 527,670 68 0.62016% $2371058 S28.073 34 0.55273% 529.143.82 0.60551% $32.1E132

9. PRESUPUESTO TOTAL 55,531,186.16 $5,577,163.98 $5,628,893.16 $5,683510.47 $5,927,350.09 5$6,436,265.79

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insalventes.
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15.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE| $439,235.50 $439,225.50 $0.00 ] 50,00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $25,800.84 $25,800.84 $28,640.00 $14,314.13 50.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICENOIA  PAROAL  DE 50,00 $0.00 5425,026.49 $124,231.53 $39,745.26 $138,008.21,
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS £33,792.95 $0.00 50.00 £72,834.83 $62,969.41 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENQA PARCIAL DE| 50.00 $0.00] 523,996.62 $3,253.34 $1,685.00 $17,247.50
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $498,829.28 $465,036.33 5477.663.11 $214,633.83 $104,329.67 $155,335.71
15+16+17+18+19
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: -656,038.9% -518,525.38 $31,444.95 $300,041.72 $431,800.90) $440,055.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|LP Puentes y Carreteras de Occidente, $5,531,186.16 $6,416,175.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
2|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $5,577,163.98 $6,469,510.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construlub, S.A. de C.V. $5,628,899.16 $6,529,523.03 CUMPLE SOLVENTE
4|infaravit, S.A. de C.V. $5,689,510.47 $6,599,832.15 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyectos y Construcciones Belg, S.A. de $5,927,350.09 $6,875,726.10 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
6(Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,436,265.79 $7,466,068.32, CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesién extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante: Construlub, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacién -
Periédica del Camino Cédigo 449, tramo Tecalitlan - lilotldin de los Dolores, en los municipios de
Tecalitldan,Tamazula de Gordiano y Jilotlan de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3., por un monto -
de $6,529,523.03 (/EIS millones quinientos veintinueve mil quinientos veintitrés pesos 03/100 M.N.), |.V.A. *
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,958,856.91 (un millén*
novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 91/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:00 *
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite |a
personalidad de quien firmara el cantrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre )
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03

horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

I I \ .
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RAZON SOCIAL
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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