GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura ) i S\{:_/ '
g y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 - JC&E.E.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023, para
la contratacidn de obra pulblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca
Calderén CCT 14DTV0190G, en el municipio de Poncitlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

5 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

6 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

7 Adolfo Rodriguez Servin -

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

9 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

10 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. °

11 Disefio ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. ¢

12 Mario Alberto Flores Bonilla

13 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. '

14 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
16 Celio & Co., S.A. de C.V.

17 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
18 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
19 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.
20 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

21 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. .

Arca Disefo y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V. *

Constructora Nantli, S.A. de C.V. |

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. <
Edificaciones Jova, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 16 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 25
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,767,372.81
2 | Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta 55,243;/ 0.52
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $5,475,418.08
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $5,549,689.01
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,821,137.71
6 |Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00
7 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $6,248,363.33
8 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se desecha $0.00
10 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
C.V., en asociacion en participacion con

11 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, SeidEEpt 56,055,246.62
S.A.de C.V.

12 | Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $6,372,516.62

13 |Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $5,987,664.48
14 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $5,599,382.77
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,543,462.84
16 |Celio & Co.,S.A.de C.V. No se presento $0.00
17 Eovnstruccmnes y Edificaciones Coriba, S.A. de e oenia $5477,979.34

i ignia, S.A.
18 CCsnstrucaones y Desarrollos Insignia, S.A. de i $0.00
ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de
19 RL de CV. Se acepta $5,776,669.53

20 Ee\l/ia Constructora y Comercializadora, S.A. de SEEERE $6,855,545.46
21 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
22 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,674,549.54
23 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $5,519,065.45
24 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. Se desecha $0.00

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, ;
25 A da OV, No se presentd $0.00
26 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $5,852,119.02
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y ;
4 : N ;

27 Construcciones, S.A. de C.V. SRS >0.00

28 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 6,037,831.48

l
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

29 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

30 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $6,860,916.59
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de

32 |C.V,, en asociacion en participacion con Agro- No se presentd $0.00
foresterya y Desarrollo, S.C.

33 \S/lﬂicjaeréi/r‘\f|C|os y Construcciones de Occidente, Se desecha $0.00

34 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $5,721,081.45

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.-Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar la razdn social en el documento ecandmico E2 que integran la
propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1l1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacidn: inciso (b) y 11111,
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.-Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T6 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas,lo an damento
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en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Lugumax Constructora, S.A. de C.V. .

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econémico E1, E2 y E3 que integran la propuesta
economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1l.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. .

Se desecha la propuesta por no presentar firmado el documento técnico T6 y T7 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,243,180.52
2 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,475,418.08
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,477,979.34
4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,519,065.45 -
5 [ Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,549,689.01
6 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,599,382.77
7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,674,549.54
8 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $5,721,081.45
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. S5,767,372.81/
10 | ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $5,776,669.53
11 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,821,137.71
12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,852,119.02
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No. Licitante Importe con IVA
13 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $5,987,664.48 |-
14 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,037,831.48

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en asociacion en

13 participacion con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. PB055,236:5
16 |Adolfo Rodriguez Servin $6,248,363.33
17 | Mario Alberto Flores Bonilla $6,372,516.62
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,543,462.84
19 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $6,855,545.46
20 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. $6,860,916.59

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidon y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposician.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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; 3.- ]

1.- Codeca 2.- Grupo ’ 4.- Grupo 5.- Grupo
ey Construcciones y

DOCUMENTOS Ingenieriay Constructor g Constructor Constructor

2] Edificaciones
Construccion, Gunema, Corlba Nuevo Progreso, Gleoss,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. f S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prapasididntoanies y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ge!'lerales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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1.- Codeca 2.- Grupo Construac'(-:iones 4.- Grupo 5.- Grupo
DOCUMENTOS Ingenieriay Constructor S ! Constructor Constructor
2 Edificaciones
Construccion, Gunema, Cariba Nuevo Progreso, Gleoss,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. : S.A.de C.V. S.A.de C.V,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Daocumento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE d
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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3.-
1.- Codeca 2.- Grupo g 4.- Grupo 5.- Grupo
FEL Construcciones y
DOCUMENTOS Ingenieriay Constructor Edificaciones Constructor Constructor
Construccion, Gunema, Coriba Nuevo Progreso, Gleoss,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. 2 S.A.deC.V, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V,

3
Construcciones y
Edificaciones
Coriba,

S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i )
1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 J@.llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-
1.- Codeca 2.- Grupo . 4.- Grupo 5.- Grupo
s Construcciones y
DOCUMENTOS Ingenieria y Constructor ST Constructor Constructor
e Edificaciones
Construccion, Gunema, Coriba Nuevo Progreso, Gleoss,
A V. .A. V. # A, V. A, V.
S.A.deC S.A.deC S.A. de C.V. S.A.deCV S.A.de C.V
Documento T20.-
Opiniéon de

cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
P : i ¥’ 10.- ITIAV
6.- Edificaciones 7.- Medgar - 8.- Edificaciones | 9.- Constructora 2
DOCUMENTOS : 2 Construcciones y
Rodca, Construcciones, Jova, Campujal, Mabtanimichtos
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. 7
S.de R.L. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
progosiclan:teenicay, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacidn oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

i\ Pagina 11 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC.V.

7.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V,

8.- Edificaciones
Jova,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

10.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el proposito de

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—————

\
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

7.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Edificaciones
Jova,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

10.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i £5
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.~ Edificaciones 7.- Medgar 8.- Edificaciones | 9.- Constructora &0 'T{AV
DOCUMENTOS : i Construcciones y
Rodca, Construcciones, Jova, Campujal, A i
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. sl RG

S.de R.L.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

™

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

- . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

—_—



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[i 5 Infraestructura . )
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- ITIAV
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.de C.V.

6.- Edificaciones 7.- Medgar 8.- Edificaciones | 9.- Constructora
Rodca, Construcciones, Jova, Campujal,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de [as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los 4
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i :
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J ln
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 awusco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Edificaciones 7.- Medgar 8.- Edificaciones | 9.- Constructora o 'TfAV
DOCUMENTOS A A Construcciones y
Rodca, Construcciones, Jova, Campujal, iantartmiantos
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. R e
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
15.- Disefio
Ingenieria
E Construccién '
< P ¢ Grow,S.A.de | <
12.- Edificaciones 13.- Big ; C.V.,en
DOCUMENTOS AL Mo‘spal Estructurales Construccién e A L'r?m asociacion en
Construcciones, et Construcciones, S
S A deC.V Cobay, - | Interiorismo, S.A. S.A deCV participacion con
et T S.A.deC.V. de C.V. ot e Constructoray
Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en las
documentos de la
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacién oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

13.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

14.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Disefio
Ingenieria
Construccidn
Grow, S.A. de
C.V., en
asociacion en
participacién con

Constructora y
Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura . )
; y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

12.- Edificaciones 13.- Big
Estructurales Construccién e
Cobay, Interiorismo, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

14.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

15.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de
C.V.,en
asociacion en
participacion con
Constructora y
Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE ‘

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura i i 4
(O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de
12.- Edificaciones 13.- Big = C.V., en
5 14.- Lircon i
Estructurales Construccién e : asociacion en
i Construcciones, SRR
Cobay, Interiorismo, S.A, S.A deC.V participacion con
S.A. de C.V. de C.V. o8y e Constructoray
Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V,

11.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 3
o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de
12.- Edificaciones 13.- Bi s C.V.,en
11.- Mospal e 14.- Lircon S
DOCUMENTOS ¥ Estructurales Construccion e i asociacion en
Construcciones, LR Construcciones, S c s
S.A. de C.V Cobay, Interiorismo, S.A., SA de CV participacion con
e e S.A.de C.V. de C.V. s 5 Constructoray
Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
nEpERan g GElogy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontarde lps CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
uia estimaciones SECIP
on la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
, y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J |.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 Alsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de
12.- Edificaciones 13.- Bi : C.V.,, en
11.- Mospal & 14.- Lircon i
DOCUMENTOS 8 Estructurales Construccion e 3 asociacion en
Construcciones, il Construcciones, s
S.A. de C.V Cobay, Interiorismo, S.A. S.A. de C.V participacion con
Sl e S.A.de C.V. de C.V. Hh s Constructoray
Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
7 A 18.- Grupo * 19.- Kelia *
7 17.- Mario P 20.- Parabola
DOCUMENTOS 16.- Adolfo Constructor Constructoray £
. i Alberto Flores ot Estudios,
Rodriguez Servin Bonilla Strade, Comercializadora, SA deCV
S.A.de C.V. S.A.de C.V. s i}
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econbrmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...




(0

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Adolfo
Rodriguez Servin

17.- Mario
Alberto Flores
Bonilla

18.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

19.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

20.- Pardbola
Estudios,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Adolfo
Rodriguez Servin

17.- Mario
Alberto Flores
Bonilla

18.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

19.- Kelia
Constructoray
Comercializadora,
S.A.de C.V.

20.- Parabola
Estudios,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ¢

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizaciéon de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 18.- Grupo 19.- Kelia .
17.- Mar 20.- P
DOCUMENTOS 16.- Adolfo i Constructor Constructoray ar:‘:n bol
i3 3 Alberto Flores S Estudios,
Rodriguez Servin Bonilla Strade, Comercializadora, SA deCV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ek

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
apcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
istado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 18.- Grupo 19.- Kelia
17.-M - Para

DOCUMENTOS 16.- Adolfo i Constructor Constructoray. |- 20 Farduola

’ i Alberto Flores e Estudios,

Rodriguez Servin Bonilla Strade, Comercializadora, SA deCV

S.A. de C.V. S.A. de C.V. et

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
RN —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo.

Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccidon arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacian Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $5,243,180.52
2 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,475,418.08
3 | Construccionesy Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,477,979.34
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GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,549,689.01
5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,599,382.77 | ¢
6 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,674,549.54
7 |Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $5,721,081.45
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,767,372.81
9 |ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $5,776,669.53
10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,821,137.71
11 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,852,119.02
12 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $5,987,664.48
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,037,831.48
14 | epcon con Construttoray Edfcaciones Remy Asociados, & de Cy, | $6:055,246.62
15 | Adolfo Rodriguez Servin $6,248,363.33
16 | Mario Alberto Flores Bonilla $6,372,516.62
17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,543,462.84
18 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $6,855,545.46
19 | Pardbola Estudios, S.A. de C.V. $6,860,916.59

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion ar'tm/égica
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I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

=
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDLIC-OB-LP-186-2023

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderén CCT 14DTV0190G,
en el municipio de Poncitlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

. Techo Financiero

$6,392,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMQ ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,519,983.21
$5,914,583.27
$5,112,374.75

$5,879,230.96
$4,345,518.54

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMBRESA, PROPUESTA SIN IVA \PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $4,519,983.21 $5,243,180.52 SE ACEPTA
21 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 54,720,188.00 $5,475,418.08 SE ACEPTA
3| Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $4,722,395.98 $5,477,979.34 SE ACEPTA
4| Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $4,784,214.66 $5,549,689.01 SE ACEPTA
S|Edificaciones Rodca, 5.A. de C.V. $4,827,054.11 $5,599,382.77 SE ACEPTA
6(Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,891,853.05 $5,674,549.54 SE ACEPTA
7 (Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,931,966.77 $5,721,081.45 SE ACEPTA
8| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,971,873.11 $5,767,372.81 SE ACEPTA
9(ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de $4,979,887.53 $5,776,669.53 SE ACEPTA

C.V.
10|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,018,222.16 $5,821,137.71 SE ACEPTA
11|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,044,930.19 $5,852,119.02 SE ACEPTA
12|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $5,161,779.72 $5,987,664.48 SE ACEPTA
13|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,205,027.14 $6,037,831.48 SE ACEPTA
14|Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., en $5,220,040.19 $6,055,246.62 SE ACEPTA

asociacién en participacién con Constructora y

Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
15(Adolfo Rodriguez Servin 55,386,520.11 $6,248,363.33 SE ACEPTA
16|Mario Alberto Flores Bonilla $5,493,548.81 $6,372,516.62 SE ACEPTA
17|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,640,916.24 $6,543,462.84 SE ACEPTA
18|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $5,909,952.98 $6,855,545.46| SE DESCALIFICA
19| Parabola Estudios, S.A. de C.V. $5,914,583.27 $6,860,916.59| SE DESCALIFI

fam—
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

*IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMBORTE | IMPORTE
MENDR: MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO .
10. MATERIALES 4 531, <
11. MANO DE OBRA i 1,223,030.06|
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $90,197.59) 5289,806.74 $162,909.29|

13. COSTOS INDIRECTOS $202,147 69 5451,207 65 320,601.84|
14. FINANCIAMIENTO $0.00 58,107.34 $12,724.73

-

Construcdonesy
Edificadiones Coriba, S.A.
de CV.

Codeca Ingenieriay Grupo Constructor Gunema,

Grupo Constructor Gleoss, Edificadones Rodca, S.A.de Medgar Construcciones, S.A.
V.

Construcdan, S.A. de CV. S.A. deCV. SA. deCV. cv. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 71.B363%| $2,691,258.75| 72.9834%| $2,870,715.13 61.1322%| $2,456,525.85) 67.8109%| $2,922,852.88| 64.2470%| $2,584,192.48| 72.9737% $2,855,821.57
P. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.7561%| $964,922.27 23.9751% $943,032.63 34.9065%| $1,402,677.37) 25.6076% $1,103,764.98 32.1717%| $1,294,034.42 23.7279% $928,591.35
B. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 2.4076% 590,197.59 3.0415% 5119,632.18, 3.9613% $159,180 84 6.5815%| 5283,683.55, 3.5813% 5144,048.82 3.2984% $129,081.58

p. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,746,378.61 100.0000%| 53,933,379.94 100.0000%| 54,018 384 06 100.0000%| 54,310,301.41 100.0000%| $4,022,275.72 100.0000% | 53,913,454.50
F. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% 5224,782.72 8.37116% 5329,269.53 8.43496%| $338,949.09 5.06566% $218,345.00) 7.67919% $308,878.19| 10.55386%
F. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22231% $8,828.29| 0.16059% 56,845.39 0.34948% $15,228.01 0.10144% 54,593.95 0.23793% 510,305.11 0.72038%

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00000%| $517,398.65 10.00000% | $426,949 .49 7.46269% $326,310.68 5.01346% 5227272.19| 10.63000% $461,497.09| 11.69717%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60325% $22,594.94 0.60000% $23,743.66 0.58761% 523,524.14 0.55500% $23,702.11 0.60004% 524.097.99 0.62500%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,519,583,21 $4,720,138.00 $4,722,395.98 $4,784,214.66 $4,827,054.11
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7

ITIAV Construcciones y =iy
M i RL Construcciones, o
Edificadiones Jova, S.A. de  Constructora Campujal, S.A. de 2 5. de Maospal S.A. Edificaciones Estructurales Big Construccion e

cv. cVv. de C.V. deCV. Cobay, 5.A.de C.V, Interiorismo, 5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.2795%| 53,037,113.60 70.2862%
2.IMPORTE POR MANO DE CBRA 23.8181% 5987,154 B2| 25.2096%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUI PO 2.9024% $120,293.54 4.5040%

61.8265%| 52,546.495.71 71.9956%| 53,141,788.47 62.2462%| $2,531,188.66 66.5754%| 52,863,656.97
35.1276%| 51,446,82543 25.1246%| 51,096,405.18 33.8725%| $1,377,395.94 28.6776%| 51,233,530.53
3.0459% §125,452.95 2.8798% $125,670.39 3.8814%| 5$157,832.39, 4.7465% $204,183.84

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,144 561.96 100.0000%| 54,249,341.12 100.0000%| 54,118,774.09 100.0000%| 54.363,864.04 100.0000%| $4,066,416.99 100.0000%| $4,301,371.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.94653% $329,348 86| 8,12340% $345,190.82 7.00000% $288,314.19 5.76983% 5251,787.54 4,97115% 5202,147.69 6.79725% $292,374.96|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17218% 57,703.18 0.16340% §7,507.61 0.23634% 510,415.71 0.16954% $7,825.38 0.76938%, $32,841.48 0.26987% 512,397.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $425,753.33 7.50000% $345,152.97 12.16000% $537,168.49 8.00000% $369,B78.18| 16.70000% $718,334.83 11.50000% 5529,706.50)

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59500% $24,599.44 0.5B504% 524,680.59 0.60450% 525,215.05) 0.57500% 524 B67.06 0.62032% $25,189.20) 0.60000% $25,929.78
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,931,966.77 $4,971,873.11 $4,979,887.53 $5,018,222.16 $5,044,930.19 55,161,779.72

Disefio Ingenieria
Construccién Grow, S5.A. de
C.V., en asociacién en
AUBROS Hiean Lonstrucones, 5:A. participacion con Adoffo Rodriguez Servin - Mario Alberto Flores Bonilla O UPO Constructor Strade,
de C.V. Coastructoray Exificacionss S.A.de C.V.
Remi y Asociados, 5.A. de
C.V.
. IMPORTE POR MATERIALES 68.4431%| $2,916,544.64 67.7019%| 52,926,659.02 61.7363%| $2,725,765.02 62.8261%| $2,834,763.47 52.7422%| $2,474,242.32
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.5027%| $1,086,738.66 29.1569%| $1,260,414.10 34,9829%| $1,544,557.67 33.9699%| $1,532,748.38 41.0802%| 51,927,153.95
. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 6.0541%| $257,983.32 3.1412%| 5135788.15 3.2808%| $144,852.01 3.2039%| $144,564.63 6.1777%| $289,806.74
. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000% | $4,261,266.62 100.0000% | $4,322,861.27 100.0000% | $4,415,174.70 100.0000% | $4,512,076.48 100.0000%| $4,691,203 01
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS . $383,514.00 9.00000% 5389,057.51 5.62661% $248,424.84 10.00000% $451,207 .65 9.54479% $447,765.48
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO g £0.00 0.20782% $9,792.07 0.41898% 519,539.69 0,11848% 55,880.50 1.13072% 558,107.34
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4 $534,149.77 10.00000%| 5472,171.08 10.44736%| $676,589.86 10.00000%|  5496,916.46 8,00000%| 5415,766.07
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61073% $26,096.75 0.60376% $26,158.25 0.61002% $26,791.02 0.60876% $27,467.72 0,60124% $28,074.34
. PRESUPUESTO TOTAL $5,205,027.14 $5,220,040.19 $5,386,520.11 $5,493,548.81 $5,640,916.24

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pagina 31 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 JG.'.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA})}E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO .
. _

Codeca Ingenieriay Grupa Constructor Gunema, |

Consiriedonesy :Grupu Constructor Gleoss,  Edificaciones Rodca, S.A. de: Medgar Construcciones, S.A.
Conpstruccidn, 5.A: de CV. | S.A de GV, |

Edificaciones Coriba, 5.A. i S, de CV: cV. | decV.
de C.V.

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $93,272.69) $0.00 $328,005.59) S0.00 $200,338.95 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $258,107.79| 5$279,537.43 50.00 §119,265.08 5000 $294,438.71
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $72,711.70 $43,277.11 $3,728.45 50.00 $18,860.47 $33,827.71
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $95,819.12 50.00 50,00 5102,256.84 $11,723.64 5000
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,896.44 $5,879.34 $0.00 58,130.77] $2,419.61 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5$523,807.74 $329,153.88 $331,734.04 $229,652.69 §233,342.69 $328,266.43
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIO -$6,409.05 §97,795.60 -$5,423.36 -$2,380.50 $228,154.41 $181,459.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA_ SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

W

| ! Big‘l'.‘nns!run:ién e
de CV. 5 Cobay, S.A. de C.V, | Interiorismo, S.A. de C.\/;

Edificadones lova, 5.A. 'de’ _'cnnstrunnra:ampujal,s.a. de JUIAV Canspriccenpty Mospal Construcciones, 5.A. | Edificaciones Estructurales I

Mantenimientos, 5. de R.L. |
V. | CV. | de CV.

15. INSUFIQENCIA PARQ AL DE $0.00 50.00 $238,035.73 50.00 $253,342.78

$0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $235,875.24 $151,781.50 50.00] $126,624.98 $0,00f $0.00]
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $42,615.75 50.00] $37,456.34 $37,238.90 55,076,590 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50,00 $32,2B7 65| $68,814.30| $118,454.15 $28,226.87]
INDIRECTOS
19. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $5,021.55 $5217.11 52,309.01] $4,899.35 50,00/ 5327.58
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL| $283,512.54 $156,598.62 $310,088.74 5237,577.44 $376,873.83 $28,551.46
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $142,240.79) $188,154.35 $227,079.75 $132,300.72 $341,461.00 $501,152.04
UTILIDAD - INSUFI CIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

_ Disgfio Ingenleria
\Construccidn Grow, S.A. de " -

C.V,, en asociadon en

Lircon Construcciones,’S.A, Grupo Constructor Strade,

RUBROS da v, | panldpaﬁﬁn' con. |} ‘Adolfo Rodriguez Servin ' Mario Alberto Flores Bonilla| | SA.decy.
Constructora y Edificaciones i
| Remiy Asociados, S.A. de ||
; cv. | |
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $58,766.42 50.00 $310,289.12
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $136,291.40 50.00 50.00 50.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $27,121.14 518,057.28, $18,344.66 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $72,177.00] 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $12,724.73 $2,932.65 $0.00 56,844.23 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $149,016.13 $30,053.80 $149,000.70] $25,188.89 $310,289.12
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $385,133.64 $442,117.29 $527,589.16 $471,727.57 $105,476.95
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

A sl IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA RE::':E';%E?‘“ RESULTADO DE LA EVALUACION POR
SR PROPLESTA = || ESTA S : TASACION ARITMETICA
1|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $4,519,983.21 $5,243,180.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,720,188.00 $5,475,418.08 CUMPLE SOLVENTE
3[Construcciones y Edificaciones Coriba, $4,722,395.98 $5,477,979.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
41Grupe Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,784,214.66 $5,549,689.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $4,827,054.11 $5,599,382.77 CUMPLE SOLVENTE
6|Medgar Construcciones, S.A. de C.V, $4,891,853.05 $5,674,549.54 CUMPLE SOLVENTE
7|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,931,966.77 $5,721,081.45 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Campujal, S.A. de C.V. %4,971,873.11 $5,767,372.81 CUMPLE SOLVENTE
9|ITJIAV Construcciones y Mantenimientos, $4,979,887.53 $5,776,669.53 CUMPLE SOLVENTE
S.deR.L.de C.V.
10|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,018,222.16 $5,821,137.71 CUMPLE SOLVENTE
11|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $5,044,930.19, $5,852,119.02 CUMPLE SOLVENTE
c.v.
12|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de $5,161,779.72 $5,987,664.48 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
13{Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,205,027.14 $6,037,831.48 CUMPLE SOLVENTE
14|Disefio Ingenieria Construccian Grow, S.A. $5,220,040.19 $6,055,246.62 CUMPLE SOLVENTE
de C.V., enasociacion en participacién
con Constructora y Edificaciones Remi y
Asociados, S.A. de C.V.
15| Adolfo Rodriguez Servin $5,386,520.11 $6,248,363.33 CUMPLE SOLVENTE
16|Mario Alberto Flores Bonilla $5,493,548.81 $6,372,516.62 CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,640,916.24 $6,543,462.84 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023f?en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.,"’ﬁara ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderén CCT 14DTV0190G, en el
municipio de Poncitlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente I.; por un monto de $5,475,418.0§ (cinco millones
cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 08/100 I‘ﬁ.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. ‘

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,642,625.42 (un millén
seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 42/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023, <al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de |a firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de marzo de 2023 -
a las 15:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de julio de 2023. -

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de
C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

w Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en
asociacidn en participacion con Constructora y
Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Mario Alberto Flores Bonilla

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

 DE CONTROL
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ek REPRESENTANTE DE i.A CONTRALORIA DEL
e 'ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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