

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL °  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026 °



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**, para la contratación de obra pública: **Ampliación del área de urgencias (cimentación y estructura) para el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 horas**, del día **19 de febrero de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **15 de enero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**, se inscribieron a participar **111** Licitantes.

Con fecha del día **10 de febrero de 2026**, a las **10:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas | Numero de propuestas recibidas |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto  | 83                             |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

| No. | Licitante                                         | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'140,894.17 |
| 2   | Bartorres Constructora, S. A. de C. V.            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'212,557.10  |
| 3   | Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'088,993.33 |
| 4   | Código A Constructores, S. A. de C. V.            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'020,775.99 |
| 5   | Constructora Amicum, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'987,524.77 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                   | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 6   | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'312,101.59 |
| 7   | Constructora Capla, S. A. de C. V.                                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'618,674.27 |
| 8   | Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.                                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'861,490.71 |
| 9   | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'733,697.08 |
| 10  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'900,260.12 |
| 11  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'403,333.55 |
| 12  | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'887,726.34 |
| 13  | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'115,794.61 |
| 14  | Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.                                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'585,626.57 |
| 15  | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'214,541.68 |
| 16  | ERP Construcciones, S. A. de C. V.                                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'014,471.26 |
| 17  | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'354,153.46 |
| 18  | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.                                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'607,528.03  |
| 19  | Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.                              | <b>Se desecha</b>                      | \$0.00          |
| 20  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'884,715.88 |
| 21  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'233,166.57 |
| 22  | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.                                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'922,953.26  |
| 23  | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.                                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'581,899.29 |
| 24  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'712,145.70 |
| 25  | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.                                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'166,693.77 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                              | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 26  | Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'385,809.57 |
| 27  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'525,679.54 |
| 28  | Jorge Armando Torres Zermeño                                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'370,406.89  |
| 29  | Juan de Dios de la Torre Tosca                                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'100,398.29 |
| 30  | Kiper, S. A. de C. V.                                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'423,348.01 |
| 31  | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'354,893.51 |
| 32  | Magma Studio, S. A. de C. V.                                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'366,920.25 |
| 33  | Marecomsa, S. A. de C. V.                                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'210,000.01 |
| 34  | Maxwel Obras, S. A. de C. V.                                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'307,715.98 |
| 35  | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'573,744.53 |
| 36  | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'374,020.58  |
| 37  | Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'818,546.95 |
| 38  | Mospal Construcciones, S. A. de C. V.                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'699,245.67 |
| 39  | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'430,093.52 |
| 40  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'288,261.33 |
| 41  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'083,771.54 |
| 42  | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'614,976.54 |
| 43  | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'780,365.21  |
| 44  | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'475,028.90 |
| 45  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'151,496.78 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                     | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 46  | Sisega Construcciones, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'180,018.63 |
| 47  | Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'690,108.42  |
| 48  | Tree House Construcciones, S. A. de C. V.                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'184,413.54 |
| 49  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'875,165.33 |
| 50  | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'476,942.84 |
| 51  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'396,354.71 |
| 52  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'058,235.69 |
| 53  | Ar+In, S. A. de C. V.                                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'131,468.35 |
| 54  | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'104,116.14 |
| 55  | Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'586,861.20 |
| 56  | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'341,275.84 |
| 57  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'268,623.55 |
| 58  | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'236,670.81 |
| 59  | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'470,952.59 |
| 60  | Gallery Project, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'190,571.87 |
| 61  | Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.              | Se desecha                             | \$0.00          |
| 62  | GSS Construcciones, S. A. de C. V.                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'920,013.84 |
| 63  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'863,511.03 |
| 64  | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'650,972.84 |
| 65  | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'178,532.77 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                               | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 66  | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'517,194.81 |
| 67  | Megaobras, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'440,104.89 |
| 68  | MTQ de México, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'672,000.00 |
| 69  | Nebai Construcciones, S. A. de C. V.                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'264,844.50 |
| 70  | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'808,719.30 |
| 71  | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'404,950.91 |
| 72  | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'252,181.85 |
| 73  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'952,603.95 |
| 74  | Samlola Corp, S. A. de C. V.                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'559,996.50 |
| 75  | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'421,326.31 |
| 76  | Visionaria Construcción, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$14'152,392.03 |
| 77  | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'089,497.58 |
| 78  | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'630,563.50 |
| 79  | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'203,771.65 |
| 80  | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$12'634,745.66 |
| 81  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'188,208.15 |
| 82  | Construmaq, S. A. de C. V.                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$13'697,073.17 |
| 83  | Acvgar Constructora, S. A. de C. V.                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'464,278.82 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Gestión y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta técnica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 4.2.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 6.1. Documentos que integran la propuesta técnica, 6.2. Documentos que integran la propuesta económica y 6.3.- Evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5, 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo Constructor de la Región, S. A. de C. V.

Se desechó la propuesta por no presentar el documento técnico T1 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Licitante                                        | Importe con IVA |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Bartorres Constructora, S. A. de C. V.           | \$9'212,557.10  |
| 2   | Jorge Armando Torres Zermeño                     | \$9'370,406.89  |
| 3   | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.          | \$9'374,020.58  |
| 4   | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.        | \$9'607,528.03  |
| 5   | Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. | \$9'690,108.42  |
| 6   | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.  | \$9'780,365.21  |
| 7   | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.         | \$9'922,953.26  |
| 8   | Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.  | \$10'088,993.33 |
| 9   | Sisega Construcciones, S. A. de C. V.            | \$10'180,018.63 |
| 10  | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.    | \$10'354,153.46 |
| 11  | Kiper, S. A. de C. V.                            | \$10'423,348.01 |
| 12  | Acvgar Constructora, S. A. de C. V.              | \$10'464,278.82 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                       | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13  | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.                          | \$10'476,942.84 |
| 14  | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.                        | \$10'581,899.29 |
| 15  | Mospal Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$10'699,245.67 |
| 16  | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                               | \$10'733,697.08 |
| 17  | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.           | \$10'887,726.34 |
| 18  | Juan de Dios de la Torre Tosca                                  | \$11'100,398.29 |
| 19  | Maxwel Obras, S. A. de C. V.                                    | \$11'307,715.98 |
| 20  | Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.                 | \$11'385,809.57 |
| 21  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$11'403,333.55 |
| 22  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                          | \$11'525,679.54 |
| 23  | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                | \$11'573,744.53 |
| 24  | Constructora Capla, S. A. de C. V.                              | \$11'618,674.27 |
| 25  | Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.                            | \$11'861,490.71 |
| 26  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                            | \$11'875,165.33 |
| 27  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                     | \$11'884,715.88 |
| 28  | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.                    | \$12'089,497.58 |
| 29  | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.             | \$12'115,794.61 |
| 30  | Ar+In, S. A. de C. V.                                           | \$12'131,468.35 |
| 31  | Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.               | \$12'140,894.17 |
| 32  | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.                         | \$12'166,693.77 |
| 33  | Gallery Project, S. A. de C. V.                                 | \$12'190,571.87 |
| 34  | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.                        | \$12'203,771.65 |
| 35  | Nebai Construcciones, S. A. de C. V.                            | \$12'264,844.50 |
| 36  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                             | \$12'288,261.33 |
| 37  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                           | \$12'312,101.59 |
| 38  | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.               | \$12'341,275.84 |
| 39  | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$12'354,893.51 |
| 40  | Magma Studio, S. A. de C. V.                                    | \$12'366,920.25 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                   | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 41  | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.                                     | \$12'421,326.31 |
| 42  | Megaobras, S. A. de C. V.                                                   | \$12'440,104.89 |
| 43  | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.                                         | \$12'470,952.59 |
| 44  | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.                                  | \$12'475,028.90 |
| 45  | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.                                  | \$12'517,194.81 |
| 46  | Samlola Corp, S. A. de C. V.                                                | \$12'559,996.50 |
| 47  | Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.                                         | \$12'586,861.20 |
| 48  | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.                                | \$12'614,976.54 |
| 49  | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.                                   | \$12'634,745.66 |
| 50  | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.               | \$12'650,972.84 |
| 51  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                              | \$12'863,511.03 |
| 52  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | \$12'900,260.12 |
| 53  | ERP Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$13'014,471.26 |
| 54  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.                               | \$13'058,235.69 |
| 55  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                              | \$13'083,771.54 |
| 56  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.      | \$13'151,496.78 |
| 57  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                     | \$13'188,208.15 |
| 58  | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.                              | \$13'214,541.68 |
| 59  | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$13'236,670.81 |
| 60  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                     | \$13'396,354.71 |
| 61  | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.                            | \$13'404,950.91 |
| 62  | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$13'430,093.52 |
| 63  | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.                                 | \$13'630,563.50 |
| 64  | MTQ de México, S. A. de C. V.                                               | \$13'672,000.00 |
| 65  | Construmaq, S. A. de C. V.                                                  | \$13'697,073.17 |
| 66  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$13'712,145.70 |
| 67  | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.                           | \$13'808,719.30 |
| 68  | Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.                                     | \$13'818,546.95 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                      | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|
| 69  | GSS Construcciones, S. A. de C. V.             | \$13'920,013.84 |
| 70  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.        | \$13'952,603.95 |
| 71  | Código A Constructores, S. A. de C. V.         | \$14'020,775.99 |
| 72  | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.              | \$14'104,116.14 |
| 73  | Visionaria Construcción, S. A. de C. V.        | \$14'152,392.03 |
| 74  | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.              | \$14'178,532.77 |
| 75  | Tree House Construcciones, S. A. de C. V.      | \$14'184,413.54 |
| 76  | Marecomsa, S. A. de C. V.                      | \$14'210,000.01 |
| 77  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.          | \$14'233,166.57 |
| 78  | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. | \$14'252,181.85 |
| 79  | Constructora Copur, S. A. de C. V.             | \$14'268,623.55 |
| 80  | Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.            | \$14'585,626.57 |
| 81  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.            | \$14'987,524.77 |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **10 de febrero de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

**Previo a la evaluación binaria:**

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

**1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V. | 2.- Jorge Armando Torres Zermeno | 3.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. | 4.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. | 5.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |

8/1



81





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V. | 2.- Jorge Armando Torres Zermeño | 3.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. | 4.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. | 5.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V. | 2.- Jorge Armando Torres Zermeño | 3.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. | 4.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. | 5.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |

8/1



81





M

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.- Bartorres Constructora, S. A. de C. V. | 2.- Jorge Armando Torres Zermelo | 3.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. | 4.- Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. | 5.- Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                     | CUMPLE                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                               |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>                    | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                                        |

8/2



81



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. | 7.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. | 8.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V. | 9.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V. | 10.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |

8/1

81

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**




**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.</b> | <b>7.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.</b> | <b>8.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.</b> | <b>9.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V.</b> | <b>10.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                    |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                    |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                    |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                    |

8/7



8





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. | 7.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. | 8.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V. | 9.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V. | 10.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.- Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. | 7.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. | 8.- Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V. | 9.- Sisega Construcciones, S. A. de C. V. | 10.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.- Kiper,<br>S. A. de C. V. | 12.- Acvgar<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 13.-<br>Urbanizaciones<br>Inzunza,<br>S. A. de C. V. | 14.- Grupo Piesa<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 15.- Mospal<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la proposición<br>técnica y económica es<br>autógrafa de la persona<br>facultada para ello, anexando<br>copia simple por ambos lados<br>de la identificación oficial<br>vigente con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado)<br>y modelo de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto...                                                               | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                     | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento<br>se deberá especificar el<br>nombre de quien ocupará el<br>cargo de responsable de la<br>obra con el propósito de<br>poder evaluarlo...                                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.- Kiper,<br>S. A. de C. V. | 12.- Acvgar<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 13.-<br>Urbanizaciones<br>Inzunza,<br>S. A. de C. V. | 14.- Grupo Piesa<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 15.- Mospal<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por su<br>conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                       | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos no<br>mayor a un mes calendario...                                                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...   | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |

8/7

8

H

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.- Kiper,<br>S. A. de C. V. | 12.- Acvgar<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 13.-<br>Urbanizaciones<br>Inzunza,<br>S. A. de C. V. | 14.- Grupo Piesa<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 15.- Mospal<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra Pública<br>en la convocatoria... | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                    | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.- Kíper,<br>S. A. de C. V. | 12.- Acvgar<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 13.-<br>Urbanizaciones<br>Inzunza,<br>S. A. de C. V. | 14.- Grupo Piesa<br>Constructora,<br>S. A. de C. V. | 15.- Mospal<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| RESULTADO EVALUACION<br>BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                        | CUMPLE                                         | CUMPLE                                               | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |

8/1

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.-<br>Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. | 17.- Diseño e<br>Ingeniería de<br>Pavimentos DIP,<br>S. A. de C. V. | 18- Juan de Dios<br>de la Torre Tosca | 19.- Maxwel<br>Obras,<br>S. A. de C. V. | 20.- Intedra<br>Construcción<br>Industrial,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la proposición<br>técnica y económica es<br>autógrafa de la persona<br>facultada para ello, anexando<br>copia simple por ambos lados<br>de la identificación oficial<br>vigente con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado)<br>y modelo de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto...                                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                     | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento<br>se deberá especificar el<br>nombre de quien ocupará el<br>cargo de responsable de la<br>obra con el propósito de<br>poder evaluarlo...                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |

8/7



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.-<br>Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. | 17.- Diseño e<br>Ingeniería de<br>Pavimentos DIP,<br>S. A. de C. V. | 18- Juan de Dios<br>de la Torre Tosca | 19.- Maxwel<br>Obras,<br>S. A. de C. V. | 20.- Intedra<br>Construcción<br>Industrial,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por su<br>conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos no<br>mayor a un mes calendario...                                                                        | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                        |

8/2

[Redacted]

8

[Redacted]

[Redacted]

M

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.-<br>Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. | 17.- Diseño e<br>Ingeniería de<br>Pavimentos DIP,<br>S. A. de C. V. | 18- Juan de Dios<br>de la Torre Tosca | 19.- Maxwell<br>Obras,<br>S. A. de C. V. | 20.- Intedra<br>Construcción<br>Industrial,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra Pública<br>en la convocatoria... | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.-<br>Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. | 17.- Diseño e<br>Ingeniería de<br>Pavimentos DIP,<br>S. A. de C. V. | 18- Juan de Dios<br>de la Torre Tosca | 19.- Maxwell<br>Obras,<br>S. A. de C. V. | 20.- Intedra<br>Construcción<br>Industrial,<br>S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar<br>su aceptación o negativa, para<br>descontar de las estimaciones<br>de los trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIP con la metodología para<br>cargar estimaciones, por lo<br>que no podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato<br>por este motivo.                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a la<br>fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y<br>manifestación bajo protesta<br>de decir verdad que dicha<br>opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo<br>que en ella se refleja y la<br>misma no ha sido alterada o<br>modificada en ninguna de sus<br>partes. | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |
| RESULTADO EVALUACION<br>BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                        |

8/2

8

14

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | 22.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. | 23.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 24.- Constructora Capla, S. A. de C. V. | 25.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | 22.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. | 23- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 24.- Constructora Capla, S. A. de C. V. | 25.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |

8/2



8





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | 22.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. | 23- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 24.- Constructora Capla, S. A. de C. V. | 25.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |

*[Handwritten signature]*

*[Redacted signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Redacted signature]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | 22.- Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. | 23- Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | 24.- Constructora Capla, S. A. de C. V. | 25.- Constructora Huaxtla, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                    |

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.-<br>Urbanizaciones<br>CEDBA,<br>S. A. de C. V. | 27.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 28- Zacate Grullo<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 29.- Diseño<br>Ingeniería<br>Construcción<br>Grow,<br>S. A. de C. V. | 30.- Ar+In,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de la<br>persona facultada para ello,<br>anexando copia simple por<br>ambos lados de la<br>identificación oficial vigente<br>con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |

8/2

8



4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. | 27.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. | 28- Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V. | 29.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. | 30.- Ar+In, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.-<br>Urbanizaciones<br>CEDBA,<br>S. A. de C. V. | 27.- Grupo<br>Constructor<br>Innoblack,<br>S. A. de C. V. | 28- Zacate Grullo<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 29.- Diseño<br>Ingeniería<br>Construcción<br>Grow,<br>S. A. de C. V. | 30.- Ar+In,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura<br>y Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...                              | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                        |

8/2

8/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.- Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. | 27.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. | 28- Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V. | 29.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. | 30.- Ar+In, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                   | CUMPLE                     |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                             | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                                            | <b>CUMPLE</b>              |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.- Arquinci<br>Proyectos y<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 32.-<br>Infraestructura<br>Rhino77,<br>S. A. de C. V. | 33- Gallery<br>Proyect,<br>S. A. de C. V. | 34.- Proyección<br>Integral Zure,<br>S. A. de C. V. | 35.- Nebai<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de la<br>persona facultada para ello,<br>anexando copia simple por<br>ambos lados de la<br>identificación oficial vigente<br>con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                  | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante, en este<br>documento se deberá<br>especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con el<br>propósito de poder<br>evaluarlo...                                                 | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.- Arquinci<br>Proyectos y<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 32.-<br>Infraestructura<br>Rhino77,<br>S. A. de C. V. | 33- Gallery<br>Project,<br>S. A. de C. V. | 34.- Proyección<br>Integral Zure,<br>S. A. de C. V. | 35.- Nebai<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por<br>su conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir<br>sus efectos.                                       | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad<br>y magnitud de los mismos,<br>esta descripción deberá ser<br>congruente con el resto de<br>su propuesta. | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                     | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura<br>y Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...   | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.- Arquinci<br>Proyectos y<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 32.-<br>Infraestructura<br>Rhino77,<br>S. A. de C. V. | 33- Gallery<br>Project,<br>S. A. de C. V. | 34.- Proyección<br>Integral Zure,<br>S. A. de C. V. | 35.- Nebai<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.- Arquinci<br>Proyectos y<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 32.-<br>Infraestructura<br>Rhino77,<br>S. A. de C. V. | 33- Gallery<br>Proyect,<br>S. A. de C. V. | 34.- Proyección<br>Integral Zure,<br>S. A. de C. V. | 35.- Nebai<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para descontar de<br>las estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El 0.2%<br>(dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIIP con la metodología<br>para cargar estimaciones,<br>por lo que no podrá invocar<br>su desconocimiento o<br>solicitar modificaciones al<br>contrato por este motivo.                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a<br>la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y<br>manifestación bajo protesta<br>de decir verdad que dicha<br>opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo<br>que en ella se refleja y la<br>misma no ha sido alterada o<br>modificada en ninguna de<br>sus partes. | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                              | CUMPLE                                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 38- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | 39.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | 40.- Magma Studio, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 38- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | 39.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | 40.- Magma Studio, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 38- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | 39.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | 40.- Magma Studio, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 38- Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | 39.- Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | 40.- Magma Studio, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                            |

8/1

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. | 42.- Megaobras, S. A. de C. V. | 43- Firmitas Constructa, S. A. de C. V. | 44.- Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | 45.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública


**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. | 42.- Megaobras, S. A. de C. V. | 43- Firmitas Constructa, S. A. de C. V. | 44.- Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | 45.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. | 42.- Megaobras, S. A. de C. V. | 43- Firmitas Constructa, S. A. de C. V. | 44.- Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | 45.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.- Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. | 42.- Megaobras, S. A. de C. V. | 43- Firmitas Constructa, S. A. de C. V. | 44.- Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | 45.- Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                       | CUMPLE                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                          |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                  | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                                   |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.- Samlola Corp,<br>S. A. de C. V. | 47.- Cinco<br>Contemporánea,<br>S. A. de C. V. | 48.- Proyecto<br>Arquitectura<br>Humana,<br>S. A. de C. V. | 49.- Alta Tensión<br>de Occidente,<br>S. A. de C. V. | 50.- Servicios de<br>Arquitectura y<br>Construcción Mate,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial vigente<br>con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                  | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante, en este<br>documento se deberá<br>especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con<br>el propósito de poder<br>evaluarlo...                                                 | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46.- Samlola Corp,<br>S. A. de C. V. | 47.- Cinco<br>Contemporánea,<br>S. A. de C. V. | 48.- Proyecto<br>Arquitectura<br>Humana,<br>S. A. de C. V. | 49.- Alta Tensión<br>de Occidente,<br>S. A. de C. V. | 50.- Servicios de<br>Arquitectura y<br>Construcción Mate,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por<br>su conducto no participan<br>personas inhabilitadas en<br>los términos del artículo 48<br>de la Ley de Obra Pública<br>del Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir<br>sus efectos.                                       | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad<br>y magnitud de los mismos,<br>esta descripción deberá ser<br>congruente con el resto de<br>su propuesta. | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                     | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria y<br>bases de licitación...   | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46.- Samlola Corp,<br>S. A. de C. V. | 47.- Cinco<br>Contemporánea,<br>S. A. de C. V. | 48.- Proyecto<br>Arquitectura<br>Humana,<br>S. A. de C. V. | 49.- Alta Tensión<br>de Occidente,<br>S. A. de C. V. | 50.- Servicios de<br>Arquitectura y<br>Construcción Mate,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su<br>tipo y características,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria... | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo<br>de instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                      | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con<br>o sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                       | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46.- Samlola Corp,<br>S. A. de C. V. | 47.- Cinco<br>Contemporánea,<br>S. A. de C. V. | 48.- Proyecto<br>Arquitectura<br>Humana,<br>S. A. de C. V. | 49.- Alta Tensión<br>de Occidente,<br>S. A. de C. V. | 50.- Servicios de<br>Arquitectura y<br>Construcción Mate,<br>S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para descontar de<br>las estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El 0.2%<br>(dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía<br>estimaciones SECIP con la<br>metodología para cargar<br>estimaciones, por lo que no<br>podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato<br>por este motivo.                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a<br>la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por<br>el Servicio de<br>Administración Tributaria<br>(SAT) y manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>que dicha opinión es<br>fidedigna en cuanto a su<br>contenido, en lo que en ella<br>se refleja y la misma no ha<br>sido alterada o modificada<br>en ninguna de sus partes. | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |
| RESULTADO<br>EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                      |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.- Kp<br>Constructora e<br>Inmobiliaria,<br>S. A. de C. V. | 52.- Daco,<br>Desarrollos<br>Arquitectónicos y<br>Construcción Obra<br>Civil,<br>S. A. de C. V. | 53.- ERP<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 54.- Axioma<br>Proyectos e<br>Ingeniería,<br>S. A. de C. V. | 55.- Promotora y<br>Constructora Jawer,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial vigente<br>con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                  | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante, en este<br>documento se deberá<br>especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con<br>el propósito de poder<br>evaluarlo...                                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |

8/2

8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51.- Kp<br>Constructora e<br>Inmobiliaria,<br>S. A. de C. V. | 52.- Daco,<br>Desarrollos<br>Arquitectónicos y<br>Construcción Obra<br>Civil,<br>S. A. de C. V. | 53.- ERP<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 54.- Axioma<br>Proyectos e<br>Ingeniería,<br>S. A. de C. V. | 55.- Promotora y<br>Constructora Jawer,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por<br>su conducto no participan<br>personas inhabilitadas en<br>los términos del artículo 48<br>de la Ley de Obra Pública<br>del Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir<br>sus efectos.                                       | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad<br>y magnitud de los mismos,<br>esta descripción deberá ser<br>congruente con el resto de<br>su propuesta. | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                     | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria y<br>bases de licitación...   | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                    |

8/1

8/1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | 52.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | 53.- ERP Construcciones, S. A. de C. V. | 54.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. | 55.- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | 52.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | 53.- ERP Construcciones, S. A. de C. V. | 54.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. | 55.- Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                              |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | 57.- Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | 58.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | 59.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 60.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | 57.- Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | 58.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | 59.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 60.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | 57.- Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | 58.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | 59.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 60.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |

4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.- Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | 57.- Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | 58.- Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | 59.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 60.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                       |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                                               | <b>CUMPLE</b>                                                | <b>CUMPLE</b>                                       | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                                |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. | 62.- Nogafornte Construcciones, S. A. de C. V. | 63.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V. | 64.- MTQ de México, S. A. de C. V. | 65.- Construmaq, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |

8/7

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. | 62.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. | 63.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V. | 64.- MTQ de México, S. A. de C. V. | 65.- Construmaq, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. | 62.- Nogafornte Construcciones, S. A. de C. V. | 63.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V. | 64.- MTQ de México, S. A. de C. V. | 65.- Construmaq, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. | 62.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. | 63.- Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V. | 64.- MTQ de México, S. A. de C. V. | 65.- Construmaq, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                             | CUMPLE                          |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. | 67.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 68.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V. | 69.- GSS Construcciones, S. A. de C. V. | 70.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. | 67.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 68.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V. | 69.- GSS Construcciones, S. A. de C. V. | 70.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |

8/7

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. | 67.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 68.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V. | 69.- GSS Construcciones, S. A. de C. V. | 70.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |

8/2

81

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66.- Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. | 67.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 68.- Métrica Infraestructura, S. A. de C. V. | 69.- GSS Construcciones, S. A. de C. V. | 70.- Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71.- Código A Constructores, S. A. de C. V. | 72.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. | 73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V. | 74.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. | 75.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |

8/2

8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71.- Código A Constructores, S. A. de C. V. | 72.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. | 73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V. | 74.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. | 75.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |

8/2

8



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.- Código A Constructores, S. A. de C. V. | 72.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. | 73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V. | 74.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. | 75.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71.- Código A Constructores, S. A. de C. V. | 72.- Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. | 73.- Visionaria Construcción, S. A. de C. V. | 74.- Pavimentadora MBS, S. A. de C. V. | 75.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                         |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76.-<br>Marecomsa,<br>S. A. de C. V. | 77.- Grupo<br>Constructor Jof,<br>S. A. de C. V. | 78.-<br>Pavimentos y<br>Desarrollos<br>Paila,<br>S. A. de C. V. | 79.-<br>Constructora<br>Copur,<br>S. A. de C. V. | 80.- Dos-HB<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 81.-<br>Constructora<br>Amicum,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que la firma plasmada en<br>los documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafo de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial<br>vigente con fotografía para<br>su cotejo... | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria y<br>bases de licitación, anexos<br>técnicos – económicos<br>(guías de llenado) y modelo<br>de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer las<br>especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con<br>el contenido, alcances y<br>todas las particularidades<br>del proyecto...                                                               | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones<br>ambientales así como las<br>características referentes al<br>grado de dificultad de los<br>trabajos a desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76.-<br>Marecomsa,<br>S. A. de C. V. | 77.- Grupo<br>Constructor Jof,<br>S. A. de C. V. | 78.-<br>Pavimentos y<br>Desarrollos<br>Paila,<br>S. A. de C. V. | 79.-<br>Constructora<br>Copur,<br>S. A. de C. V. | 80.- Dos-HB<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 81.-<br>Constructora<br>Amicum,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |

8/2

[Redacted]

8/

[Redacted]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.-<br>Marecomsa,<br>S. A. de C. V. | 77.- Grupo<br>Constructor Jof,<br>S. A. de C. V. | 78.-<br>Pavimentos y<br>Desarrollos<br>Paila,<br>S. A. de C. V. | 79.-<br>Constructora<br>Copur,<br>S. A. de C. V. | 80.- Dos-HB<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 81.-<br>Constructora<br>Amicum,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>mano de obra dividido en<br>categorías propuesto por el<br>licitante, expresado en<br>jornadas, conforme a los<br>plazos determinados por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria<br>y bases de licitación...                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>maquinaria y equipo de<br>construcción, propuesto<br>por el licitante, expresado<br>en horas de trabajo,<br>identificando su tipo y<br>características, conforme a<br>los plazos determinados<br>por la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la<br>convocatoria... | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo<br>de instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y<br>volúmenes necesarios...                                                                                                                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con<br>o sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76.-<br>Marecomsa,<br>S. A. de C. V. | 77.- Grupo<br>Constructor Jof,<br>S. A. de C. V. | 78.-<br>Pavimentos y<br>Desarrollos<br>Paila,<br>S. A. de C. V. | 79.-<br>Constructora<br>Copur,<br>S. A. de C. V. | 80.- Dos-HB<br>Construcción,<br>S. A. de C. V. | 81.-<br>Constructora<br>Amicum,<br>S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para descontar de<br>las estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado<br>voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía<br>estimaciones SECIP con la<br>metodología para cargar<br>estimaciones, por lo que no<br>podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato<br>por este motivo.                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento<br>de obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a<br>la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por<br>el Servicio de<br>Administración Tributaria<br>(SAT) y manifestación bajo<br>protesta de decir verdad<br>que dicha opinión es<br>fidedigna en cuanto a su<br>contenido, en lo que en ella<br>se refleja y la misma no ha<br>sido alterada o modificada<br>en ninguna de sus partes. | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |
| RESULTADO<br>EVALUACIÓN BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                         | CUMPLE                                            |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

| No. | Licitante                                             | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Bartorres Constructora, S. A. de C. V.                | \$9'212,557.10  |
| 2   | Jorge Armando Torres Zermeño                          | \$9'370,406.89  |
| 3   | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.               | \$9'374,020.58  |
| 4   | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.             | \$9'607,528.03  |
| 5   | Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.      | \$9'690,108.42  |
| 6   | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.       | \$9'780,365.21  |
| 7   | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.              | \$9'922,953.26  |
| 8   | Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.       | \$10'088,993.33 |
| 9   | Sisega Construcciones, S. A. de C. V.                 | \$10'180,018.63 |
| 10  | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.         | \$10'354,153.46 |
| 11  | Kiper, S. A. de C. V.                                 | \$10'423,348.01 |
| 12  | Acvgar Constructora, S. A. de C. V.                   | \$10'464,278.82 |
| 13  | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.                | \$10'476,942.84 |
| 14  | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.              | \$10'581,899.29 |
| 15  | Mospal Construcciones, S. A. de C. V.                 | \$10'699,245.67 |
| 16  | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                     | \$10'733,697.08 |
| 17  | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. | \$10'887,726.34 |
| 18  | Juan de Dios de la Torre Tosca                        | \$11'100,398.29 |
| 19  | Maxwel Obras, S. A. de C. V.                          | \$11'307,715.98 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                       | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20  | Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.                 | \$11'385,809.57 |
| 21  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$11'403,333.55 |
| 22  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                          | \$11'525,679.54 |
| 23  | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                | \$11'573,744.53 |
| 24  | Constructora Capla, S. A. de C. V.                              | \$11'618,674.27 |
| 25  | Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.                            | \$11'861,490.71 |
| 26  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                            | \$11'875,165.33 |
| 27  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                     | \$11'884,715.88 |
| 28  | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.                    | \$12'089,497.58 |
| 29  | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.             | \$12'115,794.61 |
| 30  | Ar+In, S. A. de C. V.                                           | \$12'131,468.35 |
| 31  | Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.               | \$12'140,894.17 |
| 32  | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.                         | \$12'166,693.77 |
| 33  | Gallery Project, S. A. de C. V.                                 | \$12'190,571.87 |
| 34  | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.                        | \$12'203,771.65 |
| 35  | Nebai Construcciones, S. A. de C. V.                            | \$12'264,844.50 |
| 36  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                             | \$12'288,261.33 |
| 37  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                           | \$12'312,101.59 |
| 38  | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.               | \$12'341,275.84 |
| 39  | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$12'354,893.51 |
| 40  | Magma Studio, S. A. de C. V.                                    | \$12'366,920.25 |
| 41  | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.                         | \$12'421,326.31 |
| 42  | Megaobras, S. A. de C. V.                                       | \$12'440,104.89 |
| 43  | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.                             | \$12'470,952.59 |
| 44  | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.                      | \$12'475,028.90 |
| 45  | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.                      | \$12'517,194.81 |
| 46  | Samlola Corp, S. A. de C. V.                                    | \$12'559,996.50 |
| 47  | Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.                             | \$12'586,861.20 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                   | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 48  | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.                                | \$12'614,976.54 |
| 49  | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.                                   | \$12'634,745.66 |
| 50  | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.               | \$12'650,972.84 |
| 51  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                              | \$12'863,511.03 |
| 52  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | \$12'900,260.12 |
| 53  | ERP Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$13'014,471.26 |
| 54  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.                               | \$13'058,235.69 |
| 55  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                              | \$13'083,771.54 |
| 56  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.      | \$13'151,496.78 |
| 57  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                     | \$13'188,208.15 |
| 58  | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.                              | \$13'214,541.68 |
| 59  | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$13'236,670.81 |
| 60  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                     | \$13'396,354.71 |
| 61  | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.                            | \$13'404,950.91 |
| 62  | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$13'430,093.52 |
| 63  | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.                                 | \$13'630,563.50 |
| 64  | MTQ de México, S. A. de C. V.                                               | \$13'672,000.00 |
| 65  | Construmaq, S. A. de C. V.                                                  | \$13'697,073.17 |
| 66  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$13'712,145.70 |
| 67  | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.                           | \$13'808,719.30 |
| 68  | Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.                                     | \$13'818,546.95 |
| 69  | GSS Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$13'920,013.84 |
| 70  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                     | \$13'952,603.95 |
| 71  | Código A Constructores, S. A. de C. V.                                      | \$14'020,775.99 |
| 72  | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.                                           | \$14'104,116.14 |
| 73  | Visionaria Construcción, S. A. de C. V.                                     | \$14'152,392.03 |
| 74  | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.                                           | \$14'178,532.77 |
| 75  | Tree House Construcciones, S. A. de C. V.                                   | \$14'184,413.54 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                      | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|
| 76  | Marecomsa, S. A. de C. V.                      | \$14'210,000.01 |
| 77  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.          | \$14'233,166.57 |
| 78  | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. | \$14'252,181.85 |
| 79  | Constructora Copur, S. A. de C. V.             | \$14'268,623.55 |
| 80  | Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.            | \$14'585,626.57 |
| 81  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.            | \$14'987,524.77 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Código A Constructores, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8/1

8/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Tree House Construcciones, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.


**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su **Documento E16 "Análisis de cargo adicional"**, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.







LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                 |                                 | Techo Financiero           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Ampliación del área de urgencias (cimentación y estructura) para el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.                                                                                                                                          |                                                                 |                                 |                                 | \$13,902,000.00            |
| <p>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%</p> <p>IMPORTE MENOR PROPUESTO \$7,941,859.57</p> <p>IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$12,920,279.97</p> <p>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$10,531,566.22</p> <p>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$12,111,301.16</p> <p>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$8,951,831.29</p> |                                                                 |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMPRESA                                                         | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bartorres Constructora, S. A. de C. V.                          | \$7,941,859.57                  | \$9,212,557.10                  | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jorge Armando Torres Zermelo                                    | \$8,077,936.97                  | \$9,370,406.89                  | SE DESCALIFICA             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.                         | \$8,081,052.22                  | \$9,374,020.58                  | SE DESCALIFICA             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.                       | \$8,282,351.75                  | \$9,607,528.03                  | SE DESCALIFICA             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V.                | \$8,353,541.74                  | \$9,690,108.42                  | SE DESCALIFICA             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.                 | \$8,431,349.32                  | \$9,780,365.21                  | SE DESCALIFICA             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.                        | \$8,554,270.05                  | \$9,922,953.26                  | SE DESCALIFICA             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.                 | \$8,697,408.04                  | \$10,088,993.33                 | SE DESCALIFICA             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sisega Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$8,775,878.13                  | \$10,180,018.63                 | SE DESCALIFICA             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.                   | \$8,925,994.36                  | \$10,354,153.46                 | SE DESCALIFICA             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kiper, S. A. de C. V.                                           | \$8,985,644.84                  | \$10,423,348.01                 | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acvgar Constructora, S.A. de C.V.                               | \$9,020,930.02                  | \$10,464,278.82                 | SE ACEPTA                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.                          | \$9,031,847.28                  | \$10,476,942.84                 | SE ACEPTA                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.                        | \$9,122,326.97                  | \$10,581,899.29                 | SE ACEPTA                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mospal Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$9,223,487.65                  | \$10,699,245.67                 | SE ACEPTA                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                               | \$9,253,187.14                  | \$10,733,697.08                 | SE ACEPTA                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.           | \$9,385,970.98                  | \$10,887,726.34                 | SE ACEPTA                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juan de Dios de la Torre Tosca                                  | \$9,569,308.87                  | \$11,100,398.29                 | SE ACEPTA                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maxwel Obras, S. A. de C. V.                                    | \$9,748,031.02                  | \$11,307,715.98                 | SE ACEPTA                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.                 | \$9,815,353.08                  | \$11,385,809.57                 | SE ACEPTA                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$9,830,459.96                  | \$11,403,333.55                 | SE ACEPTA                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                          | \$9,935,930.64                  | \$11,525,679.54                 | SE ACEPTA                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                | \$9,977,365.97                  | \$11,573,744.53                 | SE ACEPTA                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Constructora Capla, S. A. de C. V.                              | \$10,016,098.51                 | \$11,618,674.27                 | SE ACEPTA                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.                            | \$10,225,423.03                 | \$11,861,490.71                 | SE ACEPTA                  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | EMPRESA                                                                     | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 26  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                                        | \$10,237,211.49                 | \$11,875,165.33                 | SE ACEPTA                  |
| 27  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.                                 | \$10,245,444.72                 | \$11,884,715.88                 | SE ACEPTA                  |
| 28  | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.                                | \$10,421,980.67                 | \$12,089,497.58                 | SE ACEPTA                  |
| 29  | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.                         | \$10,444,650.53                 | \$12,115,794.61                 | SE ACEPTA                  |
| 30  | Ar+In, S. A. de C. V.                                                       | \$10,458,162.37                 | \$12,131,468.35                 | SE ACEPTA                  |
| 31  | Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.                           | \$10,466,288.08                 | \$12,140,894.17                 | SE ACEPTA                  |
| 32  | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.                                     | \$10,488,529.11                 | \$12,166,693.77                 | SE ACEPTA                  |
| 33  | Gallery Project, S. A. de C. V.                                             | \$10,509,113.68                 | \$12,190,571.87                 | SE ACEPTA                  |
| 34  | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.                                    | \$10,520,492.80                 | \$12,203,771.65                 | SE ACEPTA                  |
| 35  | Nebai Construcciones, S. A. de C. V.                                        | \$10,573,141.81                 | \$12,264,844.50                 | SE ACEPTA                  |
| 36  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                                         | \$10,593,328.73                 | \$12,288,261.33                 | SE ACEPTA                  |
| 37  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                                       | \$10,613,880.68                 | \$12,312,101.59                 | SE ACEPTA                  |
| 38  | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.                           | \$10,639,030.90                 | \$12,341,275.84                 | SE ACEPTA                  |
| 39  | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                                       | \$10,650,770.27                 | \$12,354,893.51                 | SE ACEPTA                  |
| 40  | Magma Studio, S. A. de C. V.                                                | \$10,661,138.15                 | \$12,366,920.25                 | SE ACEPTA                  |
| 41  | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.                                     | \$10,708,039.92                 | \$12,421,326.31                 | SE ACEPTA                  |
| 42  | Megaobras, S. A. de C. V.                                                   | \$10,724,228.35                 | \$12,440,104.89                 | SE ACEPTA                  |
| 43  | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.                                         | \$10,750,821.20                 | \$12,470,952.59                 | SE ACEPTA                  |
| 44  | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.                                  | \$10,754,335.26                 | \$12,475,028.90                 | SE ACEPTA                  |
| 45  | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.                                  | \$10,790,685.18                 | \$12,517,194.81                 | SE ACEPTA                  |
| 46  | Samlola Corp, S. A. de C. V.                                                | \$10,827,583.19                 | \$12,559,996.50                 | SE ACEPTA                  |
| 47  | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                                         | \$10,850,742.41                 | \$12,586,861.20                 | SE ACEPTA                  |
| 48  | Proyector Arquitectura Humana, S. A. de C. V.                               | \$10,874,979.78                 | \$12,614,976.54                 | SE ACEPTA                  |
| 49  | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.                                   | \$10,892,022.12                 | \$12,634,745.66                 | SE ACEPTA                  |
| 50  | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.               | \$10,906,011.07                 | \$12,650,972.84                 | SE ACEPTA                  |
| 51  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                              | \$11,089,233.65                 | \$12,863,511.03                 | SE ACEPTA                  |
| 52  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | \$11,120,913.90                 | \$12,900,260.12                 | SE ACEPTA                  |
| 53  | ERP Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$11,219,371.78                 | \$13,014,471.26                 | SE ACEPTA                  |
| 54  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.                               | \$11,257,099.73                 | \$13,058,235.69                 | SE ACEPTA                  |
| 55  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                              | \$11,279,113.40                 | \$13,083,771.54                 | SE ACEPTA                  |
| 56  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.      | \$11,337,497.22                 | \$13,151,496.78                 | SE ACEPTA                  |
| 57  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                     | \$11,369,144.96                 | \$13,188,208.15                 | SE ACEPTA                  |
| 58  | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.                              | \$11,391,846.28                 | \$13,214,541.68                 | SE ACEPTA                  |
| 59  | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$11,410,923.11                 | \$13,236,670.81                 | SE ACEPTA                  |
| 60  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                     | \$11,548,581.65                 | \$13,396,354.71                 | SE ACEPTA                  |
| 61  | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.                            | \$11,555,992.16                 | \$13,404,950.91                 | SE ACEPTA                  |
| 62  | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$11,577,666.83                 | \$13,430,093.52                 | SE ACEPTA                  |
| 63  | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.                                 | \$11,750,485.78                 | \$13,630,563.50                 | SE ACEPTA                  |
| 64  | MTQ de México, S. A. de C. V.                                               | \$11,786,206.90                 | \$13,672,000.00                 | SE ACEPTA                  |
| 65  | Construmaq, S. A. de C. V.                                                  | \$11,807,821.70                 | \$13,697,073.17                 | SE ACEPTA                  |
| 66  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$11,820,815.26                 | \$13,712,145.70                 | SE ACEPTA                  |
| 67  | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.                           | \$11,904,068.36                 | \$13,808,719.30                 | SE ACEPTA                  |
| 68  | GSS Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$12,000,011.93                 | \$13,920,013.84                 | SE ACEPTA                  |
| 69  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                     | \$12,028,106.85                 | \$13,952,603.95                 | SE ACEPTA                  |
| 70  | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.                                           | \$12,158,720.81                 | \$14,104,116.14                 | SE DESCALIFICA             |
| 71  | Visionaria Construcción, S. A. de C. V.                                     | \$12,200,337.96                 | \$14,152,392.03                 | SE DESCALIFICA             |
| 72  | Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.                                           | \$12,222,873.08                 | \$14,178,532.77                 | SE DESCALIFICA             |
| 73  | Marecomsa, S. A. de C. V.                                                   | \$12,250,000.01                 | \$14,210,000.01                 | SE DESCALIFICA             |
| 74  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                       | \$12,269,971.18                 | \$14,233,166.57                 | SE DESCALIFICA             |
| 75  | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.                              | \$12,286,363.66                 | \$14,252,181.85                 | SE DESCALIFICA             |
| 76  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                                          | \$12,300,537.54                 | \$14,268,623.55                 | SE DESCALIFICA             |
| 77  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.                                         | \$12,920,279.97                 | \$14,987,524.77                 | SE DESCALIFICA             |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS              | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| MATERIALES          | \$4,725,115.36                | \$6,955,339.16                | \$5,851,714.24      |
| MANO DE OBRA        | \$1,449,247.61                | \$3,608,132.50                | \$2,660,891.72      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$136,414.79                  | \$921,911.80                  | \$361,361.66        |
| COSTOS INDIRECTOS   | \$443,774.03                  | \$1,512,752.25                | \$863,612.88        |
| FINANCIAMIENTO      | \$3,774.85                    | \$65,041.28                   | \$24,012.69         |

| RUBROS                               | Riper, S. A. de C. V. |                | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. |                | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. |                | Grupo Piesra Constructora, S. A. de C. V. |                | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 63.5419%              | \$4,806,922.25 | 63.3746%                          | \$4,725,115.36 | 65.2144%                               | \$4,992,193.93 | 68.8985%                                  | \$5,373,434.95 | 62.4326%                              | \$4,921,746.92 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 32.2446%              | \$2,439,294.87 | 31.2060%                          | \$2,326,674.71 | 26.1215%                               | \$1,999,609.27 | 26.1614%                                  | \$2,040,340.33 | 30.4877%                              | \$2,403,436.63 |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.2135%               | \$318,748.83   | 5.4194%                           | \$404,059.62   | 8.6641%                                | \$663,240.48   | 4.9401%                                   | \$385,279.78   | 7.0797%                               | \$558,110.51   |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%             | \$7,564,965.95 | 100.0000%                         | \$7,455,849.69 | 100.0000%                              | \$7,655,043.68 | 100.0000%                                 | \$7,799,055.06 | 100.0000%                             | \$7,883,294.06 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 8.68917%              | \$657,332.75   | 9.72691%                          | \$725,223.79   | 6.71108%                               | \$513,736.11   | 5.69010%                                  | \$443,774.03   | 7.67444%                              | \$604,998.67   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.38003%              | \$31,247.20    | 0.20337%                          | \$16,637.85    | 0.16548%                               | \$13,517.70    | 0.10591%                                  | \$8,729.98     | 0.10856%                              | \$9,214.89     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.33333%              | \$687,795.49   | 9.49833%                          | \$778,645.67   | 9.83333%                               | \$804,592.31   | 10.00000%                                 | \$825,155.91   | 8.00000%                              | \$679,800.61   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                       | \$8,985,644.84 |                                   | \$9,020,930.02 |                                        | \$9,031,847.28 |                                           | \$9,122,326.97 |                                       | \$9,223,487.65 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS                               | Construmova, S. A. P. I. de C. V. | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. | Juan de Dios de la Torre Tosca | Maxwel Obras, S. A. de C. V. | Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 66.6648% \$5,086,217.47           | 61.9330% \$4,819,916.82                               | 61.1647% \$4,815,596.98        | 80.2066% \$6,425,384.49      | 80.2076% \$6,471,534.33                         |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 25.8133% \$1,969,434.48           | 29.2671% \$2,277,706.86                               | 31.9929% \$2,518,850.25        | 18.0906% \$1,449,247.61      | 18.0895% \$1,459,545.39                         |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.5220% \$573,893.53              | 8.7999% \$684,851.31                                  | 6.8424% \$538,711.76           | 1.7028% \$136,414.79         | 1.7029% \$137,397.63                            |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$7,629,545.48          | 100.0000% \$7,782,474.99                              | 100.0000% \$7,873,158.99       | 100.0000% \$8,011,046.89     | 100.0000% \$8,068,477.35                        |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.00000% \$686,659.09             | 9.17753% \$714,238.98                                 | 9.53794% \$750,937.18          | 10.00000% \$801,104.69       | 8.00000% \$645,478.19                           |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.64432% \$53,582.67              | 0.29854% \$25,366.09                                  | 0.38959% \$31,873.80           | 0.06250% \$5,507.59          | 0.06250% \$5,446.22                             |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000% \$836,978.72            | 9.58333% \$816,699.05                                 | 10.00000% \$865,597.00         | 10.00000% \$881,765.92       | 12.00000% \$1,046,328.21                        |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$9,253,187.14                    | \$9,385,970.98                                        | \$9,569,308.87                 | \$9,748,031.02               | \$9,815,353.08                                  |

| RUBROS                               | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponte, S. A. de C. V. | Jalcon Construcciones, S. A. de C. V. | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | Constructora Capla, S. A. de C. V. | Constructora Huastla, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 66.1136% \$5,396,101.83                                         | 64.0066% \$5,389,315.20               | 66.0428% \$5,545,126.24                          | 60.6802% \$4,980,520.05            | 58.4718% \$4,801,433.31              |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 22.5911% \$1,843,853.52                                         | 29.7294% \$2,503,192.71               | 25.1910% \$2,115,101.17                          | 30.9235% \$2,538,145.55            | 30.6162% \$2,514,056.94              |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 11.2954% \$921,911.80                                           | 6.2640% \$527,425.26                  | 8.7663% \$736,038.48                             | 8.3963% \$689,155.73               | 10.9120% \$896,046.19                |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$8,161,867.15                                        | 100.0000% \$8,419,933.17              | 100.0000% \$8,396,265.89                         | 100.0000% \$8,207,821.33           | 100.0000% \$8,211,536.44             |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 8.84000% \$721,509.06                                           | 7.59496% \$639,490.56                 | 7.40000% \$621,323.68                            | 9.50000% \$779,743.03              | 10.00000% \$821,154.00               |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.10100% \$8,972.21                                             | 0.11239% \$10,181.89                  | 0.09000% \$8,115.83                              | 0.35000% \$31,456.48               | 0.12579% \$11,361.87                 |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000% \$889,234.84                                          | 9.00000% \$816,264.51                 | 10.00000% \$902,570.54                           | 10.50000% \$946,997.19             | 12.50000% \$1,130,506.54             |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$9,830,459.96                                                  | \$9,935,930.64                        | \$9,977,365.97                                   | \$10,016,098.51                    | \$10,225,423.03                      |

| RUBROS                               | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V. | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. | Ar-Hn, S. A. de C. V.    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 76.7409% \$6,458,870.37              | 69.7893% \$5,500,893.03                     | 66.5593% \$5,819,257.48                      | 62.0702% \$5,463,798.49                             | 61.1822% \$5,421,785.58  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 21.0853% \$1,774,634.24              | 25.9966% \$2,049,086.10                     | 30.2944% \$2,648,627.52                      | 34.9721% \$3,078,456.36                             | 35.3499% \$3,133,041.66  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.1738% \$182,955.99                 | 4.2141% \$332,159.62                        | 3.1464% \$275,088.28                         | 2.5577% \$260,359.21                                | 3.4629% \$306,869.98     |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$8,416,460.60             | 100.0000% \$7,882,138.75                    | 100.0000% \$8,742,973.27                     | 100.0000% \$8,802,614.06                            | 100.0000% \$8,861,697.22 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 12.00000% \$1,009,975.27             | 10.00000% \$788,213.88                      | 9.27860% \$811,225.52                        | 11.00000% \$968,287.55                              | 8.95314% \$793,400.16    |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.06250% \$5,891.52                  | 0.08621% \$7,474.71                         | 0.09454% \$9,032.54                          | 0.13273% \$12,968.92                                | 0.17794% \$17,180.28     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.00000% \$754,586.19                | 17.48000% \$1,516,884.22                    | 8.43480% \$806,639.44                        | 6.22000% \$608,556.75                               | 7.58450% \$733,593.90    |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$10,237,211.49                      | \$10,245,444.72                             | \$10,421,980.67                              | \$10,444,650.53                                     | \$10,458,162.37          |

| RUBROS                               | Arquind Proyectos y Construcción, S. A. de C. V. | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. | Gallery Project, S. A. de C. V. | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V. | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 65.6575% \$5,894,280.25                          | 68.4230% \$6,153,847.39                 | 61.0044% \$5,395,584.88         | 65.9354% \$5,591,772.17                  | 59.9986% \$5,316,617.47              |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 31.0590% \$2,788,265.49                          | 27.4267% \$2,466,711.74                 | 35.7844% \$3,164,975.12         | 30.6821% \$2,602,052.21                  | 36.6622% \$3,248,759.66              |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.2835% \$294,774.47                             | 4.1503% \$373,270.98                    | 3.2112% \$284,017.66            | 3.3825% \$286,862.57                     | 3.3392% \$295,896.19                 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$8,977,320.21                         | 100.0000% \$8,993,830.11                | 100.0000% \$8,844,577.66        | 100.0000% \$8,480,686.95                 | 100.0000% \$8,861,327.32             |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.31000% \$835,788.77                            | 8.00000% \$719,506.41                   | 10.19848% \$902,012.39          | 15.89225% \$1,347,772.23                 | 8.83114% \$782,556.13                |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.21049% \$20,655.55                             | 0.60000% \$58,280.02                    | 0.26577% \$25,903.51            | 0.58289% \$57,289.11                     | 0.31039% \$29,933.65                 |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 5.90000% \$580,192.11                            | 6.80000% \$664,469.92                   | 7.00000% \$684,074.55           | 5.88870% \$582,142.06                    | 8.75000% \$846,459.00                |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$10,466,288.08                                  | \$10,488,529.11                         | \$10,509,113.68                 | \$10,520,492.80                          | \$10,573,141.81                      |

| RUBROS                               | Pixide Constructora, S. A. de C. V. | Constructora Campujal, S. A. de C. V. | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | Magma Studio, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 64.8987% \$5,888,909.22             | 66.4052% \$6,075,672.36               | 68.2285% \$6,178,222.26                           | 66.5248% \$6,020,719.30               | 70.4521% \$6,393,868.48      |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 32.7683% \$2,973,393.91             | 30.0664% \$2,750,889.75               | 27.6077% \$2,499,929.22                           | 30.7781% \$2,785,518.55               | 26.5534% \$2,409,850.26      |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.3330% \$211,697.22                | 3.5284% \$322,825.79                  | 4.1638% \$377,037.14                              | 2.6971% \$244,100.43                  | 2.9945% \$271,762.70         |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$9,074,000.35            | 100.0000% \$9,149,387.90              | 100.0000% \$9,055,188.62                          | 100.0000% \$9,050,338.28              | 100.0000% \$9,075,481.44     |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 8.01000% \$726,827.43               | 8.09880% \$740,990.63                 | 9.06740% \$821,070.17                             | 8.74329% \$791,297.32                 | 9.00000% \$816,793.33        |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.22892% \$22,436.05                | 0.26163% \$25,876.20                  | 0.48560% \$47,959.11                              | 0.12158% \$11,965.46                  | 0.50000% \$49,461.37         |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 7.30000% \$717,098.26               | 6.50000% \$644,556.56                 | 6.66670% \$661,617.84                             | 7.54968% \$743,915.35                 | 6.70000% \$666,096.32        |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$10,593,328.73                     | \$10,613,880.68                       | \$10,639,030.90                                   | \$10,650,770.27                       | \$10,661,138.15              |

| RUBROS                               | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. | Megaobras, S. A. de C. V. | Firmitas Construtora, S. A. de C. V. | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 65.3392% \$5,902,159.22                 | 67.2213% \$6,038,011.11   | 68.8679% \$6,171,153.22              | 67.3395% \$6,140,219.83                    | 63.3155% \$5,797,701.63                    |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 32.2122% \$2,909,766.22                 | 29.4145% \$2,642,101.12   | 27.2341% \$2,440,413.18              | 30.0396% \$2,739,105.96                    | 33.9920% \$3,112,600.76                    |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.4486% \$221,181.92                    | 3.3642% \$302,181.84      | 3.8980% \$349,294.17                 | 2.6209% \$238,979.30                       | 2.6925% \$246,548.75                       |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000% \$9,033,107.36                | 100.0000% \$8,982,294.07  | 100.0000% \$8,960,860.57             | 100.0000% \$9,118,305.09                   | 100.0000% \$9,156,851.14                   |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 8.77749% \$792,879.91                   | 11.12715% \$999,473.33    | 9.47663% \$849,187.60                | 9.35077% \$852,631.74                      | 7.88832% \$722,321.72                      |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.25134% \$24,696.64                    | 0.40000% \$39,927.07      | 0.03848% \$3,774.85                  | 0.11431% \$11,397.78                       | 0.73204% \$7,320.47                        |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.16000% \$803,815.81                   | 6.47508% \$648,912.73     | 9.00000% \$883,244.07                | 7.19500% \$718,228.97                      | 8.60000% \$850,238.43                      |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              | \$10,708,039.92                         | \$10,724,228.35           | \$10,750,821.20                      | \$10,754,335.26                            | \$10,790,685.18                            |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                               | Samloa Corp, S. A. de C. V. |                 | Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. |                 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. |                 | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V. |                 | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 66.4305%                    | \$5,977,039.23  | 66.7880%                            | \$5,958,344.78  | 64.6318%                                     | \$5,992,626.67  | 66.9712%                                  | \$6,269,342.93  | 64.8560%                                                      | \$5,579,148.24  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 30.1320%                    | \$2,711,100.97  | 29.5682%                            | \$2,637,860.24  | 32.1543%                                     | \$2,981,330.77  | 31.0127%                                  | \$2,903,179.16  | 32.1383%                                                      | \$2,764,650.73  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.4375%                     | \$309,289.02    | 3.6438%                             | \$325,076.40    | 3.2139%                                      | \$297,991.18    | 2.0161%                                   | \$188,729.91    | 3.0058%                                                       | \$258,567.18    |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                   | \$8,997,429.22  | 100.0000%                           | \$8,921,281.42  | 100.0000%                                    | \$9,271,948.62  | 100.0000%                                 | \$9,361,252.01  | 100.0000%                                                     | \$8,602,366.15  |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 12.50000%                   | \$1,124,678.65  | 10.34180%                           | \$922,621.08    | 10.00000%                                    | \$927,194.86    | 6.21786%                                  | \$582,069.54    | 14.00000%                                                     | \$1,204,331.26  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.60000%                    | \$60,732.65     | 0.39077%                            | \$38,467.02     | 0.08911%                                     | \$7,048.63      | 0.26990%                                  | \$26,836.69     | 0.09840%                                                      | \$9,649.79      |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 5.80000%                    | \$590,604.75    | 9.25000%                            | \$914,119.18    | 6.02000%                                     | \$614,412.77    | 8.70000%                                  | \$867,403.77    | 10.54500%                                                     | \$1,035,133.81  |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                             | \$10,827,583.19 |                                     | \$10,850,742.41 |                                              | \$10,874,979.78 |                                           | \$10,892,022.12 |                                                               | \$10,906,011.07 |

| RUBROS                               | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. |                 | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. |                 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. |                 | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. |                 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 69.2028%                                       | \$6,360,761.00  | 66.0964%                                                           | \$6,024,996.44  | 70.3984%                           | \$6,190,169.59  | 66.8221%                                      | \$6,598,060.57  | 65.9403%                                       | \$6,372,810.46  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 27.3140%                                       | \$2,510,561.92  | 27.0641%                                                           | \$2,467,014.69  | 26.4111%                           | \$2,322,340.62  | 29.6384%                                      | \$2,926,515.29  | 31.2799%                                       | \$3,023,052.93  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.4832%                                        | \$320,155.84    | 6.8395%                                                            | \$623,450.40    | 3.1906%                            | \$280,549.35    | 3.5395%                                       | \$349,489.58    | 2.7797%                                        | \$268,645.67    |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                      | \$9,191,478.76  | 100.0000%                                                          | \$9,115,461.53  | 100.0000%                          | \$8,793,059.56  | 100.0000%                                     | \$9,874,065.44  | 100.0000%                                      | \$9,664,509.06  |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 10.73910%                                      | \$987,082.10    | 9.62149%                                                           | \$877,043.22    | 9.01009%                           | \$792,254.67    | 6.54539%                                      | \$646,296.32    | 9.00000%                                       | \$869,805.82    |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.37244%                                       | \$37,909.03     | 0.19068%                                                           | \$19,053.71     | 0.27000%                           | \$25,880.35     | 0.30269%                                      | \$31,843.58     | 0.22000%                                       | \$23,175.49     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.00000%                                       | \$817,317.59    | 10.52500%                                                          | \$1,053,716.53  | 16.15000%                          | \$1,552,207.92  | 6.14667%                                      | \$648,608.89    | 6.30100%                                       | \$665,227.46    |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                | \$11,089,233.65 |                                                                    | \$11,120,913.90 |                                    | \$11,219,371.78 |                                               | \$11,257,099.73 |                                                | \$11,279,113.40 |

| RUBROS                               | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. |                 | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. |                 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. |                 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. |                 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 54.5447%                                                               | \$5,141,969.08  | 65.9008%                                                | \$6,431,433.92  | 70.1744%                                       | \$6,797,278.80  | 65.9759%                               | \$6,120,579.90  | 66.2685%                                | \$6,496,093.93  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 38.2742%                                                               | \$3,608,132.50  | 31.0157%                                                | \$3,026,905.98  | 26.0900%                                       | \$2,527,146.24  | 30.6351%                               | \$2,842,016.38  | 31.1928%                                | \$3,057,728.28  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.1811%                                                                | \$676,966.70    | 3.0834%                                                 | \$300,921.85    | 3.7356%                                        | \$361,841.87    | 3.3891%                                | \$314,402.49    | 2.5387%                                 | \$248,862.81    |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                                              | \$9,427,068.28  | 100.0000%                                               | \$9,759,261.75  | 100.0000%                                      | \$9,686,266.91  | 100.0000%                              | \$9,276,998.77  | 100.0000%                               | \$9,802,685.02  |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.39894%                                                               | \$886,044.49    | 8.74380%                                                | \$853,330.33    | 9.00000%                                       | \$871,764.02    | 13.04023%                              | \$1,209,741.98  | 8.85000%                                | \$867,537.62    |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.20059%                                                               | \$20,686.56     | 0.24440%                                                | \$25,937.18     | 0.11000%                                       | \$11,613.83     | 0.24889%                               | \$26,100.45     | 0.22402%                                | \$23,903.68     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.16670%                                                               | \$947,268.38    | 6.33330%                                                | \$673,769.97    | 7.24000%                                       | \$765,242.28    | 8.00000%                               | \$841,027.30    | 7.45000%                                | \$796,712.41    |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                                        | \$11,337,497.22 |                                                         | \$11,369,144.96 |                                                | \$11,391,846.28 |                                        | \$11,410,923.11 |                                         | \$11,548,581.65 |

| RUBROS                               | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. |                 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. |                 | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V. |                 | MTQ de México, S. A. de C. V. |                 | Construmaq, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 72.5099%                                         | \$6,893,537.97  | 61.7398%                                 | \$5,959,825.19  | 64.1901%                                    | \$6,433,381.66  | 60.0460%                      | \$5,443,957.25  | 68.6883%                   | \$6,955,339.16  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 23.2637%                                         | \$2,211,689.15  | 34.7535%                                 | \$3,354,804.93  | 32.5207%                                    | \$3,259,354.05  | 37.6522%                      | \$3,413,667.69  | 28.0352%                   | \$2,838,823.71  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.2263%                                          | \$401,800.17    | 3.5066%                                  | \$338,500.86    | 3.2891%                                     | \$329,647.13    | 2.3017%                       | \$208,683.57    | 3.2765%                    | \$331,780.97    |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                        | \$9,507,027.29  | 100.0000%                                | \$9,653,130.98  | 100.0000%                                   | \$10,022,382.84 | 100.0000%                     | \$9,066,308.51  | 100.0000%                  | \$10,125,943.84 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 12.00000%                                        | \$1,140,843.27  | 10.00000%                                | \$965,313.10    | 7.24682%                                    | \$726,304.04    | 14.50000%                     | \$1,314,614.73  | 9.01000%                   | \$912,347.54    |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.07973%                                         | \$8,489.22      | 0.35000%                                 | \$37,164.55     | 0.10915%                                    | \$11,732.19     | 0.27560%                      | \$28,609.82     | 0.27000%                   | \$29,803.39     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 7.90000%                                         | \$841,852.42    | 8.11000%                                 | \$864,169.86    | 8.65500%                                    | \$931,314.27    | 12.65900%                     | \$1,317,742.79  | 6.15000%                   | \$680,687.83    |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                  | \$11,555,992.16 |                                          | \$11,577,666.83 |                                             | \$11,750,485.78 |                               | \$11,786,206.90 |                            | \$11,807,821.70 |

| RUBROS                               | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. |                 | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. |                 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. |                 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 66.8863%                                 | \$6,341,525.98  | 60.5372%                                          | \$5,921,212.89  | 62.4826%                           | \$6,325,915.01  | 68.3367%                                | \$6,468,857.68  |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 30.1682%                                 | \$2,860,261.49  | 36.6634%                                          | \$3,586,096.55  | 34.5024%                           | \$3,493,117.65  | 29.4120%                                | \$2,784,186.86  |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.9455%                                  | \$279,267.30    | 2.7994%                                           | \$273,812.40    | 3.0150%                            | \$305,241.94    | 2.2514%                                 | \$213,116.98    |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                | \$9,481,054.77  | 100.0000%                                         | \$9,781,121.84  | 100.0000%                          | \$10,124,274.60 | 100.0000%                               | \$9,466,161.52  |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 15.44675%                                | \$1,464,514.83  | 12.79176%                                         | \$1,251,177.63  | 10.60700%                          | \$1,073,881.81  | 15.98063%                               | \$1,512,752.25  |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.32337%                                 | \$35,395.01     | 0.24506%                                          | \$27,035.75     | 0.40000%                           | \$44,792.63     | 0.59242%                                | \$65,041.28     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 7.11000%                                 | \$780,746.58    | 7.10000%                                          | \$785,212.80    | 6.20000%                           | \$697,062.84    | 8.36667%                                | \$924,011.27    |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                          | \$11,820,815.26 |                                                   | \$11,904,068.36 |                                    | \$12,000,011.93 |                                         | \$12,028,106.85 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                     | Kiper, S. A. de C. V.      | Acugar Constructora, S.A. de C.V. | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V. | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$1,044,791.99             | \$1,126,598.88                    | \$859,520.31                           | \$478,279.29                             | \$929,967.32                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$221,596.85               | \$334,217.01                      | \$661,282.45                           | \$620,551.39                             | \$257,455.09                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$42,612.83                | \$0.00                            | \$0.00                                 | \$0.00                                   | \$0.00                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$206,280.13               | \$138,389.09                      | \$349,876.77                           | \$419,838.85                             | \$258,614.21                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                     | \$7,374.84                        | \$10,494.99                            | \$15,282.71                              | \$14,797.80                           |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,515,281.80             | \$1,606,579.82                    | \$1,881,174.53                         | \$1,533,952.24                           | \$1,460,834.42                        |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | -\$827,486.31              | -\$827,934.15                     | -\$1,076,582.22                        | -\$708,796.33                            | -\$781,033.81                         |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                            |                                   |                                        |                                          |                                       |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA        | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA            |

| RUBROS                                     | Construmova, S. A. P. I. de C. V. | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. | Juan de Dios de la Torre Tosca | Maxwel Obras, S. A. de C. V. | Integra Construcción Industrial, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$765,496.77                      | \$1,031,797.42                                        | \$1,036,117.26                 | \$0.00                       | \$0.00                                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$691,457.24                      | \$383,184.86                                          | \$142,041.47                   | \$1,211,644.11               | \$1,201,346.33                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                            | \$0.00                                                | \$0.00                         | \$224,946.87                 | \$223,964.03                                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$176,953.79                      | \$149,373.90                                          | \$112,675.70                   | \$62,508.19                  | \$218,134.69                                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                            | \$0.00                                                | \$0.00                         | \$18,505.10                  | \$18,566.47                                     |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,633,907.80                    | \$1,564,356.18                                        | \$1,290,834.43                 | \$1,517,604.27               | \$1,662,011.53                                  |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | -\$796,929.07                     | -\$747,657.13                                         | -\$425,237.43                  | -\$635,838.35                | -\$615,683.31                                   |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                   |                                                       |                                |                              |                                                 |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA        | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                            | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA     | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                      |

| RUBROS                                     | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | Jalcon Construcciones, S. A. de C. V. | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V. | Constructora Capla, S. A. de C. V. | Constructora Huastla, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$455,612.41                                                    | \$462,399.04                          | \$306,588.00                                     | \$871,194.19                       | \$1,050,280.93                       |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$817,038.20                                                    | \$157,699.01                          | \$545,790.55                                     | \$122,746.17                       | \$146,834.78                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                                                          | \$0.00                                | \$0.00                                           | \$0.00                             | \$0.00                               |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$142,103.82                                                    | \$224,122.32                          | \$242,289.20                                     | \$83,869.85                        | \$42,458.88                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$15,040.48                                                     | \$13,830.81                           | \$15,896.86                                      | \$0.00                             | \$12,650.83                          |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,429,794.91                                                  | \$858,051.18                          | \$1,110,564.61                                   | \$1,077,810.21                     | \$1,252,225.42                       |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | -\$540,560.07                                                   | -\$41,786.67                          | -\$207,994.07                                    | -\$130,813.03                      | -\$121,718.88                        |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                                 |                                       |                                                  |                                    |                                      |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                      | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA            | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                       | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA         | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA           |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS                                     | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V. | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. | Ar+In, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                               | \$350,821.21                                | \$32,456.76                                  | \$387,915.75                                        | \$429,928.66          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$886,257.48                         | \$611,805.62                                | \$12,264.20                                  | \$0.00                                              | \$0.00                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$178,405.67                         | \$29,202.04                                 | \$86,273.38                                  | \$101,002.45                                        | \$54,491.68           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                               | \$75,399.01                                 | \$52,387.36                                  | \$0.00                                              | \$70,212.72           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$18,121.17                          | \$16,537.98                                 | \$14,980.15                                  | \$11,043.77                                         | \$6,832.41            |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,082,784.32                       | \$1,083,765.86                              | \$198,361.86                                 | \$499,961.98                                        | \$561,465.48          |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | -\$328,198.13                        | \$433,118.36                                | \$608,277.57                                 | \$108,594.77                                        | \$172,128.42          |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                      |                                             |                                              |                                                     |                       |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA           | SOLVENTE                                    | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                                            | SOLVENTE              |

| RUBROS                                     | Arquini Proyectos y Construcción, S. A. de C. V. | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V. | Gallery Project, S. A. de C. V. | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V. | Nebal Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                           | \$0.00                                  | \$456,129.36                    | \$259,942.07                             | \$535,042.77                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                           | \$194,179.98                            | \$0.00                          | \$58,839.51                              | \$0.00                               |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$66,587.19                                      | \$0.00                                  | \$77,344.00                     | \$74,499.09                              | \$65,465.47                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$27,824.11                                      | \$144,106.47                            | \$0.00                          | \$0.00                                   | \$81,056.75                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$3,357.14                                       | \$0.00                                  | \$0.00                          | \$0.00                                   | \$0.00                               |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$97,768.44                                      | \$338,286.45                            | \$533,473.37                    | \$393,280.68                             | \$681,564.99                         |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$482,423.66                                     | \$326,183.48                            | \$150,601.18                    | \$188,861.38                             | \$164,894.01                         |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                  |                                         |                                 |                                          |                                      |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                                         | SOLVENTE                                | SOLVENTE                        | SOLVENTE                                 | SOLVENTE                             |

| RUBROS                                     | Plaxide Constructora, S. A. de C. V. | Constructora Campujal, S. A. de C. V. | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. | Magma Studio, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                               | \$0.00                                | \$0.00                                            | \$0.00                                | \$0.00                       |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                               | \$0.00                                | \$160,962.50                                      | \$0.00                                | \$251,041.46                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$149,664.44                         | \$38,535.87                           | \$0.00                                            | \$117,261.23                          | \$89,598.96                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$136,785.45                         | \$122,622.25                          | \$42,542.71                                       | \$72,315.56                           | \$46,819.55                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$1,576.64                           | \$0.00                                | \$0.00                                            | \$12,047.23                           | \$0.00                       |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$288,026.53                         | \$161,158.13                          | \$203,505.21                                      | \$201,624.02                          | \$387,459.98                 |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$429,071.73                         | \$483,398.43                          | \$458,112.63                                      | \$542,291.33                          | \$278,636.35                 |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                      |                                       |                                                   |                                       |                              |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                             | SOLVENTE                              | SOLVENTE                                          | SOLVENTE                              | SOLVENTE                     |

| RUBROS                                     | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V. | Megaobras, S. A. de C. V. | Firmitas Constructora, S. A. de C. V. | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                  | \$0.00                    | \$0.00                                | \$0.00                                     | \$54,012.61                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                  | \$18,790.60               | \$220,478.54                          | \$0.00                                     | \$0.00                                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$140,179.74                            | \$59,179.82               | \$12,067.49                           | \$122,382.36                               | \$114,812.91                               |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$70,732.97                             | \$0.00                    | \$14,425.28                           | \$10,981.14                                | \$141,291.16                               |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                  | \$0.00                    | \$20,237.84                           | \$12,614.91                                | \$16,692.22                                |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$210,912.71                            | \$77,970.42               | \$267,209.15                          | \$145,978.42                               | \$326,808.91                               |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$592,903.10                            | \$570,942.31              | \$616,034.92                          | \$572,250.55                               | \$523,429.52                               |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                         |                           |                                       |                                            |                                            |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                                | SOLVENTE                  | SOLVENTE                              | SOLVENTE                                   | SOLVENTE                                   |

| RUBROS                                     | Samlola Corp, S. A. de C. V. | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V. | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                       | \$0.00                              | \$0.00                                       | \$0.00                                    | \$272,566.00                                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                       | \$23,031.48                         | \$0.00                                       | \$0.00                                    | \$0.00                                                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$52,072.64                  | \$36,285.26                         | \$63,370.48                                  | \$172,631.75                              | \$102,794.48                                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                       | \$0.00                              | \$0.00                                       | \$281,543.34                              | \$0.00                                                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                       | \$0.00                              | \$16,964.06                                  | \$0.00                                    | \$14,362.90                                                   |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$52,072.64                  | \$59,316.74                         | \$80,334.55                                  | \$454,175.09                              | \$389,723.39                                                  |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$538,532.11                 | \$854,802.44                        | \$534,078.22                                 | \$413,228.68                              | \$645,410.43                                                  |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                              |                                     |                                              |                                           |                                                               |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                     | SOLVENTE                            | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                                  | SOLVENTE                                                      |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS                                     | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | ERP Construcciones, S. A. de C. V. | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                      | \$0.00                             | \$0.00                                        | \$0.00                                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$150,329.80                                   | \$193,877.03                                                                | \$338,551.10                       | \$0.00                                        | \$0.00                                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$41,205.82                                    | \$0.00                                                                      | \$80,812.31                        | \$11,872.08                                   | \$92,715.99                                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                         | \$0.00                                                                      | \$71,358.21                        | \$217,316.56                                  | \$0.00                                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                         | \$4,958.98                                                                  | \$0.00                             | \$0.00                                        | \$837.20                                       |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$191,535.62                                   | \$198,836.01                                                                | \$490,721.63                       | \$229,188.64                                  | \$93,553.19                                    |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$625,781.97                                   | \$854,880.52                                                                | \$1,061,486.30                     | \$419,420.25                                  | \$571,674.27                                   |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                |                                                                             |                                    |                                               |                                                |
| CAUFIACIÓN                                 | SOLVENTE                                       | SOLVENTE                                                                    | SOLVENTE                           | SOLVENTE                                      | SOLVENTE                                       |

| RUBROS                                     | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V. | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$709,745.16                                                           | \$0.00                                                  | \$0.00                                         | \$0.00                                 | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                                                 | \$0.00                                                  | \$133,745.48                                   | \$0.00                                 | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                                                                 | \$60,439.81                                             | \$0.00                                         | \$46,959.17                            | \$112,498.85                            |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                                                 | \$10,282.55                                             | \$0.00                                         | \$0.00                                 | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$3,326.13                                                             | \$0.00                                                  | \$12,398.86                                    | \$0.00                                 | \$109.01                                |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$713,071.29                                                           | \$70,722.37                                             | \$146,144.34                                   | \$46,959.17                            | \$112,607.87                            |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$234,197.09                                                           | \$603,047.61                                            | \$619,097.94                                   | \$794,068.12                           | \$684,104.54                            |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                                        |                                                         |                                                |                                        |                                         |
| CAUFIACIÓN                                 | SOLVENTE                                                               | SOLVENTE                                                | SOLVENTE                                       | SOLVENTE                               | SOLVENTE                                |

| RUBROS                                     | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V. | MTQ de México, S. A. de C. V. | Construmag, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                           | \$0.00                                   | \$0.00                                      | \$407,756.99                  | \$0.00                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$449,202.57                                     | \$0.00                                   | \$0.00                                      | \$0.00                        | \$0.00                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                                           | \$22,860.81                              | \$31,714.53                                 | \$152,678.09                  | \$29,580.69                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                           | \$0.00                                   | \$137,308.84                                | \$0.00                        | \$0.00                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$15,523.47                                      | \$0.00                                   | \$12,280.50                                 | \$0.00                        | \$0.00                     |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$464,726.04                                     | \$22,860.81                              | \$181,303.87                                | \$560,435.08                  | \$29,580.69                |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$377,126.38                                     | \$841,309.05                             | \$750,010.40                                | \$757,307.71                  | \$651,107.13               |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                  |                                          |                                             |                               |                            |
| CAUFIACIÓN                                 | SOLVENTE                                         | SOLVENTE                                 | SOLVENTE                                    | SOLVENTE                      | SOLVENTE                   |

| RUBROS                                     | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | GSS Construcciones, S. A. de C. V. | Rencolst Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                   | \$0.00                                            | \$0.00                             | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                   | \$0.00                                            | \$0.00                             | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$82,094.36                              | \$87,549.26                                       | \$56,119.72                        | \$148,244.68                            |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                   | \$0.00                                            | \$0.00                             | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                   | \$0.00                                            | \$0.00                             | \$0.00                                  |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$82,094.36                              | \$87,549.26                                       | \$56,119.72                        | \$148,244.68                            |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$698,652.22                             | \$697,663.54                                      | \$640,943.12                       | \$775,766.59                            |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                          |                                                   |                                    |                                         |
| CAUFIACIÓN                                 | SOLVENTE                                 | SOLVENTE                                          | SOLVENTE                           | SOLVENTE                                |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

| No. | EMPRESA                                                         | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Kiper, S. A. de C. V.                                           | \$8,985,644.84          | \$10,423,348.01                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 2   | Acvgar Constructora, S.A. de C. V.                              | \$9,020,930.02          | \$10,464,278.82                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3   | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.                          | \$9,031,847.28          | \$10,476,942.84                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 4   | Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.                        | \$9,122,326.97          | \$10,581,899.29                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 5   | Mospal Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$9,223,487.65          | \$10,699,245.67                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 6   | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                               | \$9,253,187.14          | \$10,733,697.08                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 7   | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.           | \$9,385,970.98          | \$10,887,726.34                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 8   | Juan de Dios de la Torre Tosca                                  | \$9,569,308.87          | \$11,100,398.29                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 9   | Maxwel Obras, S. A. de C. V.                                    | \$9,748,031.02          | \$11,307,715.98                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 10  | Intedra Construcción Industrial, S. A. de C.                    | \$9,815,353.08          | \$11,385,809.57                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 11  | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. | \$9,830,459.96          | \$11,403,333.55                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 12  | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                          | \$9,935,930.64          | \$11,525,679.54                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 13  | Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                | \$9,977,365.97          | \$11,573,744.53                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 14  | Constructora Capla, S. A. de C. V.                              | \$10,016,098.51         | \$11,618,674.27                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 15  | Constructora Huastla, S. A. de C. V.                            | \$10,225,423.03         | \$11,861,490.71                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 16  | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                            | \$10,237,211.49         | \$11,875,165.33                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 17  | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C.                        | \$10,245,444.72         | \$11,884,715.88                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 18  | Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C.                       | \$10,421,980.67         | \$12,089,497.58                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 19  | Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V.             | \$10,444,650.53         | \$12,115,794.61                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 20  | Ar+In, S. A. de C. V.                                           | \$10,458,162.37         | \$12,131,468.35                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 21  | Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.               | \$10,466,288.08         | \$12,140,894.17                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 22  | Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.                         | \$10,488,529.11         | \$12,166,693.77                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 23  | Gallery Proyect, S. A. de C. V.                                 | \$10,509,113.68         | \$12,190,571.87                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 24  | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.                        | \$10,520,492.80         | \$12,203,771.65                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 25  | Nebai Construcciones, S. A. de C. V.                            | \$10,573,141.81         | \$12,264,844.50                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 26  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                             | \$10,593,328.73         | \$12,288,261.33                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 27  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                           | \$10,613,880.68         | \$12,312,101.59                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 28  | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V.               | \$10,639,030.90         | \$12,341,275.84                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 29  | Lagran Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$10,650,770.27         | \$12,354,893.51                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 30  | Magma Studio, S. A. de C. V.                                    | \$10,661,138.15         | \$12,366,920.25                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 31  | Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.                         | \$10,708,039.92         | \$12,421,326.31                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 32  | Megaobras, S. A. de C. V.                                       | \$10,724,228.35         | \$12,440,104.89                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 33  | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.                             | \$10,750,821.20         | \$12,470,952.59                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 34  | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.                      | \$10,754,335.26         | \$12,475,028.90                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 35  | Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.                      | \$10,790,685.18         | \$12,517,194.81                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 36  | Samíola Corp, S. A. de C. V.                                    | \$10,827,583.19         | \$12,559,996.50                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 37  | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.                             | \$10,850,742.41         | \$12,586,861.20                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 38  | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.                    | \$10,874,979.78         | \$12,614,976.54                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | EMPRESA                                                                     | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 39  | Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.                                   | \$10,892,022.12         | \$12,634,745.66                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 40  | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.               | \$10,906,011.07         | \$12,650,972.84                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 41  | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C.                                 | \$11,089,233.65         | \$12,863,511.03                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 42  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. | \$11,120,913.90         | \$12,900,260.12                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 43  | ERP Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$11,219,371.78         | \$13,014,471.26                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 44  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.                               | \$11,257,099.73         | \$13,058,235.69                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 45  | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                              | \$11,279,113.40         | \$13,083,771.54                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 46  | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.      | \$11,337,497.22         | \$13,151,496.78                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 47  | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                     | \$11,369,144.96         | \$13,188,208.15                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 48  | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.                              | \$11,391,846.28         | \$13,214,541.68                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 49  | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                      | \$11,410,923.11         | \$13,236,670.81                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 50  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                     | \$11,548,581.65         | \$13,396,354.71                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 51  | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.                            | \$11,555,992.16         | \$13,404,950.91                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 52  | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$11,577,666.83         | \$13,430,093.52                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 53  | Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.                                 | \$11,750,485.78         | \$13,630,563.50                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 54  | MTQ de México, S. A. de C. V.                                               | \$11,786,206.90         | \$13,672,000.00                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 55  | Construmag, S. A. de C. V.                                                  | \$11,807,821.70         | \$13,697,073.17                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 56  | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.                                    | \$11,820,815.26         | \$13,712,145.70                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 57  | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A.                                    | \$11,904,068.36         | \$13,808,719.30                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 58  | GSS Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$12,000,011.93         | \$13,920,013.84                 | CUMPLE                             | LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 59  | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.                                     | \$12,028,106.85         | \$13,952,603.95                 | CUMPLE                             | LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.



4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **tercera sesión ordinaria del día 19 de febrero de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Ampliación del área de urgencias (cimentación y estructura) para el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1**, por un monto de **\$11'884,715.88 (once millones ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos quince pesos 88/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$3'565,414.76 (tres millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos catorce pesos 76/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **20 de febrero de 2026 a las 14:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **21 de febrero de 2026** y de terminación el día **21 de mayo de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:03 horas del día 19 de febrero de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin  
Directora de Licitación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                     | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Bartorres Constructora, S. A. de C. V.           |                        |
| Jorge Armando Torres Zermeño                     |                        |
| MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.          |                        |
| Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.        |                        |
| Tasum Soluciones en Construcción, S. A. de C. V. |                        |
| Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.  |                        |
| Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.         |                        |
| Carvi Arquitectura e Ingeniería, S. A. de C. V.  |                        |
| Sisega Construcciones, S. A. de C. V.            |                        |
| Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.    |                        |
| Kiper, S. A. de C. V.                            |                        |

8/2



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                    | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Acvgar Constructora, S. A. de C. V.                             |                        |
| Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.                          |                        |
| Grupo Piesa Constructora, S. A. de C. V.                        |                        |
| Mospal Construcciones, S. A. de C. V.                           |                        |
| Construmova, S. A. P. I. de C. V.                               |                        |
| Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.           |                        |
| Juan de Dios de la Torre Tosca                                  |                        |
| Maxwel Obras, S. A. de C. V.                                    |                        |
| Intedra Construcción Industrial, S. A. de C. V.                 |                        |
| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. |                        |
| Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.                          |                        |
| Mayar Corporativo de Ingenierías, S. A. de C. V.                |                        |

8/1

8.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                        | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Constructora Capla, S. A. de C. V.                  |                        |
| Constructora Huaxtla, S. A. de C. V.                |                        |
| Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.                |                        |
| Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.         |                        |
| Zacate Grullo Construcciones, S. A. de C. V.        |                        |
| Diseño Ingeniería Construcción Grow, S. A. de C. V. |                        |
| Ar+In, S. A. de C. V.                               |                        |
| Arquinci Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.   |                        |
| Infraestructura Rhino77, S. A. de C. V.             |                        |
| Gallery Proyect, S. A. de C. V.                     |                        |
| Proyección Integral Zure, S. A. de C. V.            |                        |
| Nebai Construcciones, S. A. de C. V.                |                        |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Pixide Constructora, S. A. de C. V.               |                        |
| Constructora Campujal, S. A. de C. V.             |                        |
| Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. |                        |
| Lagran Construcciones, S. A. de C. V.             |                        |
| Magma Studio, S. A. de C. V.                      |                        |
| Grupo Constructor Sothi, S. A. de C. V.           |                        |
| Megaobras, S. A. de C. V.                         |                        |
| Firmitas Constructa, S. A. de C. V.               |                        |
| Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.        |                        |
| Carreteras y Proyectos MDS, S. A. de C. V.        |                        |
| Samlola Corp, S. A. de C. V.                      |                        |
| Cinco Contemporánea, S. A. de C. V.               |                        |

8/1



8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                                | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.                                |                        |
| Alta Tensión de Occidente, S. A. de C. V.                                   |                        |
| Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V.               |                        |
| Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.                              |                        |
| Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V. |                        |
| ERP Construcciones, S. A. de C. V.                                          |                        |
| Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V.                               |                        |
| Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.                              |                        |
| Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V.      |                        |
| Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.                     |                        |
| Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.                              |                        |
| Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                      |                        |

8/1

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.           |                        |
| Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.  |                        |
| Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.          |                        |
| Studio Kapital Constructora, S. A. de C. V.       |                        |
| MTQ de México, S. A. de C. V.                     |                        |
| Construmaq, S. A. de C. V.                        |                        |
| Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.          |                        |
| Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. |                        |
| Métrica Infraestructura, S. A. de C. V.           |                        |
| GSS Construcciones, S. A. de C. V.                |                        |
| Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.           |                        |
| Código A Constructores, S. A. de C. V.            |                        |

8/2

8



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                   | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.              |                        |
| Visionaria Construcción, S. A. de C. V.        |                        |
| Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.              |                        |
| Tree House Construcciones, S. A. de C. V.      |                        |
| Marecomsa, S. A. de C. V.                      |                        |
| Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.          |                        |
| Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. |                        |
| Constructora Copur, S. A. de C. V.             |                        |
| Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.            |                        |
| Constructora Amicum, S. A. de C. V.            |                        |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL |  |
|------------------------------------------------|--|
| Carlos Alberto Huerta Estrada                  |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0008-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LIC. RICARDO RAÚL<br>CARRERA JUÁREZ                      |  |
| TESTIGO SOCIAL                                           |                                                                                    |
|                                                          |                                                                                    |

8/1