GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AR ‘
Infraestructura Q > 4'
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026, para la *
contratacion de obra publica: Construccién de obra complementaria en el puente vehicular ubicado sobre |
la carretera estatal cédigo 114 La Barca — Loreto — Guadalupe de Lerma, a su cruce con el arroyo, entre las
localidades de San Ramon y Loreto, en el municipio de La Barca, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 06 de marzo de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de enero de 2026, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026, se inscribieron a participar 27 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de febrero de 2026, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 12

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $3°584,995.89 /

2 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $4°414,015.10

3 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $5°748,647.07

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2'761,743.57

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

JALISCO

GOBIEANO DEL E3¥ABD

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Constructora Daluy, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°489,229.39

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'094,853.88

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'884,974.75

Marecomsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3°499,775.91

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4°820,870.70

10

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3169,324.24

11

Romencard, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'547,072.24

12

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'214,762.76

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

2
o

Licitante

Importe con IVA

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$2'761,743.57

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

$3'094,853.88

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

$3'169,324.24

Marecomsa, S. A. de C. V.

$3'499,775.91

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

$3'584,995.89

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$3'884,974.75

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$4'214,762.76

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

$4'414,015.10

Ol I N O | B WK

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V.

$4'820,870.70

[
o

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

$5'748,647.07

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& [
Iinfraestructura QED

y Obra Publica

({3)]

¥

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026 ST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
11 |Romencard, S. A.de C. V. $6'547,072.24
12 | Constructora Daluy, S. A. de C. V. $7°489,229.39 |/

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de -
febrero de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ / f /
/ / / y /

1.- 3.- Proyecta 5.- Abex 6.- Grupo

2.-G a : 4.- i
DOCUMENTOS Constructora oAl Arquitectura Proyectos y Emporio
2 Constructores, Marecomsa, o %

Campujal, S AdaCiv Humana, S.A.deC.V Construccion, Contemporaneo,

S.A.deC. V. e lai S.A.deC. V. e s S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

2.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

3.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC.V.

4.-
Marecomsa,
S.A.deC.V.

5.- Abex
Proyectosy
Construccion,
S.A.deC. V.

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf ) t
Q?, e &
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

GOBIERNO DEL £37ACO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- 3.- Proyecta 5.- Abex 6.- Grupo
2.- Greenova 2 4.- 2
DOCUMENTOS Constructora Arquitectura : Proyectos y Emporio
: Constructores, Marecomsa, ki ;
Campujal, S AdeC.V Humana, S A deC.V Construccidn, Contemporaneo,
S.A.deC.V. i Yt S.A.deC. V. e i S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documenta T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
persavas inhabilitagas anlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las i
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Priblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

1.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

2.- Greenova
Constructores,
S.A.deC.V.

3.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.deC. V.

4.-
Marecomsa,
S.A.deC. V.

5.- Abex
Proyectos y
Construccion,
S.A.deC. V.

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modeloy
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de |a proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA H

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- 3.- Proyecta 5.- Abex 6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructora 2. Steenava Arquitectura o Proyectos y Emporio
7 Constructores, Marecomsa, A
Campujal, S. A deC.V Humana, S. A deC.V Construccion, Contemporaneo,
S.A.deC.V.| 7 """ | s AdeC.V. e S S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Dacumento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
) ’ , | Y ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND OEL E3TADD

; 9.- Orssa /

7.- 10.- Carvi
- Basalto-
DOCUMENTOS Sardtone | SuPsto 87 Onias Arquitectura e | 11.- Romencard,

Inf
Global, piracstciup) 1 Responsables, Ingenieria, S.A.deC. V.

SR e cav i e GV S, d‘zR"IL' g s A e C V.

12.-
Constructora /
Daluy,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicas —
econdmicas (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

JALISCO

GOBIERNOD DEL ESTADO

DOCUMENTOS

7.-
Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

8.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

9.- Orssa
Obras
Responsables,
S.deR. L. de
C.V.

10.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

11.- Romencard,
S.A.deC.V.

12.-
Constructora
Daluy,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
“Q ,__1 | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

7.-
Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

8.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

9.- Orssa
Obras
Responsables,
S.deR. L. de
C.V.

10.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

11.- Romencard,
S.A.deC. V.

12.-
Constructora
Daluy,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura
y Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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! Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026

JALISCO

GOBIEANG DKL ESTARD

DOCUMENTOS

i
Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

8.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

9.- Orssa
Obras
Responsables,
S.deR.L.de
C. V.

10.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

11.- Romencard,
S.A.deC. V.

12.-
Constructora
Daluy,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7. el 10.- Carvi 12.-

- B - Ob
DOCUMENTOS Sandstone B Hanation? o Arquitecturae | 11.- Romencard, Constructora

Infi R S
Global, nsr:esdt;ugtt\:’ra, F?s::;sib::; Ingenieria, S.A.deC. V. Daluy,
S.A.deC. V. efn e : C V ; S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Dacumento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

PLE LE MPLE
EVALUACION BINARIA £t CUMPE cump CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Constructora Daluy, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

" Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizard los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
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establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracidn de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

" Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria 0 equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Excel y en archivo pdf en hoja membretada del licitante
con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacidn de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacidn de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

/Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (Google
earth o Google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacidn de cada uno de los bancos propuestos por el

licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera digital en la memoria USB en Word y en archivo pdf en hoja membretada del licitante
con la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz),

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracidn de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2'761,743.57
2 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $3'094,853.88 4
3 | Proyecta Arguitectura Humana, S. A. de C. V. $3'169,324.24
4 | Marecomsa, S. A.de C. V. $3°499,775.91
5 | Abex Proyectosy Construccion, S. A. de C. V. $3'584,995.89
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $3'884,974.75
7 |Sandstone Global, S. A.de C. V. S4°214,762.76
8 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. S4°414,015.10
9 |Orssa Obras Responsables, S. deR. L.de C. V. $4°820,870.70
10 |Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $5°'748,647.07
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No. Licitante Importe con IVA
11 |Romencard, S. A. de C. V. $6°547,072.24

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tan
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. S[OP—E—ICAR—OB-LP—QOlS—ZOZB '1 Techo Financiero j
Construccién de obra complementaria en el puente vehicular ubicado sobre la carretera estatal codigo 114 La — |
Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, a su cruce con el arroyo, entre las localidades de San Ramdn y Loreto, en

el municipio de La Barca, Jalisco. $4,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,380,813.42
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,644,027.79
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,489,676.27

EL MAS BAJO: /

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $4,013,127.72
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $2,966,224.83
| PQR EDELA | MPORTE DE . RESULTADO DELA
EMPRESA i PROPUESTASIN PROPUESTA CON | :
: | EVALUACION
1|Constructora Campujal, S. A. de C. V. 52,380,813.42 $2,761,743.57| SE DESCALIFICA
2|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $2,667,977.48 $3,094,853.88| SE DESCALIFICA
3|Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $2,732,176.07 $3,169,324.24| SE DESCALIFICA
4|Marecomsa, S. A. de C. V. $3,017,048.20 $3,499,775.91 SE ACEPTA /
5|Abex Proyectos y Construccién, S. A. de C. V. $3,090,513.70 $3,584,995.89 SEACEPTA ~
6|Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $3,349,116.16 $3,884,974.75 SE ACEPTA ~
7|Sandstone Global, S. A. de C. V. $3,633,416.17 $4,214,762.76 SE ACEPTA /
8|Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $3,805,185.43 $4,414,015.10 SEACEPTA /
9|0rssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $4,155,923.02 $4,820,870.70| SE DESCALIFICA /
10| Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V. $4,955,730.23 $5,748,647.07| SE DESCALIFICA - .
11|Romencard, S. A. de C. V. S$5,644,027.79 $6,547,072.24| SE DESCALIFICA 1
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l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos; '

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES

MANO DE OBRA

$76,621.17,

$331,317.45)

$1,554,305.93 142, /

MAQUINARIA Y EQUIPO $640,673.12
COSTOS INDIRECTOS $196,454.64
FINANCIAMIENTO $4,220.76]

~ Abex ﬁ_rwecl'us ¥

Constriicddn, 5. A. de C.V. :

" GrupoEmporio

ardneo, S. A.de GV

45.7537%| 51,375,670.26

Basalto-87 Infracetructira, s,

A.de €.V

"

/f

I. IMPORTE POR MATERIALES 68.6902%| $1,736,743.74 57.0634%| $1,469,715.93) 63.9792%| $1,726,425.99 66.8866%| 52,094,351.58
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.3733% $110,572.28 3.4735% $89,463.14) 12.2782% $331,317.45 2.5484% $76,621.17 4.4354% $138,881.66
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.9366% $681,057.69 39.4630%| $1,016,402.92 23.7426% $640,673.12 51.6980%| 51,554,395.93 28.6780% $897,966.17,
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,528,373.71 100.0000%| $2,575,581.99 100.0000%| 52,698,416.56 100.0000%| $3,006,687.36 100.0000%| $3,131,199.41
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.77000% $196,454.64| 8.20520% §211,331.65 10.00031% $269,850.02 9.00000% $270,601.86 10.16391% $318,252.29
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15430% $4,220.76 0.22251% $6,201.16 0.23745% $7,048.15 0.28330% $9,300.86 0.23851% $8,227.23
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $272,904.91 10.09333% $281,918.29 12.00000% $357,037.77 10.00000% $328,659.01 9.50000% $328,479.50,
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $3,017,048.20 $3,090,513.70 $3,349,116.16 $3,633,416.17 $3,805,185.43
/ /
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Abex Proyectos y Grupa Empario | Basalto-87 infraestructura, 5.

RUBROS Marecomsa, 5. A, de C.V. Sandstone Global, S. A.de C.V.

Construccidn, 5. A.de C. V. = Contempordneo, S. A. decv._ A.deC.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00) $174,579.29 50.00 $268,624.96| $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA $2,400.08 $23,509.22 50.00 $36,351.19 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $184,084.57, 50,00 $224,469.14 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §54,139.88 $39,262.86 50.00 $0.00 i $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,938.09) 5957.69) $110.70) 50.00 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $243,562.61 $238,309.05 $224,579.34) $304,976.15 50.00
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $29,342.30 $43,609.24 $132,457.93| $23,682.86| $328,479.50
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE y SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE /

/ / / ’

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 IMPORTEDELA = RESULTADO DELA

MPORTEDELA | peopuesracon  pvawacon | "SUTADODELACVALUAGIONpoR
| IVA ___BINARIA Bl : st
1|Marecomsa, S. A. de C. V. $3,017,048.20 $3,499,775.91 CUMPLE SOLVENTE /
2(Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $3,090,513.70| $3,584,995.89 CUMPLE SOLVENTE v
3|Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A. de C. V. $3,349,116.16 $3,884,974.75 CUMPLE SOLVENTE ./
4|Sandstone Global, S. A. de C. V. $3,633,416.17 $4,214,762.76 CUMPLE SOLVENTE //
5|Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $3,805,185.43 $4,414,015.10, CUMPLE SOLVENTE /'.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacidn.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la quinta sesién ordinaria del dia 06 de marzo de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al
/licitante: Marecomsa, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de obra

complementaria en el puente vehicular ubicado sobre la carretera estatal cédigo 114 La Barca — Loreto —

Guadalupe de Lerma, a su cruce con el arroyo, entre las localidades de San Ramén y Loreto, en el municipio

de La Barca, Jalisco, por un monto de $3°499,775.91 (tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil ~

setecientos setenta y cinco pesos 91/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°049,932.77 (un millén cuarenta
y nueve mil novecientos treinta y dos pesos 77/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0019-2026,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberéd ser firmado el dia 09 de marzo de 2026
alas 14:00 horas, en la Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo. /

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de marzo de 2026 y de terminacion el dia 07 de junio de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 06 de marzo de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
D
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. ~

Marecomsa, S. A. de C. V.

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. '
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. /

Romencard, S. A. de C. V.

Constructora Daluy, S. A. de C. V. /
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