GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? Infraestructura ;ﬁ I
Obra Pdblica
L/ JALISCO H

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

GOSILAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026, para la ’
contratacion de obra publica: Reconstruccién, Conservacion Periédica y Conservacion Rutinaria de la
Carretera cédigo 109 Tramo Entronque Carretero Federal 35 (Guadalajara - La Barca) - San Francisco de
Rivas, en el municipio de La Barca, Jalisco. .

4/l

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 06 de marzo de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de enero de 2026, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026, se inscribieron a participar 55 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de febrero de 2026, a las 10:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 34 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion

.

1 | Arkicon,S.A.deC. V. $7°903,963.08

2 |Armaqop, S.A.deC. V. $7°018,418.86

3 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V. $6'812,862.40

$6'622,198.22

{
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Observacion

Importe con IVA

Construcciones Darae, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'634,244.18

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°750,869.90

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7802,155.48

Constructora C2A, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'626,494.01

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°121,220.58

10

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°207,837.63

11

Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. |. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°266,482.19

12

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°794,861.37

13

Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'616,389.37

14

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$87132,160.71

15

GAAP Urbanizacidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°584,058.33

16

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°936,082.60

17

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°401,357.56

18

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°655,479.52

19

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°600,304.15

20

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°247,979.08

21

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$87200,149.85

22

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°755,510.34

23

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°043,829.19

(
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura
y Obra Publica
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
24 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. SEdceplipropuesta $6'820,409.54
para su evaluacidn
25 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. S¢ acepta propuesta $10'423,932.71
para su evaluacion
26 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. SeAcEpta prOpufc‘,Sta $6°973,969.21
para su evaluacion
27 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. > acepta propuesta $7°747,871.06
para su evaluacion
28 |Sandstone Global, S. A. de C. V. S b e $7°036,946.58
para su evaluacion
59 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de Se acepta proput_e:f,ta $8'390,273.81
C.V. para su evaluacion
30 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de | Se acepta proputa’sta $9'117,666.28
C. V. para su evaluacion
31 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de Se acepta propu?’sta $8'662,441.33
C. V. para su evaluacién
32 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. SE atepta propul.efsta $6'633,172.24
para su evaluacion
S t t ;
33 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. ki proput_i"s : $7°035,556.10
para su evaluacion
S t t .
34 | Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. € acepta propug:s a $7°053,034.42
para su evaluacion

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. P4

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $6'616,389.37
2 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $6°622,198.22
3 | Constructora C2A,S.A.de C. V. $6°626,494.01
4 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $6°633,172.24
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6'812,862.40
6 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $6'820,409.54

yA
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No. Licitante

Importe con IVA

7 | Pixide Constructora, S. A.de C. V.

$6°973,969.21

8 |Armaqop,S.A.deC. V.

$7°018,418.86

9 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$7°035,556.10

10 | Sandstone Global, S. A. de C. V.

$7°036,946.58

11 | Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V.

$7°053,034.42

12 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

$7°121,220.58

13 | Construtop, S. A. de C. V.

$7°207,837.63

14 | Grupo Legali, S. A. de C. V.

$7°247,979.08

15 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V.

$7°584,058.33

16 | Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

$7°655,479.52

17 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

$7°747,871.06

18 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

$7°750,869.90

19 | Her-Padi, S. A.de C. V.

§7°755,510.34

20 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V.

$7°802,155.48

21 |Arkicon, S. A.de C. V.

$7°903,963.08

22 | Greenova Constructores, S. A. de C. V.

$7°936,082.60

23 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

$8'132,160.71

24 | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$8200,149.85

25 | Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.

$8390,273.81

26 | Grupo Constructor Innablack, S. A. de C. V.

$8°401,357.56

27 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$8°600,304.15

28 | Construcciones Darae, S. A. de C. V.

$8'634,244.18

29 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

$8'662,441.33

30 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

$8'794,861.37

31 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

$9°043,829.19

32 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$9'117,666.28

33 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

$10°423,932.71
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

34 |Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. |. de C. V. $11°266,482.19 7

La Secretaria procedidé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de .
febrero de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

~

2.- Construccién, S .- Ché
* | 3.- Constructora | 4.- Urbanizaciones y 2 Cha\’lez
Desarrollo y Terracerias y

Proyectos IMR, S Ac::’c \ Trasns:)?jretecs [\);ez, Acarreos,
S.A.deC. V. S e T S S.A.deC. V.

1.- Dousarq
DOCUMENTOS Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| . o

con fotografia para su
cotejo...

v R
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f
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JALISC

ANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Dousarqg
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

2.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
C2A,
S.A.deC.V.

4.- Urbanizaciones y
Transportes Diez,
S.A.deC. V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenada) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Construccion o B 5.- Cha
1.- Dousarqg Dhsaisiis ' | 3.- Constructora | 4.- Urbanizaciones y Terrace?"i':sz
DOCUMENTOS Arquitectos, y C2A, Transportes Diez, Y
s.deR.Ldecwy. | TOVEAOSIMR, I A decy S.A.deC.V Ardreas,
: i i S.A.deC. V. i Fo i T S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
frapaimslnhubiicadan o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura
y Obra Pablicaenla
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

GOSIEANG DEL E3TADO

DOCUMENTOS

1.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

2.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

4.- Urbanizaciones y
Transportes Diez,
S.A.deC. V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 B
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2.- Construccion, 5.- Chavez

DOCUMENTOS

1.- Dousarq
Arquitectos,

S.deR.L.deC. V.

Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

4.- Urbanizaciones y
Transportes Diez,
S.A.deC. V.

Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con |la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella sereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 ‘ .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Obras Civiles 7.- Pixide 8 Ao 9.- Valakar 10.- Sandstone
DOCUMENTOS Acuario, Constructora, S- A g \?’ Infraestructura, Global,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. A N S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Infraestructura
+&[P,  yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.0

s

GOBIERNO DEL ESTADD

6.- Obras Civiles 7.- Pixide 9.- Valakar

£ 8.-A s
DOCUMENTOS Acuario, Constructora, S. A r‘;?zago‘f Infraestructura,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. i i S.A.deC. V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

2 B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA H

Infraestructura
QI’ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

GCBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras Civiles 7.- Pixide 8 Ao 9.- Valakar 10.- Sandstone
DOCUMENTOS Acuario, Constructora, S- AdeC \? L Infraestructura, Global,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. i el S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
EXpisaio g s de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Ptblica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

) - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA “

Infraestructura
t ’ , | Y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras Civiles 7.- Pixide
DOCUMENTOS Acuario, Constructora,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Ssfde bV,

8.- Armaqo 9.- Valakar 10.- Sandstone
' Aok Infraestructura, Global,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologfa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar

su desconocimiento o

solicitar madificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA l {

Infraestructura
Qi’ _ | yObra Pablica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Vialitek Grupo | 12.- Constructora | : 15.- GAAP
DOCUMENTQS Constructor, Campujal, 135'-:?“2”:’0')' 14'5- C;rl.;pocLe\fall, Urbanizacién,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. Hieaan s S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
T — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesianales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (.{

Infraestructura

,, g 3 y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 ) T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Vialitek Grupo | 12.- Constructora 19 i Conbiins AR B e 15.- GAAP
DOCUMENTOS Constructor, Campujal, S i P S A dpe & 5 : Urbanizacién,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. i R ik et S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
el e ek CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GORIEANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

13.- Construtop,
S.A.deC. V.

14.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

15.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

W

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNQO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA M
Infraestructura
y Obra Piiblica l?i
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Vialitek Grupo | 12.- Constructora : 15.- GAAP
DOCUMENTOS Constructor, Campuijal, 133":"::!;”;0"' 14; i“;p °c"e‘fa|" Urbanizacion,
S.A.deC.V. s.A.deC.V. St il S.A.deC.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar

su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes,

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CIMELE cmpLe

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO H
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
? Infraestructura QQ‘?
\t ? y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERANO DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

, g 18.- y 20.-
16.- Grupo 17.- Rustico 5 i
B - Construcciones y 19.- Her-Padi, Cons.truccmnes Y
DOCUMENTOS Constructor Jof, Mexicano, 5 Pavimentos las
Pavimentos GO, S.A.deC. V. =
S.A.deC. V. S.A.deC.V. Cafadas,
S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
Rropasicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referentes al grada de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e
JALISCO

GOCBILRNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

17.- Rustico
Mexicano,

S.A.deC. V.

18.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

19.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

20.-
Construcciones y
Pavimentos las
Cafiadas,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO r[,i
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCG
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 20.-
16.- Grupo 17.- Rustico Constructl:iones TR ey Construcciones y
DOCUMENTOS Constructor Jof, Mexicano, < Y 5 % Pavimentos las
Pavimentos GO, S.A.deC. V. =
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Cariadas,
S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
exprfasa.do er] horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
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Infraestructura
Q ? ~ y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

H

i

G

JALISCO

DOCUMENTOS

18.-
Construcciones y 19.- Her-Padi,
Pavimentos GO, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

16.- Grupo 17.- Rustico
Constructor Jof, Mexicano,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

20.-
Construcciones y
Pavimentos las
Cafadas,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO H
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q|$ y Obra Pblica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

GOBIEAND DEL E3TADE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- 24.- Guiped 25.- Sistemas
£ 22.- Greenova Bl ] 5, e
21.- Arkicon, Edificaciones y Construcciones de Ecolégicos
DOCUMENTOS Constructores, 2 % 7
S.A.deC. V. S.A deC.V Terracerias CH, Occidente, Inteligentes Carey,
i Fos S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos ~
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 22 de 46

(




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO H
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;

Inf t {3
Infraestructura &
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- 24.- Guiped 25.- Sistemas
21.- Arkicon 24: bleghova Edificaciones Construcciones de Ecoldgicos
Y 1
DOCUMENTOS ] Constructores, oy : il
S.A.deC. V. SAdaEw Terracerias CH, Occidente, Inteligentes Carey,
tes Fs S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
peisonag inhabilitedasien CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

Infraestructura

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23.-

25.- Sistemas
Ecolégicos
Inteligentes Carey,
S.A.deC.V.

24.- Guiped

22.- Greenova

21.- Arki ificaci i

D OcUMENTOS rkicon, o e Edlflcau?nes y Constru‘cmones de
S.A.deC. V. S.A.deCV Terracerias CH, Occidente,

S Gen S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

) LISt.adD de msu.mns que. . CUMPLE
intervienen en la integracién

de la proposicién...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...
CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

Documento T17.-

21.- Arkicon,
S.A.deC. V.

22.- Greenova
Constructores,
S.A.deC.V.

23.-
Edificaciones y
Terracerias CH,

S.A.deC. V.

24.- Guiped
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

25.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A.deC. V.

Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconaocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL
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DOCUMENTOS

Documento T1.-

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

26.- Grupo

Constructor

Innohblack,
S.A.deC. V.

27.- Grupo
Constructor/
Strade,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.-

JALISCO

SOBIEAND DEL

STADO

29.- Terracerias y

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma

plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econémica es

autdgrafa de la persona facultada

CUMPLE

S.A.deC. V.

Construcciones

S.A.deC. V.

Darae,

Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

30.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

econdmicos (guias de llenado) y
modelo de centrato...

para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de

decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacion, anexos técnicos —

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o

CUMPLE

generales de construccion

CUMPLE

CUMPLE

aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

desarrollar y sus implicaciones de

CUMPLE

caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

debera especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el

propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~ R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
JALISCO

Infraestructura
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL YALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
26.- Grupo 27.- Grupo 28.- 29.- Terracerias y 30.- Dagp
DOCUMENTOS Constructor Constructor Construcciones Pawm'erftos dg la Ingenieros
Innoblack, Strade, Darae, Ribiera, Constructores,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
Hcitanke; conformeal catdlogode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividice:en eategories propuesio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
ds Gonstiuccion, propuesto por-el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

~ IR



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 1]
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA H

Infraestructura
y Obra Piblica

JALISCO

GOBIERNOD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

27.- Grupo
Constructor
Strade,

S.A.deC. V.

28.-
Construcciones
Darae,
S.A.deC.V.

29.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC.V.

30.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

canocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestaciéon
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

l Pagina 28 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA H

Infraestructura
o Q|’ , | ¥ ObraPublica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

GOBIERNOD DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Tecno 33.- Pa
31.- Mapa Obrasy PRSI Construccsigil g 34.- Crez Generador
DOCUMENTOS Pavimentos, Cohatnieiranss y iEenieis de Desarrollo,
S.A.deC. V. z 5 AP L V.
g s.A.deC.V. S.A.deC.V. ARty

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMELE GUMEBLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de licitacién, anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos - econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Eserito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.
Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral

propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual deberé ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cangruente con las caracteristicas,

complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- Q ’ _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIZRNO D

32.- Tecno 33.- Pasos
Arrendamientos y Construccion e
Construcciones, Ingenieria,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

31.- Mapa Obras y
DOCUMENTOS Pavimentos,
S.A.deC. V.

34.- Crez Generador
de Desarrollo,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizaciéon mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
Ia utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazcs determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE : CUMPLE

CUMPLE

Docurnento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instaiacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la propesicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

CUMPLE

Docuinento T17.-

Relacidn de bancos de material... EUNPLE AIMPLE COmPLE

% -?\

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

«-.-j.)’

S22
JALISCO

GOBILAND DEL £3TADO

DOCUMENTOS

31.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC.V.

32.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

33.- Pasos
Construccidon e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

34.- Crez Generador
de Desarrollo,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.

- B
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dousarq Arquitectos, S.de R. L. de C. V. $6'616,389.37
2 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $6'622,198.22
3 | Constructora C2A,S. A.de C. V. S$6'626,494.01 |
4 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $6°633,172.24
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6°812,862.40
6 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $6°820,409.54
7 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $6'973,969.21
8 |Armaqop,S.A.deC. V. 1$7°018,418.86
9 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $7°035,556.10
10 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°036,946.58

11 | Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $7°053,034.42
12 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°121,220.58
13 | Construtop, S. A. de C. V. $7°207,837.63

14 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $7'247,979.08

15 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $7'584,058.33

16 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°655,479.52

17 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V. S$7°747,871.06

18 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7°750,869.90

19 | Her-Padi, S. A. de C. V. $7'755,510.34

20 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V. $7°802,155.48

21 | Arkicon, S. A.de C. V. $7°903,963.08

22 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $7°936,082.60

23 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $8'132,160.71
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No. Licitante Importe con IVA
24 | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $8°200,149.85
25 | Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V. $8°390,273.81
26 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $8°401,357.56
27 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8°600,304.15
28 | Construcciones Darae, S. A. de C. V. $8'634,244.18
29 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $8°662,441.33
30 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $8°794,861.37
31 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $9°043,829.19
32 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9°117,666.28
33 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $10423,932.71
34 | Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. |. de C. V. $11°266,482.19

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante GAAP
Urbanizacion, S. A. de C. V., na cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener-el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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lCITACION PUBLICA No. SIOP—E ICAR-DB- LP-OOZO—ZOZE

Remnstrucuén Conseruactdn Perlédlm v Cnnservamdn Rutmana de la Carretera cddlga 109 Tramu Entr{mque
Carretero Federal 35 (Guadalajara - La Barca) - San Francisco de Rivas, en el municipio de La Barca, Jalisco.

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMQO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

EMPRESA

15%
$5,703,783.94
$9,712,484.65
$6,706,430.81

$7,712,395.43
$5,700,466.19

'IMPORTE DE LA’

PROPUESTA SIN

[

=

w

w

)

0 0 o~

10
11
12
13

14
15

16
17
is8
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

22
33

Dousarq Arquitectos, S.de R. L.de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V.

Constructora C2A, S. A. de C. V.

Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V.
Chavez Terracerias y Acarreos, 5. A.de C. V.
Obras Civiles Acuario, 5. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A.de C. V.
Armaqop, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Sandstone Global, S. A.de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Construtop, S. A.de C. V.

Grupo Legali, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

Rustico Mexicano, 5. A.de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.
Her-Padi, S. A.de C. V.

Construcciones y Pavimentos las Cafadas, 5. A. de C. V.

Arkicon, S.A.de C. V.
Greenova Constructores, S. A.de C. V.
Edificaciones y Terracerias CH, S. A.de C. V.

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.
Sistemas Ecolégicos Inteligentes Carey, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, 5. A. de C. V.
Construcciones Darae, S. A.de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A.de C. V.
Dagp Ingenieros Constructores, S. A.de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A.de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A.de C. V.
Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. 1. de C. V.

$5,703,783.94

$5,708,791.57

$5,712,494.84
$5,718,251.93
$5,873,157.24
$5,879,663.40

$6,012,042.42
$6,050,361.09
$6,065,134.57
$6,066,333.26
$6,080,202.09
$6,138,983.26
$6,213,653.13

$6,248,257.83
$6,599,551.31

$6,679,199.19
$6,681,784.40
$6,685,784.78
$6,725,996.10

$6,813,761.28
$6,841,450.52
$7,010,483.37

$7,069,094.70
$7,232,994.66
$7,242,549.62
$7,414,055.30
$7,443,313.95
$7,467,621.84
$7,581,777.04
$7,796,404.47
$7,860,057.14

$8,986,148.89
$9,712,484.65

$6,616,389.37

$6,622,198.22

$6,626,494.01
$6,633,172.24
$6,812,862.40
$6,820,409.54

$6,973,969.21

$7,018,418.86|

$7,035,556.10
$7,036,946.58
$7,053,034.42
$7,121,220.58
$7,207,837.63

$7,247,979.08
$7,655,479.52

$7,747,871.06
$7,750,869.90
$7,755,510.34
$7,802,155.48

$7,903,963.08
$7,936,082.60
$8,132,160.71

$8,200,149.85

$8,390,273.81|

$8,401,357.56
$8,600,304.15
$8,634,244.18
$8,662,441.33
$8,794,861.37
$9,043,829.19
$9,117,666.28

$10,423,932.71
5$11,266,482.19

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutosj ‘

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
COSTO D

AYOR
ADD

PROP o PROP 0

MATERIALES $2,802,412.36| $4,657,717.37| $3,505,958.80)
MANO DE OBRA $295,955.81] $1,158,852.78| $497,848.26
MAQUINARIA Y EQUIPO $491,294.28| $2,031,254.85| $1,408,017.06
COSTOS INDIRECTOS 5248 528.71) 5927,815.14 $449,121.27
FINANCIAMIENTO $7,472.95| $46,274.15 $20,448.35

/

/

J
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. RTI i ,939,481.43 E ,998,271. ; | ,243,841.81
11. IMPORTE POR MANC DE OBRA 6.2284% $301,049.02| 6.3323% $305,183.02 6.1099% 5$295,955.81 $296,596.44 5473,555.14
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 32.3511%| $1,563,683.61 32.6759%| 51,574,804.74 31.9921%| $1,549,663.62 $1,531,859.20 $1,417,236.23
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,833,481.98 100,0000%| $4,812,469.19 100.0000%| 54,843,890.76 $4,767,736.54 . $5,134,633.18
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.60000%|  $270,674.39 5.75000%|  $277,119.48 6.00000%|  $290,633.45 $297,983.53 4.92247%|  $252,750.78
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17500% $8,932.27 0.18000% $9,173.86 0.18500% $9,498.87 514,411.97 0.43341% $23,349.46|
VI IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $562,439.82 11.25000%(  $574398.28 10.50000%|  $540,122.42 $609,615.85 8.00000%|  $432,858.57|
Vil PRESUPUESTO TOTAL $5,703,783.94 $5,708,791.57 45,712,494.84 $5,718,251.93 5,873,157.24
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uctora, 5. A. de C-‘ i

|| Obras Civles Aciario, 5. A.de | Pixide Canste

Armagop, 5. A.de C.V.

\a‘a_fakar Infraestructura, 5. A.

JALISCO

AOBIERND DEL ESTADO

: _RU_BRDS £ v v, ‘ deCv | Sandstone Global, 5 A.de C.

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.0230%| $3,295,812.57 620763%| $3146638.18)  64.2078%| $3,430,400.82 621330%| $3,159,059.32  G7.4106%| $3,35287L1
1l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.8194%|  $396,343.07 9.7226%|  $492,836.25 9.3026%|  $496,926.05 9.7077%|  $493,571.33 6.9641%|  $346,380.12
111l IMEORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 27.1575%)| $1,376,529.42 28201%| §1,429,510.99 26.4796%| 51,414,491.80) 28.1594%| $1,431,720.85 25.6253%| $1,274,549.27

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,068,685.06 100.0000%| $5,068,985.42 100,0000%| $5,341,818.67 100.0000%| $5,084,351.50 100.0000%| $4,973,800.56
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44500%|  $326,676.75 8.00000%|  $405,518.83 4.85804%|  5259,507.58 8.60000%|  $437,254.23 9.00000%|  5447,642.05
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% $21,581.45 0.44604% $24,418.43 0.13341% $7,472.95 0.47565% $26,263.52 0.30244% $16,396.61
VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $433,355.46 8.78500%|  $483,080.36 733330%|  6411,31007 8.78000%|  $487,102.92 11.00000%|  §598,162.31

Vill. PRESUPUESTO TOTAL $5,679,663.40 $6,012,042.42 $6,050,361.09 $6,065,134.57 $6,066,333.26

/ / / / /

| Vialitek Grupo mWaoz, s, Constructara Campufal, 5. A. ; : i e Grupuconstmctﬁr.lof, S A dei
RUBROS A deC.V. deC.V Construtop, S. A. de C.\. Grupo Legali, S.Acde C. Ve & v |
I.IMPORTE POR MATERIALES | 6L7672% $3,153370.71 65.8587%| $3,347,450.26) 533260%| $2,802,412.36)  66.2564%| 5353941572  73.3247%|
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.1486%|  $518,110.86 6.0100%|  $305,474.24, 8.0204%|  5421,486.85 7.7404%|  $413,490.87 6.7106%|  $340,190.22
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.0842%| 51,433,767.53 28.1313%| $1,429,85164 3B.6526%| 52,031,254.85 26.0032%| $1,389,092.18 19.9647%| $1,012,103.98

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $5,105,249.10 100.0000%| $5,082,776.14 100.0000%| 55,255,154.06 100.0000%| $5,341,998.77 100.0000%| $5,069,462.97
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.40000% 5428,840.92 9.00000% $457,449.85 7.10000% $373,115.94 6.46900% $345,573.90 18.30204% $927,815.14
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44476% $24,613.42 0.22347% $12,380.64 0.31850% $17,926.04 0.74994% 542,653.38 0.27001%| $16,193.25
V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.84000%|  5491,389.38 10.00000%|  $555,260.66 9.50000%|  5536,388.62 8.50000%|  5487,069.21) 9.20000%|  $553,239.37,

VIil. PRESUPUESTO TOTAL $6,080,202.09 $6,138,983.26 $6,213,653.13 $6,248,257.83 $6,599,551.31

/ / / 7
: ; k! Canstmcﬁn'r.m y Pavimentos . : : strucclones y Pavimentos A 5
' Rustico Mexicano, $. A. de C. V. i SESTE | i Her-Padl,S. A d i i Arkl i :
i b 60,5 deC.V. erfad S AdeCY- | jus cafodas, . A.de V. e Gl

I. IMPORTE POR MATERIALES 67.3494%| $3,644,228.02 61.6996%| $3,464,237.51 62.9970%| $3,527,372.09 63.5648% 67.1768%| $3,979,821.77
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.8570% $533,352.34, 7.5559% $424,238.17 12.3390% $690,894.23 7.8274% 7.9476% $470,847.52
111. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 22.7936%| $1,233,346.06 30.7445%|  $1,726,205.57| 24.6640%| 51,381,005.69 28.6078%| 51,577,227.97| 24.8757%| §1,473,733.87
1V. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $5,410,926.42 100.0000%| $5,614,681.25 100.0000%| $5,599,272.01 100.0000%| $5,513,275.08 100.0000%| $5,924,403.16
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000% $703,420.43 7.61636%) $427,634.34 9.10430%| 5$509,774.52 9.41700% $§519,185.11 4.19500% $248,528.71
VI. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.14000%| $8,560.09 0.51264% $30,975.33, 0.35957%| $21,966.30 0.40000% $24,129.84 0.74963% $46,274.15,
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.54000%, 5522,896.25 9.46667% 5574,938.41 8.50000%] $521,136.09) $635,941.95, 9.00000%, $559,728.54)
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $6,679,199.19 56,681,784.40 $6,685,784.78 / $6,725,996.10 ’ $6,813,761.28
/ rd / ¢
Greenova Constructores, S, A.| ‘Edificadones y Terracerfas CH,
; de C.V. S.AdeC.V. Ocddente, 5. A. de C- V.

I IMPORTE POR MATERIALES 67.6010%| 53,655,649.34 77.3917%| 54,519,097.93 59.9110%| $3,544,126.91] 52.9310%| §3,253,710.35 62.9005%

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.6517% $521,931.02 14.1947% $828,864.15 7.9230% $468,699.76 18.8521%/| $1,158,852.78| 17.7789%| 51,038,488.61
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7474%| $1,230,106.13 BA136%|  $491294.28 32.1660%| 51,902,827.47 28.2169%| 51,734,515.72 19.3205%| 51,128,535.41)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,407,686.49 100.0000% $5,839,256.36 100.0000% $5,915,654.14 100.0000% $6,147,078.85 100.0000%| $5,841,117.94
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.13000%|  $655952.37 11.50000%|  $671,514.49 B55230%|  $505,924.49 8.00000%|  $491,766.31 8.00000%|  $467,289.44
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19594% $11,881.09) 0.58845% $38,312.53 0.42086% $27,025.86 0.37351% $24,796.90 0.12200%) $7,696.10
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.04000%|  $731,392.60 6.50000%|  $425,690.42 9.07667%)  $585,31855 8.00000%|  $533,091.36 14.10000%|  $890,570.59
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL /_56,841,450.52 $7,010,483.37 / $7,069,094.70 - $7,232,994.66 /$7.242,549.62

y / /

Construcciones Darae, 5. erracerias y ﬁavimghtos dé'!
eV ‘Ribjera, 5. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, S.

RUBROS A
73.5425%

I. IMPORTE POR MATERIALES 71.5898%

Constructores, 5. A. de C. V.

: Dagp ingenieros :

61.3641%

76.0708%| $4,406,188.10 $4,378,975.37 54,657,717.37 $3,877,073.09
II.IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.0263% $580,743.63 7.9214% $484,532.69 13.5476% $856,850.96. 8.0676% $509,720.16|
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.9030% $805,289.80 20.4889%| $1,253,254.96 12.8099% $810,195.09. 30.5683%| $1,931,351.81
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,792,221.53 100.0000% | $6,116,763.02 100.0000%| $6,324,763.42 100.0000%| $6,318,145.06
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.49802% $608,068.46 9.90000% $605,559.54 10.20000% $645,125.87 7.03239% $444,316.60
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22938% $14,680.73 0.14980% $10,070.04 0.57075% $39,780.55 0.36136% 524,436.83
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000% $962,245.61 10.00000% $673,239.26 6.00000% $420,580.19, 11.15333% $756,965.19
Viil. PRESUPUESTO TOTAL / $7,414,055.30 $7,443,313.95 / 57,467,621.84 $7,581,777.04

/

M-%
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. '

it

mriA?ﬁuit_&os,S.gleR.[ ‘Construccion, Desarralioy. | Constructora €24, 5. A. de C. -Hrhﬁ@ﬂg&ﬂraasj.m’nésjChévez-Telra_mrias'yﬁqr_re.os%
LdeCV. « | PrayectosIVR S.A.deC.V il D \ s Rde GV

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES §537,209.45 $566,477.37 $507,687.47 $262,116.9
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $196,799.24 $192,665.24 $201,892.45 $201,251.82 $24,293.12
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 50,00 . 50.00, 50.00 50.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5178,446.28 $172,001.79 $158,487.82 $151,137.73 $196,370.49
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $11,516.07 §11,274.49 510,949.48 $6,036.37 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $923,971.04 $942,418.89 $879,017.22 $925,103.83 $482,780.60
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$361,531.22 -5368,020.60 -$338,894.80) -$315,487.98 -549,921.93
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

/ 7 7

ires Cliles Acuario, 5. A de | [ Valskar nfraestructirs, 5. A. | "
SRR s ey smdstone Global S.A.de C.V,

St e

ixide Constructora, 5. A, de Ci:*
A : |

Armagop, 5. A.de C.V.

ase062| 0 $75,557.98

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $210,146.23 $346,899.48 $153,087.63
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $101,505.19 $5,012.01 $922.21) $4,276.93 $151,468.14
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $31,487.64 $0.00 $0.00 $0.00 $133,467.79
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $122,444.52 $43,602.44 $189,613.69 $11,867.04, $1,479.22
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $12,975.39 $0.00 $4,051.74
INSUFICIENCIA TOTAL: $465,583.57 $407,935.06 $279,069.27 $363,043.45 5443,554.52
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$32,228.11) $75,145.30 $132,240.81 $124,059.47) $154,607.80
INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE y SOLVENTE

/ / / 7 yi
i Constructora Campufal, 5. A

doc.V, ~Con rutop, S.A.deCV.

RUBROS

NCIA PRUAL DE MATERI

IN

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $192,374.02 $76,361.41

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $20,280.34 50.00 §76,005.33 $103,547.37

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $8,067.71 $3,52231 $0.00

INSUFICIENCIA TOTAL: $§372,868.44 $358,350.27 $858,435.49 $206,829.63

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - §118,520.95 $196,310.39 -$322,046.86| $280,239.58

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE y SOLVENTE o INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

/

/
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| .Cnnstruminnes.ir Pavimen!
- les Caniadas, S. A.de C. V.

£ || Construccionesy Pavimentas |
us?mMexkano, 5‘,A‘ deC. V.|  GO,SAdeCY.

Her-Padi,.A. de C.V.  Arkicon, 5. A de C.V.

$41,721.29 50,00 §1,457.89 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $§73,610.09 50.00 . $66,302.06 $27,000.74
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y §174,671.00 $0.00 $27,011.37 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $21,486.93 50.00 50.00 $200,592.56
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $11,888.26 50.00 $0.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $186,559.26 6136,818.31 $27,011.37) $67,759.95 $227,593.29
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $336,336.99 $438,120.10 $494,124.72 $568,182.01 $332,135.25
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE y SOLVENTE y SOLVENTE  / SOLVENTE

7 7
/

reenova Constructares, 5. A. - Edificacionesy Terracerias CH, - Gaiped Canstr dionesde” | | Grupo Constructor Innobla

RUBROS - Occidente, 5,4, de C.V,

S.A.deCV.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 $0.00 525i,248.45 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00 §29,148.50 $0.00 . 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA 'Y $171,910.93 5§916,722.78 50.00 50,00 $279,481.65
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00 50.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $8,567.25 . 50.00 50.00 50.00 $12,752.25
INSUFICIENCIA TOTAL: 5186,478.18 5916,722.78) 5$29,148.50 5252,248.45 $292,233.90
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - §545,014.42 -5491,032.36 $556,170.05 $280,842.91 $598,336.69
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE y SOLVENTE SOLVENTE

/ /.' Vi /

5 Grupo Constructor Straj!e, S Construcciones Darae, 5. A. d
| -~ AdeCV, | '

; Dagp Ingenieros :
RUBROS Constructares, 5. A.de C. V.

Ribiera, 5. A.de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $13,315.57 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $602,727.26 $154,762.10 $597,821.97

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §5,767.62 $10,378.31 $0.00

INSUFICIENCIA TOTAL: $608,494.88 $178,455.97 $597,821.97

SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES: UTILIDAD - $353,750.73 $494,783.29 -$177,241.78,

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI__('A SOLVENTE

/ ! /’ s
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $5,703,783.94 $6,616,389.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construccidn, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. $5,708,791.57 $6,622,198.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
deC.V.
3| Constructora C2A, S. A. de C. V. $5,712,494.84, 56,626,494.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $5,718,251.93 $6,633,172.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|(Chévez Terracerias y Acarreos, 5. A. de C. V. $5,873,157.24 $6,812,862.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6| Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $5,879,663.40 $6,820,409.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
7|Pixide Constructora, S. A, de C. V. $6,012,042.42 $6,973,969.21 CUMPLE SOLVENTE
8lArmagop, S. A.de C. V. $6,050,361.09 $7,018,418.86 CUMPLE SOLVENTE
9|Vvalakar Infraestructura, S. A. de C. V. $6,065,134.57 $7,035,556.10 CUMPLE SOLVENTE
10|Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,066,333.26 $7,036,946.58 CUMPLE SOLVENTE
11|vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $6,080,202.09 $7,053,034.42, CUMPLE SOLVENTE
12| Constructora Campujal, S. A. de'C. V. $6,138,983.26 $7,121,220.58 CUMPLE SOLVENTE
13{Construtop, S. A.de C. V. $6,213,653.13) $7,207,837.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14(Grupo Legali, S. A. de C. V. $6,248,257.83) $7,247,979.08 CUMPLE SOLVENTE ;
15({Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $6,599,551.31, 57,655,479.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16|Rustico Mexicano, 5. A. de C. V. $6,679,199.19 $7,747,871.06 CUMPLE SOLVENTE
17|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $6,681,784.40 $7,750,869.90 CUMPLE SOLVENTE
18(Her-Padi, S. A. de C. V. $6,685,784.78 $7,755,510.34 CUMPLE SOLVENTE /
19|Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. $6,725,996.10 $7,802,155.48 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
20|Arkican, S. A. de C. V. $6,813,761.28 $7,903,963.08 CUMPLE SOLVENTE
21|Greenova Constructores, S. A. de C. V. $6,841,450,52, $7,936,082.60 CUMPLE SOLVENTE
22| Edificacionesy Terracerias CH, S. A. de C. V. $7,010,483.37 $8,132,160.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23|Guiped Construcciones de Occidente, S. A, de C. $7,069,094.70 $8,200,149.85 CUMPLE SOLVENTE ,
V.
24|sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de $7,232,994.66, $8,390,273.81 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
25(Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V. $7,242,549,62 $8,401,357.56 CUMPLE SOLVENTE /
26|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7,414,055.30 $8,600,304.15 CUMPLE SOLVENTE
27|Construcciones Darae, 5. A. de C. V. $7,443,313.95 $8,634,244.18 CUMPLE SOLVENTE
28|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de $7,467,621.84 $8,662,441.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
c.v.
29| Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $7,581,777.04 $8,794,861.37 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,”
Director General de Licitacion y Contratacion.

Q
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quinta sesion ordinaria del dia 06 de marzo de 2026, en el cual se determiné adjudicar el contrato al
/licitante: Pixide Constructora, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccién,

Conservacién Periddica y Conservacién Rutinaria de la Carretera codigo 109 Tramo Entronque Carretero *

Federal 35 (Guadalajara - La Barca) - San Francisco de Rivas, en el municipio de La Barca, Jalisco, por un

/monto de $6°973,969.21 (seis millones novecientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos

21/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°092,190.76 (dos millones
noventa y dos mil ciento noventa pesos 76/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

' contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0020-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de marzo de 2026
a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de marzo de 2026 y de terminacion el dia 07 de junio de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Puablica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08

horas del dia 06 de marzo de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

/’\
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GOBIEAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dousarq Arquitectos, S.de R. L.de C. V.

Construccidn, Desarrollo y Proyectos JIMR, S. A. de C.
V.

Constructora C2A,S. A.de C. V.

Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Grupo Legali, S. A. de C. V.

GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Pavimentos las Cafadas, S. A. de C.
V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Greenova Constructores, S. A.de C. V.

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.

/

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. '

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Construcciones Darae, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mapa Obras y Pavimentos, S. A.de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V.

Crez Generador de Desarrollo, S. A.P.l.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Clos Mide Mushn Edeade-

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORfA DEL
" ESTADO DE JALISCO
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