GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura @%@

\ﬁ!h? y Obra Publica _
LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘” “\‘LES*“Q
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026, para la -
contratacion de obra publica: Reconstruccidn, Conservacion Periddica y Conservacién Rutinaria de la
Carretera cédigo 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limén, en el municipio de Ameca, Jalisco.
Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 06 de marzo de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 31 de enero de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de °
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026, se inscribieron a participar 88 Licitantes.

Con fecha del dia 25 de febrero de 2026, a las 15:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior -
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 67 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

- $8°205,120.61 '
para su evaluacion

1 | Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

2 |Armaqop, S. A.de C. V. i
para su evaluacion

$8°694,462.38

Se acepta propuesta

3 |Asfaltos Guadalajara, S. A.P.l.de C. V. i
para su evaluacion

$8'784,219.04

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Brstudio & Edificaciones, S. A. de C. V. $11°285,926.04
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
; t .
5 |Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. Se dcapt propu_e’s d $7°890,863.02
para su evaluacion
, .. S epta t ;
6 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. € acep propUt.:_"s a $8°000,006.35
para su evaluacion
5 Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. Se acepta propue.a’sta $8'368,773.97
de C. V. para su evaluacion
. cepta t y g
8 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. >e acep prOpU(.E"S @ $8'525,510.42
para su evaluacion
S ta t ,
9 | Construcciones Darae, S. A. de C. V. =RER propuesta $10°239,470.19
para su evaluacion
10 \C/onstrucciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. Se desecha $0.00
cepta t ,
11 | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. SEACCpIA PropUEsta $9'822,827.60 | ¢
para su evaluacién
. cept t ;
12 |Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. Se acepta prOpU(-‘_"S . $7'996,643.56
para su evaluacion
Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta . .
13 . . " 15 :
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacion 28'915,812.75
t
14 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. e pta prepiests $9°184,888.34
para su evaluacion
. cept t .
15 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. Seacept propug:s g $8°442,431.08
para su evaluacién
16 |Constructora C2A, S. A. de C. V. Seraplapropugsi $8'373,73150 | |
para su evaluacién
; a 0
17 |Constructora Campuijal, S. A. de C. V. SedCeptd fropliest $8'529,2390.02 |'
para su evaluacion
t t
18 | Constructora Copur, S. A. de C. V. SE ARG UESTg $9'251,234.27
para su evaluacion
19 | Constructora Cosgar, S. A. de C. V. S atepia Propugsts $8°436,813.17
para su evaluacién
. e |
20 | Constructora Neojai . A. de C. V. S€ acepta propUBsty $9°911,231.84
para su evaluacién
21 | Constructora Samura, S. A. de C. V. SE EUEP T pLET $7'614,935.92
para su evaluacion
t
22 | Constructora Tetl, 5. A. de C. V. 58 BeEpLETHEUEs $9'722,447.34
para su evaluacién
23 |Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V. 52 duepia propu.e'sta $10°162,299.8
para su evaluacion
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Licitante

Observacion

Importe con IVA

24

Construlub, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'136,854.91

25

Construmagq, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°923,180.18

26

Construmova, S. A. P. |.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°066,832.49

27

Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. . de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'581,083.23 .

28

Dagp Ingenieros Constructores, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'835,079.60

29

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°590,270.69

30

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°664,924.65

31

Dousarg Arquitectos, S. de R. L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'387,306.76

32

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'961,743.62 :

33

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°029,911.95

34

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8908,973.11

35

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°093,675.03

36

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°626,044.56

37

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°720,840.15

38

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°640,215.21

58

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'169,515.38

40

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°036,025.64

41

Grupo Legali,S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°781,962.33 ’

42

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'433,235.15
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
43 Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C Se acepta proput_a’sta $8'345,065.66
V. para su evaluacion
S t ;
44 | Her-Padi, S. A. de C. V. € acepta propuesta $9°450,408.73
para su evaluacion
t
45 |Infaravit, S. A. de C. V. SECE IR HIOpUSsta $8'499,580.79
para su evaluacion
- ; S ta propuesta ;
46 | Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V. € acepta prop i $10°261,896.48
para su evaluacion
S t .
47 |Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. € ACepta propuesta | ¢354 610,10
para su evaluacion
Se acept uesta ,
48 | Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. S pTapEes $8'408,368.12
para su evaluacion
S esta .
49 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. i propu_l $107219,536.17
para su evaluacion
S est ;
50 |Neoingenieria, S. A. de C. V. € acepta propuesta $10345,709.78
para su evaluacion
S t .
51 |Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. SRR RES $8'406,577.26
para su evaluacion
. S t t .
52 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. EracEpa propues’a $8'523,289.90
para su evaluacion
S t .
53 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. RHECRA DpEST) $8°651,478.53
para su evaluacion
S
54 |Procopesa, 5. A. de C. V. @ acepta propuesta $9'888,656.92
para su evaluacion
55 |Rustico Mexicano, S. A. de C. V. %€ fcepta propuesta $9'958,298.90
para su evaluacion
56 |Sandstone Global, 5. A. de C. V. >¢ acepta propuesta $8'488,116.74 | '
para su evaluacion
57 | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. aF AdepLa propu_e‘sta $8'458,638.71
para su evaluacion
58 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuz_aJsta $10'792,927.11
C. V. para su evaluacién
; ; t .
59 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. PR ACEptE propuest $10'112,859.47 | °
para su evaluacion
60 |Tecnosistemas Avanzados, S. A.de C. V. >e acepta proputefsta $9°702,402.99
para su evaluacion
61 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de Se acepta propuesta $9'515,810.66

C. V.

ara su evaluacion

4

N
R

9

Pagina 4 de 8




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
‘{ﬁg? Infraestructura %%?58
. EEL‘:‘@ _ | y Obra Pablica s
\ g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBICRNO DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

62 |Urbaconst, S. A. de C. V. $8'181,935.53

63 | Urbanizacionesy Transportes Diez, S. A. de C. V. $8°382,218.99

64 |Urbpav,S.A.deC.V. $7°640,005.79 !

65 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'716,952.33

66 | VATN Mexicana, S. A. de C. V. $10°119,666.20

Se acepta propuesta

67 |Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°738,202.20

para su evaluacién

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 4.2.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 6.1. Documentos que
integran la propuesta técnica, 6.2. Documentos que integran la propuesta econdmica y 6.3.- Evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70
numerales 5, 6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $7'590,270.69 ’
2 |Constructora Samura, S. A. de C. V. $7'614,935.92
3 |Urbpav,S.A.deC. V. $7°640,005.79
4 | Dommant Construcciones, S. A. de C. V. S$7'664,924.65
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7'890,863.02
6 | Construccionesy Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7'996,643.56 ’
7 $8°000,006.35
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No. Licitante Importe con IVA
8 |Urbaconst,S.A.deC. V. $87181,935.53
9 |Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°205,120.61
10 | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $8°345,065.66
11 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $8368,773.97
12 | Constructora C2A,S.A.de C. V. $8°373,731.50
13 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $8°382,218.99
14 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $8°387,306.76
15 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $8°406,577.26
16 |Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°408,368.12
17 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $8°433,235.15 ’
18 | Constructora Cosgar, S. A. de C. V. $8'436,813.17
19 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $8°442,431.08
20 |Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. $8°458,638.71
21 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $8°488,116.74 .
22 |Infaravit, S. A. de C. V. $8°499,580.79
23 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $8'523,289.90
24 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $8'525,510.42
25 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8°529,239.02
26 |Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I.de C. V. $8°581,083.23
27 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $8'651,478.53
28 | Armaqop, S. A. de C. V. $8'694,462.38
29 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'716,952.33
30 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8'738,202.20
31 |Asfaltos Guadalajara, S. A.P.l.de C. V. $8°784,219.04
32 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $8°835,079.60
33 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $8°908,973.11
34 Eo\r}strucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $8'915,812.75
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No. Licitante Importe con IVA

35 | Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V. $9'029,911.95 -
36 | Construlub, S. A.de C. V. $9°136,854.91

37 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $9°169,515.38

38 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $97184,888.34

39 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $9°251,234.27

40 | Her-Padi, S. A.de C. V. $9°450,408.73 !
41 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V. $9°515,810.66

42 | Gerenciacidn, Administracién e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $9°626,044.56

43 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $9°'640,215.21

44 | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. $9'702,402.99

45 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $9°720,840.15

46 | Constructora Tetl, S. A.de C. V. $9'722,447 .34

47 | Grupo Legali, S. A.de C. V. $9'781,962.33

48 | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $9°822,827.60

49 | Procopesa, S. A. de C. V. $9°888,656.92 |
50 |Constructora Neojai S. A. de C. V. $9911,231.84 4
51 | Construmag, S. A. de C. V. $9°923,180.18 -
52 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $9°958,298.90

53 |Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $9°961,743.62

54 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $10°036,025.64

55 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $10°093,675.03

56 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. $10°112,859.47

57 | VATN Mexicana, S. A.de C. V. $10°119,666.20

58 | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V. $10°162,299.82

59 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $10°219,536.17

60 | Construcciones Darae, S. A. de C. V. $10°239,470.19

61 |Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V. $10°261,896.48
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No. Licitante Importe con IVA
62 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $10°345,709.78 3
63 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $107792,927.11
64 |Brstudio & Edificaciones, S. A. de C. V. $11°285,926.04 |’
65 |Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. $11°354,010.10
66 | Construmova, S. A. P. 1. de C. V. $12°066,832.49

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de
febrero de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Sw )
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JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADOD

1.- Desarrolladora 2.- Constructora 4.- Dommont

DOCUMENTOS en Ingenieria Opus, Samura, 53';\ U;b;éa\:’, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.decC.V. L e S.A.deC.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 86



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO |
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA {
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Chavez

1.- Desarrolladora 2.- Constructora 4,- Dommont 5
Terracerias y

DOCUMENTOS en Ingenieria Opus, Samura, 53.;\U‘;:;éa\c Construcciones, A
S.A.deC.V. S.A.deC. V. ) i S.A.deC.V. Carteos,

S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio p

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsahble de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- s
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

3.- Urbpav,

S.A.deC.V.

4.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaenla
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(_ﬁ_‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

3.- Urbpav,

S.A.deC. V.

4.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
propaosiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

>
&,
T

kY
JALISCO

GOBIERNO DEL £STADQ

7.- Codeca 9.- Alquimia
Ingenieria y 8.- Urbaconst, Grupo
Construccion, S.A.deC.V. Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

6.- Construcciones
DOCUMENTOS y Pavimentos GO,
S.A.deC.V,

10.- Guiped
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁm‘%
W Infraestructura
% % y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

??J
2.2
JALISCO

COBIERNO DEL ESTADO

: 7.- Codeca 9.- Alquimia
G- Conatibeciones Ingenieria 8.- Urbaconst Grupo
DOCUMENTOS y Pavimentos GO, i ' ! B
S.A.deC.V Construccién, S.A.deC. V. Constructor,
e T S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Guiped
Construcciones de

Occidente,

S.A.deC. V.

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
gue se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA M
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 7.- Codeca 9.- Alquimia 10.- Guiped
6 COnstiUCEIgNES Ingenieria 8.- Urbaconst Gru Construcci d

DOCUMENTOS y Pavimentos GO, ikt : ! po LT nCeEe
ety Construccion, S.A.deC. V. Constructor, Occidente,

SE e S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblicaenla
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
ewpeesneo-en borasnde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE

determinados por la

Secretaria de Infraestructura

y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o

sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
de la proposicién...
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A\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 7.- Codeca 9.- Alquimia 10.- Guiped
S eolsivOnes Ingenieria 8.- Urbaconst Grupo Construcci d
DOCUMENTOS y Pavimentos GO, nb ' d i i
S e Construccion, S.A.deC. V. Constructor, Occidente,
S S S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL £STADO

DOCUMENTOS

11.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.,

12.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

13.-
Urbanizaciones y
Transportes
Diez,
S.A.deC. V.

14.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

15.- Obras Civiles | *
Acuario,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @%
y Obra Puablica © ;? 9

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 13.-
11'-95::;:;::“0“' 12.- Constructora | Urbanizaciones y 14.- Dousarq 15.- Obras Civiles
DOCUMENTOS 4 C2A, Transportes Arquitectos, Acuario,
Proyectos JMR, .
S.A deC.V S.A.deC.V. Diez, S.deR.L.deC.V. S.A. de C. V.
e s.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
[ e e T A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPL

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando CLMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO H
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :

Iinfraestructura

y Obra Pablica © m G

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 ' '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Construccidn s
! ' | 12.- Constructora | Urbanizacionesy
Desarrollo y
DOCUMENTOS C2A, Transportes
Proyectos JMR, S Adae Diez
S.A.deC. V. S Tty :

S.A.deC. V.

14.- Dousarq 15.- Obras Civiles
Arquitectos, Acuario,

S.deR.L. deC.V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificade de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
Expr?asa-du er] horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su

propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
, Jstada de Insumos.que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la lntegracmn

de la proposicién...

CUMPLE

Q
™~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO M
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o

franete . "o )

Infrasstructurs S0
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS{IO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 13.-
11.- Construccion R
' | 12.- Constructora | Urbanizacionesy 14.- Dousarq 15.- Obras Civiles
Desarrollo y : 7
DOCUMENTOS Proyectos JIMR C2A, Transportes Arquitectos, Acuario,
; S.A deC.V ! S.A.deC. V. Diez, S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.
ki T S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarietas e Basicos. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o

solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad que

dicha opinidn es fidedigna

en cuanto a su contenido, en

lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL}SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 e e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lapad Grupo 17.- Grupo Mur- Cons:::.;-ctora 19.- Constructora 20.- Sokaklar
DOCUMENTOS Constructor, Go Constructora, PRRED Anguibara N.G., Constructora, ‘
S.A.deC.V. S.deR.L. deC.V. éix di C’ v S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

proposicion técnica y
stonGmica es autografa e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de

conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de cardcter

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL }JAUSCQ
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lapad Grupo 17.- Grupo Mur- Consifullctora 19.- Constructora 20.- Sokaklar
DOCUMENTOS Constructor, Go Constructora, Costa Anguibara N.G., Constructora,
’
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. SRS G, S.A.deC.V, S.deR.L.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién hajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los témiios del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por EUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-

16.- Lapad Grupo 17.- Grupo Mur- 19.- Constructora 20.- Sokaklar
Constructora e

Constructor, Go Constructora, Caas Anguibara N.G., Constructora,

S.A.deC.V. |S.deRLdeCV.| _ di 5 5.A.deC.V. S.deR. L. deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
Sxpresaio s homsde CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaenla

convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcioén a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...

CUMPLE
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- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-
-~ L 5 + 19.- -
16.- Lapad Grupo 17.- Grupo Mur Constitctors 9.- Constructora 20.- Sokaklar

DOCUMENTOS Constructor, Go Constructora, Cosair Anguibara N.G., Constructora,

S.A.deC. V. S.deR,L.deC. V. S.A.deC. V. S.deR. L. Vi
S.A.deC. V. ek
Dnchmento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que

dicha opinidn es fidedigna

en cuanto a su contenido, en

lo que en ella se refleja y la

misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

21.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

22.- Infaravit,
S.A.deC. V.

23.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL L4TADO

21.- Sandstone DB |parais 23.- Ocolli 24.- Construcciones
DOCUMENTOS Global, 5 .A e g Construcciones, Covimex,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

25.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayora un mes

CUMPLE

calendario...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL J‘QUSCG
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Sandstone y 23.- Ocolli 24.- Construcciones | 25.- Constructora
22.- Infaravit, > 3
DOCUMENTOS Global, S.A deC.V Construcciones, Covimex, Campujal,
S.A.deC.V, s e S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura
y Obra Piblicaenla
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretarfa de Infraestructura
y Obra Piblicaenla
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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N Infraestructura
Q‘ig % _ | yObra Publica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

21.- Sandstone 23.- Ocolli 24.- Construcciones

.~ Inf i
DOCUMENTOS Global, Z:Alr;:rcav‘;t, Construcciones, Covimex,
S.A.deC. V. HE i S.A.deC. V. S.A.deC. V.

25.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T14.-

) - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podrd invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que en ellase reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Y /1
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

26.- Crez Generador 27.- Pixide 29.- Valakar

DOCUMENTOS de Desarrollo, Constructora, 2? ':QA;:??IP’ Infraestructura,
: S.A.P.l.deC. V. S.A.deC.V. it e S.A.deC. V.

30.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

x
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Crez Generador 27.- Pixide gL A 29.- Valakar 30.- Vialitek Grupo
DOCUMENTOS de Desarrollo, Constructora, P i i qup, Infraestructura, Constructor,
S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V. s ik S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Crez Generador 27.- Pixide Sp A 29.- Valakar 30.- Vialitek Grupo
DOCUMENTOS de Desarrollo, Constructora, Sl A qup ¢ Infraestructura, Constructor,
S.A.P.l.de C. V. S.A.deC.V. LG il S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de hasj

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Crez Generador 27.- Pixide 28 Afiisco 29.- Valakar 30.- Vialitek Grupo
DOCUMENTOS de Desarrollo, Constructora, S. A qup, Infraestructura, Constructor,
S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V. R i S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en
lo que enella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

32.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

33.- Elemento 83

Construcciones y
Servicios,

S.A.deC. V.

34.-

Construcciones
Pl " | 35.- Edificaciones
Electrificaciones y

Arrendamiento
Magquinaria,
S.A.deC. V.

de | VTerraceriasCH, | °
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

. Q;Tﬂ ., | yObra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

32.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

33.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

34,-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria,
S,A.deC. V.

35.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congryente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 34 de 8




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

32.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

33.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

34,-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria,
S.A.deC. V.

35.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion

de la proposicion...

¥/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

ﬁziy LY Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

31.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

32.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V,

33.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

34.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria,
S.A.deC.V,

35.- Edificaciones
y Terracerias CH,
S.A.decC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejayla
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

¥,/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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JALISCO
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Construlub,
S.A.deC. V.

37.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

38.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

39.- Constructora
Copur,
S.A.deC.V,

40.- Her-Padi,
S.A.deC. V.,

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacian oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ | infraestructura
y Obra Pablica

4 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Y
JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

37.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

38.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

36.- Construlub,

DOCUMENTOS S.A.deC.V.

39.- Constructora
Copur,
S.A.deC.V.

40.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
ohra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

/4

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G22

JALISCO

GOBIERNO DEL ESYADO

36.- Construlub,

DOCUMENTOS S AdaCY,

Constructor Maca, Amicum,

37.- Grupo 38.- Constructora | 39.- Constructora

Copur,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

40.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(.

- 1

.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Grupo 38.- Constructora | 39.- Constructora :
36.- Construlub, i : 40.- Her-Padi,
DOCUMENTOS e e Constructor Maca, Amicum, Copur, S.A deC.V
cif Tt S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC, V. B s
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
il Auap ACIN ONBEAL, pars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. EI

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes,

CUMPLE

RESULT. :
sl A;ﬂ::;:w‘mo” CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

41.- Terracerias y

Pavimentos de la
Ribiera,

S.A.deC. V.

42.- Gerenciacion,
Administracion e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

43.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

a44.-
Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC.V,

45.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econémica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacian, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

41.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.deC. V.

42.- Gerenciacion,
Administracion e
Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC.V.

43.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC.V.

44.-
Tecnosistemas
Avanzados,
S,A.deC. V.

45.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

42.- Gerenciacidn,

g];'\;i:e:?;::;:slz Administracién e 43.- Grupo Tecnot?;;emas 45.- Greenova
DOCUMENTOS Rk Ingenieria de Constructor Jof, Constructores,
Rlblers, Proyectos S.A.deC.V Avanzados; S.A.deC.V

S.A.deC.V. | i e S.A.deC.V. e i

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confaorme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

GOBIERNG DEL £3TADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 42.- Gerenciacion,
41.- Terracerias y A A
PRI Administracion e
DOCUMENTOS S Ingenieria de
Hiblera; Proyectos,
S.A.deC.V. | feri

S.A.deC.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

44.-
43.- Grupo i 45.- Greenova
Tecnosistemas
Constructor Jof, Avar s Constructores,
S.A.deC. V. 4

S.A.deC.V. >AdeCaV;

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE
Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE *

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-

Escrito en el que haga constar

su aceptacién o nega.twa,_ para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El

CUMPLE CUMPLE
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su

CUMPLE
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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COBIERNO DEL £5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

48.-
sa- Constructors 47.- Grupo Legali, Construcciones 49.- Procopesa, L Constlrt:lctora .
DOCUMENTOS Tetl, Neojai
S.A.deC.V S.A.deC. V. GHEC, S.A.deC. V. S ATaSEe
AT S.A.deC.V. Uil

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y economica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacian oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

48.-
47.- Grupo Legali, Construcciones 49.- Procopesa,
S.A.deC. V. GHEC, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

46.- Constructora
DOCUMENTOS Tetl,
S.A.deC. V.

50.- Constructora
Neojai
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, Ia cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,

conforme a los plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

# Infraestructura
? _ | yObra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b
JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

46.- Constructora
Tetl,
S.A.deC. V.

47.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

48.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC. V.

49.- Procopesa,
S.A.deC. V.

50.- Constructora
Neojai
S.A.deC.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados, El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Infraestructura
N Q:’Si g _ | y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERANO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

46.- Constructora
Tetl,
S.A.deC. V.

47.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

48.-
Construcciones
GHEC,
S.A.deC. V.

49.- Procopesa,
S.A.deC. V.

50.- Constructora
Neojai
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

51.- Construmaq,
S.A.de C. V.

52.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC.V.

53.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

54.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

55.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Infraestructura
. @ ? , | Y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G2

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

i PP 54.- Grupo
2.- =
Ei Gonsiiimad) 52.- Rustico 53.- Edificaciones Chis

Mexicano Jova
S.A.deC. V. ! !
g S.A.deC. V. S.A deC. V. oL

DOCUMENTOS

S.A.deC. V.

55.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
tanvocatoriay bases da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 49 de 86




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO “
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> Infraestructura
_ | y©ObraPablica gﬁ )

.. LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 o o

S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B g 52.- Ristico 53.- Edificaciones é’:':ss_;tf:r 55.- Gal Gar
DOCUMENTOS S Ly i Mexicano, Jova, Susie Construcciones,
i A S.A.deC. V. S.A.deC.V, 2 S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Puiblica
en la convocatoria...
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Infraestructura %\ :8?
y Obra Piblica { ﬁ?{

LICITACION PUBLICA ESTATAL {L{‘%LESSQ
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026 N

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i A 54.- Grupo
52.- Rustico 53.- Edificaciones s 55.- Gal Gar
51.- Construmaq, i Constructor i
DOCUMENTOS R T Menxicano, Jova, e Construcciones,
L fgel S.A.deC. V. S.A.deC.V. L S. A, A
£ 5. A.deC. V. deeuv
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los matzrlaley vaquipg de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

. E . o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidén de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

% ,z por este motivo.
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S22

JALISCO

GOBIERNG DEL £3TADO

DOCUMENTOS

51.- Construmagq,
S.A.deC. V.

52.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

53.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

54.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

55.- Gal Gar

S.A.deC. V.

Construcciones,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanta a su contenido, en lo
que en ella sereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

56.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.deC. V.

57.- VATN
Mexicana,
S,A.deC. V.

58.- Constructora
y Servicios
Novacrea,

S.A.deC. V.

59.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A.deC. V.

60.-
Construcciones
Darae,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos {guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Wz

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

! | s | SR oo vobrsy |,
DOCUMENTOS Mexicana, y Pavimentos, onEaLeciones

Asfaltos, SRR Novacrea, S A deC.V Darae,
S.A.deC. V. e bl S.A.deC.V. bl S.A.deC. V.

Documenta T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4,-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56.- Tecnologia 58.- Const -
Calidad eﬁ : Lo VAT szr::i(r:?cfstora o9 Mapa Obrasys oy S
DOCUMENTOS Mexicana, y Pavimentos, onstrycciones
Asfaltos, ARy Novacrea, S.A deC.V Darae,
S.A.deC. V. S bl S.A.deC, V. S Yo S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S22
JALISCO

GOBIERND DEL E5TADO

DOCUMENTOS

56.- Tecnologia y

Calidad en
Asfaltos,

S.A.deC. V.

57.- VATN
Mexicana,

S.A.deC. V.

58.- Constructora

y Servicios
Novacrea,
S.A.deC.V.

59.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S,A.deC.V.

60.-
Construcciones
Darae,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

H
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e 63.- Tecno X
61.- Ingenieria 7 64.- Brstudio 65.-
Construccion 625 jurendaimientas & Laboratorio o6 s
DOCUMENTOS y x Neoingenieria, Y P 2 Construmova,
hdls, S.A.de C.V. | Construcciones ECifitacones, DiAmo; S.A.P.l.deC.V
S.A.deC. V. e togd ‘| S.A.deC.V. S.A.deC. V. CpAE Sy
S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
ProppsiclottecHicny CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
% Pégina 56 de 86 -

desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-~ T
61.- Ingenieria 63 et‘:no 64.- Brstudio 65.-
1% 62.- Arrendamientos : 66.-
y Construccion & Laboratorio
Construmova,

2 Neoingenieria, y Hmey 2
Ducis, 2 Edificaciones, Dinamo,
N S.A.deC. V. Cc;nj:r::c::or\t,es, S.A deC.V. 5. A. de C. V. S.A.P.l.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

61.- Ingenieria 63 Tecno  lvea  Brstiidio 65.-
Construccién b2 Qrienasmicatos & Laboratorio Ly
DOCUMENTOS y 5 Neoingenieria, y s 2 Construmova,
pues, S.A.de C.V. | Construcciones Sdificaciones Dingmo; S.A.P.l.deC.V
S.A.deC.V. Sl LISEATde €V SiA de GV 2 T UE s

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
PCIRLENG puin el e, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13,-
Listado de insumos que

intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicion...
Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

61.- Ingenieria
y Construccion
Ducis,
S.A.deC. V.

62.-
Neoingenieria,
S.A.deC. V.

63.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

64.- Brstudio
&
Edificaciones,
S.A.deC. V.

65.-
Laboratorio
Dinamo,
S.A.deC. V.

66.-
Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
medificada en ninguna de sus

partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de .
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
\
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-004
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA*
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 1.00 litros /m2 de emulsién
para impregnacion debiendo ser 1.50 litros/m2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-005 |,
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" O
1/2", CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA
ASFALTICA AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE
LA MEZCLA ASFALTICA, APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)
A RAZON DE 0.70 LT/M2. LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS
LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO
POR PEMEX COMO EKBE), COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-
CAR-1-04-006).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsion catidnica de impregnacion RL-2K
debiendo ser "EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007 *
“ZAMPEADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO CON F'C=200 KG/CM2, EN DONDE INDIQUE EL
PROYECTO, CON UNA PROPORCION 50% PIEDRA Y 50% CONCRETO, CONSIDERANDO: CARGA, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION Y CARGO POR
ALMACENAMIENTO, COLADO, CURADO, CIMBRA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS DE TODOS LOS MATERIALES, P.U.O.T. (INCISO J.1.
DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00).” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera mortero cemento-
arena 1:4 debiendo ser "Concreto hidraulico F'C=200KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009 -
“RENIVELACION LOCAL/AISLADAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO O CALIENTE CONSIDERANDO,
DELIMITACION DEL AREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE
ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 1.0 LT/M2, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA
ASFALTICA, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1/2", LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS
EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO
CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTO,
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE RESIDUQOS, HERRAMIENTA,
P.U.O.T. (DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/15)" omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsidn
cationica de impregnacion RL-2K debiendo ser "EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)", por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017 “BACHEO
SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE O FRIO, CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA
MANUAL CON EQUIPO MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO,
RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A
RAZON DE 1.0 LT/M2, DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O
MANUALES, EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION,
RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION
DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (N-CSV-CAR-2-02-003/00/16)"
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido, ya que considera Emulsién cationica de impregnacién RL-2K debiendo ser "EMULSION
DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60)", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

’

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, .

S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-004
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EIVIULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADQS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA

N-CTR-CAR-1-04-004).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la

correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para el barrido, por
lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-005
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" O
1/2", CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA
ASFALTICA AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE
LA MEZCLA ASFALTICA, APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)
A RAZON DE 0.70 LT/M2. LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS

LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO |

POR PEMEX COMO EKBE), COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-
CAR-1-04-006).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsion de rompimiento rapido (ECR-60)
debiendo ser "EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007
“ZAMPEADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO CON F'C=200 KG/CM2, EN DONDE INDIQUE EL
PROYECTO, CON UNA PROPORCION 50% PIEDRA Y 50% CONCRETO, CONSIDERANDOQ: CARGA, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION Y CARGO POR
ALMACENAMIENTO, COLADO, CURADO, CIMBRA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS DE TODOS LOS MATERIALES, P.U.O.T. (INCISO jl
DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00).” omite conside n la integracion de esta tarjeta el matefidl
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necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido, ya que considera mortero cemento-
arena 1:3 debiendo ser "Concreto hidraulico F'C=200KG/CM2", por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009*
“RENIVELACION LOCAL/AISLADAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO O CALIENTE CONSIDERANDO,
DELIMITACION DEL AREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUQS, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE
ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65) A RAZON DE 1.0 LT/M2, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA
ASFALTICA, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1/2", LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS
EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO
CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTO,
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE RESIDUOS, HERRAMIENTA,
P.U.O.T. (DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/15)" omite considerar en la integracion de esta tarjeta el .
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera Emulsién
de rompimiento rapido (ECR-60) debiendo ser "EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65)”, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay ,
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $7°590,270.69
2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $7'614,935.92
3 |Urbpav, S.A.de C. V. $7°640,005.79
4 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $7°664,924.65
5 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°890,863.02
6 |Construccionesy Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7°996,643.56
7 Codeca}_ Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8°000,006.35

Urbaconst, S. A. de C. V. $8'181,935.53
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $87205,120.61
10 | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $8°345,065.66
11 |Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $8'368,773.97
12 | Constructora C2A,S. A. de C. V. $8'373,731.50 *
13 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $8'382,218.99
14 | Dousarg Arquitectos, S. de R. L.de C. V. $8'387,306.76
15 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $8°406,577.26
16 | Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°408,368.12 T
17 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $8'433,235.15
18 |Constructora Cosgar, S. A. de C. V. $8'436,813.17
19 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $8°442,431.08
20 |Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. $8°458,638.71
21 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $8°488,116.74
22 |Infaravit, S. A. de C. V. $8°499,580.79
23 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $8'523,289.90 '
24 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $8'525,510.42 ¢
25 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $8°529,239.02
26 |Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. . de C. V. $8'581,083.23
27 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $8'651,478.53
28 |Armagop, S. A. de C. V. $8'694,462.38
29 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'716,952.33
30 |Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8°738,202.20
31 |Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V. $8'784,219.04
32 |Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $8°835,079.60
E{ 33 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $8'908,973.11
1 32 gf)\r;.strucciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $8'915,812.75

Construlub, S. A. de C. V. $9°136,854.91
. - C\ Pa‘gina/& § -
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No.

Licitante

Importe con IVA

36

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

$9°169,515.38

37

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

$9'184,888.34 k

38

Constructora Copur, S. A. de C. V.

$9°251,234.27

39

Her-Padi, S. A. de C. V.

40

Gerenciacidn, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V.

$9'450,408.73 |
$9'626,044.56 ’

41

Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

$9'640,215.21

42

Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.

$9°702,402.99

43

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

$9°720,840.15

44

Constructora Tetl, S. A. de C. V.

$9'722,447.34 d

45

Grupo Legali, S. A. de C. V.

$9°781,962.33

46

Construcciones GHEC, S. A. de C. V.

$9°822,827.60

47

Procopesa, S. A.de C. V.

$9°888,656.92

48

Constructora Neojai S. A. de C. V.

$9'911,231.84

49

Construmagq, S. A. de C. V.

$9'923,180.18

50

Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

$9'958,298.90 ’

51

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

$9'961,743.62 f

52

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$10°036,025.64

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

$10°093,675.03

54

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.

$10°112,859.47

55

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

$10°119,666.20

56

Constructora y Servicios Novacrea, S. A, de C. V.

$107162,299.82

57

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

$10°219,536.17

58

Construcciones Darae, S. A. de C. V.

$10°239,470.19

59

Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V.

$10°261,896.48

60

Neoingenieria, S. A. de C. V.

$10°345,709.78

61

Tecno Arrendamientos y Canstrucciones, S. A. de C. V.

$10°792,927.11

62

Brstudio & Edificaciones, S. A. de C. V.

$11°285,926.04
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No. Licitante Importe con IVA
63 | Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. $11'354,010.10
64 | Construmova, S. A.P.l.de C. V. $12°066,832.49

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica, se verifico que el licitante Construmag, S..

A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo con lo siguiente:
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”, -
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI de
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado d
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

S o Fy: -] B R R ST A T 3 2 =
Reconstruccién, Conse n Periddica y Conservacién Rutinaria de la Carretera cédigo 635 Tramo Entronque

Carretero Federal 70 - El Limén, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 1. 3
$10,200,000.00

il T

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE .V A, :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V.A. :

15%
$6,543,336.80
$10,402,441.80
$7,857,308.80

$9,035,905.12
$6,678,712.48

(

W

1|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $6,543,336.80 $7,590,270.69| SE DESCALIFICA

2|Constructora Samura, S. A. de C. V. $6,564,599.93 $7,614,935.92| SE DESCALIFICA

3|Urbpav, S. A.de C. V. $6,586,211.89 $7,640,005.79| SE DESCALIFICA

4 Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $6,607,693.66 $7,664,924.65| SE DESCALIFICA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6,802,468.12 $7,890,863.02 SE ACEPTA
6 |Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $6,893,658.24 $7,996,643.56 SE ACEPTA
7|Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $6,896,557.20 $8,000,006.35 SE ACEPTA
8|Urbaconst, S. A. de C. V. 57,053,392.70 $8,181,935.53 SE ACEPTA
2|Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V. $7,073,379.84 $8,205,120.61 SE ACEPTA
10| Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $7,194,022.12 $8,345,065.66 SE ACEPTA
11|Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $7,214,460.32 $8,368,773.97 SE ACEPTA
12(Constructora C2A, S. A. de C. V. $7,218,734.05 $8,373,731.50 SE ACEPTA
13|Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $7,226,050.85 $8,382,218.99 SE ACEPTA
14| Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $7,230,436.86 $8,387,306.76 SE ACEPTA
15|Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $7,247,049.36 $8,406,577.26 SE ACEPTA
rupo Constructor, S. A. de C. V. $7,248,593.21 $8,408,368.12 SE ACEPTA

i
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

a5
36
37
38
29
40

41
az
43
a4
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ﬁ 1 60

61
62

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V.
Constructora Cosgar, S. A. de C. V.
Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.
Sokaklar Constructora, S. de R. L.de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.
Construcciones Covimex, S. A.de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Crez Generador de Desarrollo, S. A.P.l.de C. V.
Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V.
Asfaltos Guadalajara, S. A. P. l.de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.
Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

Construlub, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.
Constructora Amicum, S. A.de C. V.
Constructora Copur, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.
Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.
Greenova Constructores, S. A. de C. V.
Constructora Tetl, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Construcciones GHEC, S. A.de C. V.

Procopesa, S. A.de C. V.

Constructora Neojai S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.
VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Constructora y Servicios Novacrea, S. A.de C. V.
Mapa Obras y Pavimentos, 5. A. de C. V.
Construcciones Darae, S. A. de C. V.

Ingenieria y Construcciéon Ducis, 5. A. de C. V.
Neoingenieria, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Brstudio & Edificaciones, S. A. de C. V.
Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.
3|Construmova, S. A.P.l.de C. V.

$7,270,030.30
$7,273,114.80
$7,277,957.83
$7,291,929.92
$7,317,342.02
$7,327,224.82
$7,347,663.71
$7,349,577.95
$7,352,792.26
$7,397,485.54
$7,458,171.15
$7,495,226.19
$7,514,614.08
$7,532,932.93
$7,572,602.62
$7,616,447.93
$7,680,149.23
$7,686,045.47

$7,876,599.06
$7,904,754.64
$7,918,007.19
$7,975,201.96
$8,146,904.08
$8,298,314.28

$8,310,530.35
$8,364,140.51
$8,380,034.61
$8,381,420.12
$8,432,726.15
$8,467,954.83
$8,524,704.24
$8,544,165.38
$8,584,740.43
$8,587,710.02
$8,651,746.24
$8,701,443.99
$8,717,982.30
$8,723,850.17
$8,760,603.29
$8,809,944.97
$8,827,129.47
$8,846,462.48
$8,018,715.33
$9,304,247.51

$9,729,246.59
$9,787,939.74
$10,402,441.80

$8,433,235.15
$8,436,813.17
$8,442,431.08
$8,458,638.71
$8,488,116.74
$8,499,580.79
$8,523,289.90
$8,525,510.42
$8,529,239.02
$8,581,083.23
$8,651,478.53
$8,694,462.38
$8,716,952.33
$8,738,202.20
$8,784,219.04
$8,835,079.60
$8,908,973.11
$8,915,812.75

$9,136,854.91
$9,169,515.38
$9,184,888.34
$9,251,234.27
$9,450,408.73
$9,626,044.56

$9,640,215.21
$9,702,402.99
$9,720,840.15
$9,722,447.34
$9,781,962.33
$9,822,827.60
$9,888,656.92
$9,911,231.84
$9,958,298.90
$9,961,743.62
$10,036,025.64
$10,093,675.03
$10,112,859.47
$10,119,666.20
$10,162,299.82
$10,219,536.17
$10,239,470.19
$10,261,896.48
$10,345,709.78
$10,792,927.11

$11,285,926.04
$11,354,010.10
$12,066,832.49

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR DOR 4
2 COSTOD

RUBROS ENDR AYOR

g RCADO

- PROBUESTO . PROPUESTO J

MATERIALES $3,592,426.19| $6,212,627.91| $4,674,363.52

MANO DE OBRA $119,853.24|  $B85078.65|  $312,965.40
MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5750,529.74|  §2,262,013.94] $1,415,118.69
COSTOS INDIRECTOS $261,574.08) $1,142,291.44|  $582,777.57
FINANCIAMIENTO 53,932.14 565,801.51 $24,845.80,

I. IMPORTE POR MATERIALES 74.3819%| $4,426,781.40 186% 54,778,688, ,592,426. . , 104,628,
I1. IMPORTE POR MANO DE DBRA 4.1656% $247,915.32 4.0362%| 523382119 3.5699% $206,055.46 7.5372%|  $467,195.99 24629%|  $139,071.48
111 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 21.4525%| $1,276,728.78 19.8553%| 51,150,246.41 13.6384% 5$787,202.84 34.5070%| $2,138,933.65 24.8468%| $1,403,032.39
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §5,951,425.50 100.0000%| $5,793,150.98 100.0000%| $5,771,947.17 100.0000%| $6,198,555.83 100.0000% | 55,646,732.77
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.39515%|  5$261,574.08 7.48193%|  5433,439.50 9,00000% $519,475.25 6.97882% 8.65000%

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40529% $25,180.67 0.32488% $20,228.95 0.06250% $3,932.14 0.60334% 008, 0.45000%

Vii. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%|  $530,245.32 9.80000%|  $612,188.30 $566,581.91 5.20000% ,899. 14.20000%

VIl PRESUPUESTO TOTAL $6,802,468.12 $6,893,658.24 $6,896,557,20 $7,053,392.70
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| Constructora C2A,5.A,d6 C. | rhanizaciones y Transporte
Vi { Diez, 5. A.deC.V, alide CVEEe - -

Gy ined Construcclones de Cunétrug&t_&r_s,_ D_esarr_éllo ¥
Occldente; S/A.de GV, Proyactos MR, 5. A de GV,

I. IMPORTE POR MATERIALES

75.0840%| $4,519,973.69 68.5017%| 54,187,610.03 68.0221%| 54,146,154.41 69.7787%| $4,271,017.50| 68.0287%| 54,105,659.46
II. IMPORTE POR MANQC DE OBRA 4.2607% $256,492.28 3.1052% 5189,827.63 3.2086% $195,575.14 2.7337% $167,323.88 3.1944% $192,786.16
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.6553%| 51,243,425.46 28.3930%| $1,735,707.85 28.7693%| $1,753,573.41 27.4876%| 51,682,459.32 2B.7770%| $1,736,744.94
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,019,891.43 100.0000%| $6,113,145.51 100.0000%| $6,095,302.96 100.0000% | $6,120,800.70 100.0000%| $6,035,190.56
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.11479% $428,302.63 5,55000%| $339,279.58 5.70000% $347,432.27 6.00000% $367,248.04 6.20000%
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43297% $27,918.75 0.22500% $14,517.96 0.21100% $13,594.17 0.2B795% $18,682.34 0,22000%
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.53000% | 5681,934.68 11.00000% $711,363.73 11.25000% $726,337.06 10.50000% 5683,206.76 12.00000%
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,194,022.12 $7,214,460.32 $7,218,734.05 $7,226,050.85 $7,230,436.86

# Griipo Mur-Go Constriietora, || Canstructara Cosgar, S. A. de || Canstructara Anguibara .

Oﬁfaé'fluilgsncuarlln,s.h de | Lapad Grhpé:dnstm_ct&_,ﬁ A
e g : e v SdeR.L.deC.V, FETCV, S osadecv I

1. IMPORTE POR MATERIALES 715151%| 54,467,833.06 67.8240%| $3,893,852.14 6B.8112%| 54,100,559.60| 82.9161%| $4,912,530.53 80.1673%| $4,794,859.01
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8352% $302,076.93 $162,241.39 10.9536% $652,740.40 2.6762% $158,553.80| 4.1144% $246,085.00
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 23.6497%| $1,477,490.47 29.3500%| $1,685,019.31 20.2353%| $1,205,849.77 14.4077% $853,613.02, 15.7183% $940,123.36
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,247,400.46 100.0000% | $5,741,112.84 100.0000%| $5,959,149.77 100.0000% | $5,924,697.35 100.0000%| $5,981,067,37

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44500% $402,644.96| 9.80000% $562,629.06 10.07000% $600,086.38 10.00000% $592,469.74 10.00000% $598,106,74
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% 526,600.18 0.58000% $36,561.70 0.25840% $16,949.07 0.94720% $61,73061 0.06250% $4,111,98
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $534,131.65 13.75000% $871,791.74 10.00000% $657,618.52 10.00000% | $657,889.77 10.00000% $658,328.61
VIiil. PRESUPUESTO TOTAL $7,247,049.36 $7,248,593.21 $7,270,030.30 $7,273,114.80 $7,277,957.83

colli Construcciones, § n_struedénes'cbﬁméx,“s.n "
e e v de C. V.

Infaravit, 5. A, de C. V.

72.2832%

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.3630%| 54,704,357.05 74.0161%| $4,408,989.25 73.9090%| $4,607,673.30 §4,415,934.64 68.6708%| $4,034,503.60)
il. IMPORTE POR MANO DE OBRA 55331% 5§340,865.63 5.9798% $356,202.88 34177% $213,067.49 1.9618% $119,853.24, 6.1227% $359,715.31
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1039%| $1,115,295.21 20.0042%| 51,191,608.30 22.6733%| $1,413,510.48 25.7550%| 51,573,427.43 25.2065%| 51,480,915.56,
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,160,517.89 100.0000% | $5,956,800.43 100.0000%| $6,234,251.27 100.0000%| 56,109,215.31 100.0000%| $5,875,134.47

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.83748% 5544,434.54 9.80000%| $583,766.44 6.08985%| $379,656.55 8.49838% $519,184.33 12.00000% $705,016.14
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26060% $17,473.11 0.28548% $18,672.14 0.21050% §13,922.28 0.26773% 517,746.19 1.00000% §65,801.51
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.93000% 5$533,088.34 11.00000% $721,516.29 10.00000%| $662,783.01 10.00000% 5664,614.58 10.00000% $664,595.21
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,291,929.92 $7,317,342.02 $7,327,224.82 $7,347,663.71 $7,349,577.95

: . _ LA do GV,
I. IMPORTE POR MATERIALES 76.9388%| 54,670,397.54 72.3397%| 54,111,550.81 65.5839%| $3,912,688.07 66.3953%|  $4,062,530.02 64.5989%| $3,746,704.14
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.6084% $158,337.04 2.4979% $141,974.87 4.2579% $254,020.89 4.9275% $301,497.82 5.8965% $341,992.40
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.4528%| $1,241,539.71 25.1624%| 51,430,148.01 30.1583%| $1,799,221.32 2B.6772%| 51,754,673.10| 29.5046%| $1,711,249.81
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,070,274.29 100.0000% | $5,683,673.69 100.0000%| $5,965,930.28 100.0000% | $6,118,700.94 100.0000% | $5,799,946.35

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5485,621.94 15.00000%, 5852,551.05 8,55000% $510,087.04 4,69200% $287,089.69 9.00760% §522,435.72
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26611%| 0.54540% $35,648.57 0.48245% §31,243.55) 0,07625% $4,884.61| 0.24500%| $15,489.84
V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11,30000% 12.00000% $788,624.80| 14.04000% $913,619.43 16.33330%| $1,047,074.82 17.97400%| $1,139,169.10
Vil PRESUP.UESTO TOTAL $7,352,792.26 $7,397,485.54 $7,458,171.15 $7,495,226,19 $7,514,614.08

e ol o ’ Si=iAnr g e ekl nees ' Construcciones, -
| {Vialitek Grupo Constructor, 5: Asfaltos Guadalajara, S, A1 PiL | Dagp Ingenieros Elemento 83 Construcciones Electrificacionesy -

5 A d ok deCV. Constructores, S, A de C.V, ||~ Servicios, 5. A. de C.V, ' Arrendamiento de |
T e S e D SR | R : e Frosa i ot e A & Maguinarla, 5, A deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.9166%| $3,799,212,40 69.3400%|  $4,199,580.26 73.3493%|  $4,655,409.17 76.5373%|  $4,560,955.62 77.7614%|  $5,081,084,47
1. IMPORTE POR MANO DE DBRA 52191%| 30544451 3.2294%|  $195,590.09 4.6952%|  $297,997.18 5.8232%|  5347,014.75 4.2185%|  $275,382.14
111 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 29.8640%| $1,747,797.70 27.4306%| $1,661,333.85 21.9556%| $1,393,497.70 17.6395%| $1,051,160.35 18.0241%| §1,177,732.36
IV.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,852,454.61 100.0000% | $6,056,504.20 100.0000%| $6,346,904.05 100.0000%| $5,959,130.72 100.0000%| $6,534,198.97
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.10000%|  $532,573.37 16.64252%| $1,007,954.92 8.26780%|  $524,751.87 8.00000%|  $476,730.45, 858890%|  5561,215.82
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40000% $25,540.11] 0.27385% $19,346.01 0.43269% $29,732.97 0.20000% $12,871.72 0.26524% $18,819.88

" RUBROS

VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.92050%| $1,084,700.17 6.36667%|  $451,002.50 9.80833%|  $676,911.00 18.50000%| $1,193,015.59 7.50000%|  $533567.60
ViIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,532,932.93 $7,572,602.62 $7,616,447.93 $7,680,149.23 $7,686,045.47
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Construlub, 5. A, de C.V,

74.3830%

Grupo Constructor Maca, 5. A, Constructora Amicum, 5

de C.V. C. v,

A, e Constructora Copur, S. Aide C

V.

JALISCO

GOBIERNO DEL £STADOD

_Her-Padl,S.'A.'de C.V.

72.2054%| $4,779,337.25 55,068,496.75 72.2550%| $4,505,435.45 75.8854% | 54,792,075.79) 72.7816%| $5,020,015.70
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.9948% §264,416.39 3.2234% $219,641.28 3.1549% 5196,725.13 6.7657% $427,497.35 4.3718% $301,538.62
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.7999%| $1,575,332.80 22.3937%| $1,525916.33 24.5901%| $1,533,305.44 17.3449%| 51,005,313.79 22.8466%| 51,575,811.07
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,619,086.44 100.0000% | $6,814,054.36 100.0000%| $6,235,466.02 100.0000%| $6,314,886.93 100.0000%| $6,897,365.39
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5463,336.05 7.35000% $500,832.80 9.00000% §561,191.94 7.59777% $479,790.58 8.45380% $583,089.48
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% $17,706.06| 0.15160% $11,089.11 0.30003% $20,391.71 0.24668% $16,761.07 0.33819% $25,298.15
VI IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.38000% $736,993.34 7.36000%|  $539,191.85 15,57000%| 51,061,414.63 16.50000%| $1,123,887.37 8.00000% $600,460.24
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $7,876,599.06 $7,904,754.64 $7,918,007.19 $7,975,201.96 $8,146,904.08

Gerendadion, Adminfstracian
e Inge_nlerfa de Proyectos, 5. A

idecV,

Grupo Canstrictar Tof, 5. A, 4 Tec_no'sl'stemag Avanzados, 5.
£ V. 5

Greenova Constructores, 5. A, | Constrictora Teths, A.de C.

de C. V.

V.

I. IMPORTE POR MATERIALES 74.3966%| 55,037,383.28 78.1159% 70.0581%| 54,883,053.27 79.8040%| $5,087,090.23 73.0423%| 55,188,125.86
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.4110% $298,667.14 3.9637% $246,167.27 5.0612% $352,766.47 4.3453% 5277,029.51] 7.3033% §518,745.71
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21,1924%| $1,434,937.51 17.9204%| $1,112,962.17, 24.8807%| 51,734,190.07 15.8501% $1,010,363.58 19.6544%| $1,396,029.56
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| 6,770,987.93 100.0000% | $6,210,586.74 100.0000%| $6,970,009.81 100.0000% | $6,374,483.32 100.0000%( $7,102,901.13

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $812,518.55 15.27840% $948,878.28 8.72120% $607,868.50 13.00000% $B28,682.83 7.32400% 5520,216.48
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.81195% $61,573.94 0.43230% $30,950.37 0.43484% $32,951.65 0.19607% $14,123.25 0.36570% §27,877.74
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% 5611,606.43 15.00000%| 51,078,562.31 9.34833% $711,485.50 15.53000%| 51,120,845.04 9.00000% $688,589.58
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $8,298,314.28 $8,310,530.35 $8,364,140.51 $8,380,034.61 $8,381,420.12

' RUBROS

I IMDRE OR MATERIALES

5. A, de €1

onstrucdones GHEC, S, A de |
(172

63.1524%

Procopesa, 5. A de GV,

onstructora Neojal 5. A  de C.

Ve

listlj:o Mexicano, 5. A, de GV,

68.0949%| 54,907,979.31 71.8434%| 55,244,601.67, $4,302,569.24 76.0556%| $5507,153.21 B2.9915%| 55,364,861.90
1L IMPORTE POR MANO DE DBRA 8.0625% $581,108.13 7.3958% $539,894.27 5.0598% $344,726.28 6.1689% 5446,685.57 3.3070% $213,778.11
(11, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.8427%| 51,718,474.66 20.7608%| 51,515,549.49 31.7878%| $2,165,701.46 17.7756%| 51,287,120.53 13.7015% $885,711.37
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,207,562.10 100.0000%| $7,300,045.43 100.0000%| $6,812,996.98 100.0000%| $7,240,959.31 100.0000% | 56,464,351.38
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.46300% 5465,824.74 5.69500% $415,737.59 15.54491% | $1,059,074.25) 10.79000% $781,299.51 13.50000% 5872,687.44
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.78043% $59,885.41 0.78354% $60,456.25 0.22396% $17,630.29] 0.78227% $62,755.72 0.20700% $15,187.67
VL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $657,328.14 8.35000% $643,315.98 7.50835% $592,386.40 5.15000% $416,378.25 16.1B000%| $1,189,590.25
VIil. PRESUPUESTO TOTAL $8,432,726,15 $8,467,954.83 $8,524,704.24 $8,544,165.38 $8,584,740.43

1. IMPORTE POR MATERIALES

Edficaclones Jova, 5, Arda €.

83.4655%| 55,637,175.16|

il Grepo Constructor Sirad:e, 5.

Acde GV

B1.2370%

$5,491,188.83|

deC.V. .

84.0833%

L

| Gal Gar Construicciones, S |\ Tecologiay Calldad en
Asfaitos, 5. A. de'C. Vi

VATN Mexicana, S. A. de C.V,

$6,212,627.91 64.5546%| $4,641,135.55 59.4823%
1. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 4.2469% $286,831.97 7.6596% $517,745.33 4.1311% $305,231.28 3.9825% $286,321.27| 11.9369%
II. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.2876% $829,890.51 11.1034% 5750,529.74 11.7856% $870,797.69 31.4629%| $2,262,013.94 28.5808%
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,753,897.64 100.0000%| $6,759,463.90 100.0000% | $7,388,656.88 100.0000%| $7,189,470.76 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 16.91307% 10.48817% 5708,944.27 10.54370% $779,038.10 9.50206% $683,147.83 8.00000%
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22113% 0.23190% $17,319.01 0.09651% $7,882.71 0.16870% $13,281.11 0.36672%
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.97500%] 15.00000%) 51,122,859.08 5.90000% $482,359.08 10.00000% $788,589.97 8.00000%
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $8,651,746.24 $8,701,443.99 $8,717,982.30 $8,723,850.17

" ‘RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

- Canstructoray Servidos

Novatrea, §, A, de G Vi

Mapa Obras y Pavimentos; S,
Ade CIV,

62.6850%

onstrucciones Darag, 5. A, d

Ingenteriay Construccion.

Ducis, S, A,

deC. V.

Neoingenieria, S, Ade C.V. |

142%]  5$5,101,632.90 54,584,451.09 80.4472%| $5,530,00363 81.6833%| $6,021,664.36 81.2935%| $5,693,186.15
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.2707% $614,050.38 10.0214% $732,915.27 3.9549% $271,862.97 4.8984% $361,108.86 3.9246% $274,846.64
HI. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 23.0151%| $1,708,735.79 27.2936%| 51,996,107.36 15.5979%| $1,072,209.63 13.4183% $989,193.91 14.7819%| $1,035,216.60
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 57,424,419.07 100.0000%| $7,313,473.72 100.0000%( $6,874,076.23 100.0000%| 57,371,967.13 100.0000%| $7,003,249.39
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.95000% $812,973.89 9.00000% $658,212.63 7.96564% 5547,564.17 9.00000% $663,477.04 8.00000% $560,259.95
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.78049% $64,292.03 0.15000% 611,957.53 0.29070% $21,574.71 0.22016% $17,690.83 0.19479% $14,732.98
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% $415,084 25 9.80000% $782,397.11 18.00000%| 51,339,778.72 9.30000% $748,941.56 17.10000%| $1,295,879.44
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $8,760,603.29 $8,809,944.97 $8,827,129.47 $8,846,462.48 $8,918,715.33
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

JALISCO

GOBIERNO DEL £SYTADO

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $247,582.12 $265,280.14 $1,081,937.33 $569,734.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 565,050.08 §79,144.21 $106,909.94 $0.00 $173,893.92
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $138,389.91 $264,872.28 $627,915.85 $0.00 $12,086.30
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $321,203.49 $149,338.06 563,302.32 5150,191.79 $94,335.18
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $4,616.85 520,913.66 50.00| $0.00]
INSUFICIENCIA TOTAL: $§772,22559 $763,251.54 $819,041.77 $1,232,129.12 $850,050.01
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$241,980.27 -5151,063.23 -$252,459.86 -5885,229.32 $25,065.24
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -

INSUFICIENCIA TOTAL

§154,389.83
556,473.12
5171,693.23
$154,474.93
50.00
$537,031.10
$144,903.57

,753.09
$123,137.77
50.00
$243,497.99
510,327.84
$863,717.09
$152,353.35

$117,390.26
50.00
$235,345.30
§11,251.63
5892,196.29
-5165,859.23

$403,346.02|

5145,641.52
$0.00)
$215,529.52
$6,163.46|
§770,680.52
-587,473.76

;q'ArquEé:tds‘,_S deR.
e e

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |

apad Griipo Construct

€
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5206,530.46 5780,511.38 $573,803.92 50.00 S0,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA , 888 $150,724.01 50.00] $154,411.60 566,880.40
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y $0.00) $209,268.92 5561,505.67 $474,995.33
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $180,132.61 $20,148.51 50.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00, 50.00 $7,896.73 50.00 $20,733.82
INSUFICIENCIA TOTAL: $397,551.53 $951,383.89 $790,969.56 $715,917.27] $562,609.54
SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $136,580.12 -§79,592.15 -$133,351.04 -$58,027.50 $95,719.07
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

{
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L Ocolll Constricclanes, . A, da | Construcdones Covimex; 5, Ar:
RUBROS ;i :

ot S.A.de GV, - | Ceyit i .

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00] §265,374.27 $66,690.22 $258,428.88 5639,859.92
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00 $99,897.91| $193,112.16 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $299,823.48 $223,510.39 §1,608.21 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $38,343.03 50.00 $203,121.01 $63,593.23 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §7,372.69 $6,173.66 510,923.52 §7,099.61] 50,00
INSUFICIENCIA TOTAL: $345,539.20 $495,058.31 $382,240.87 §522,233.88| $639,859.92
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $187,549.15 $226,457.98, $280,542.14 $142,380.70) $24,735.29
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Const_fuctdr'a- C%mQﬁjai, S.A Crez Geg’aefador ﬁé Desarroll

Valakar Infraestructura, 5. A.

© Armagop, 5. A de GV,

_RUBﬂpS 5 : de iV, S AP LdeC.V, de GV,
RS el el o R E i 5 ia L < pad o i A T L N Yarid ik ers R A
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $3,965.98 $562,812.71 5761,675.44) $611,833.50 $927,659.37
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA §154,628.36 $170,990.53 $58,944.51 $11,467.58 50.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $173,578.98 $0.00 $0.00 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $97,155.62 50.00 $72,690.53 $295,687.87 $60,341.84
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $7,399.75 $0.00] $0.00 $19,961.19 $9,355,96
INSUFICIENCIA TOTAL: 5436,728.68 $733,803.24 $893,31048 $938,950.14 $997,357.18
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $306,059.00 $54,821.56 $20,308.94 5108,124.68| $141,811.92
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construcdones,

falitek Grupo Constructar, S. || Asfaltos Guadalajara, 5. A, P. ~ Dagplngenieros |[Eleménto 83 Construcclonesy. . Elactrificacionesy.
AR de GV SRS S R e ol Constructores; 5.A.de €, V. |F Seruidos; 5. A.de'C.V. Arrendamiento de -
$875,151,11 $474,783.26 $18,954.35 $113,407.89 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE GBRA $7,520.89 §117,375.31 $14,968.22 50.00 $37,583.26
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $0.00 $21,620.99 $363,958.34 $237,386.33
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 550,204.20 50,00 $58,025.69 $106,047.11 $21,561.75
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 55,099.79 5$0.00 $11,974.08 $6,025.92
INSUFICIENCIA TOTAL: 5932,876.20 $597,658.35 $113,569.25 $505,387.42 $302,557.26
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5151,823.97 -5146,655.85 $563,341.75 $597,628.17 $231,010.34
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructar Mata, 5, A. | Constructora Amicum, 5. &, del Canstriictora Copur, 5: A, de €.
deciv, - R R *

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00] $168,928.07 50.00)

$0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $48,549.01 $93,324.12 $116,240.27 50.00 511,426.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50,00 50.00 $0.00 $319,804.90) 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $119,441.51 $81,944.77 $21,585.62 $102,986.98 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §7,139.74 §13,756.69 $4,454.09 $8,084.73 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $175,130.27 $189,025.57 $311,208.05 $430,876.61 $11,426.78]
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| $561,863.07 $350,166.28 $750,206.58 $693,010.76 $589,033.46
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

rupi_::uﬁs_truciu'rjnf, S, A\ de'F Teeosistemas Avanzados, 5. ; Greenova Constructores, 5. A,

Gerarciacion; Administracidn

RUBROS

rgeniee de Proyieion P A deC.V, . dec, %
5 o deCV, - + x S LA !

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 5000 $0.00 50.00| $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $14,298.26 $66,798.13 50.00 $35,935.89)| $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $302,156.52 50.00 5404,755.11 $19,089.13
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00] 50.00] $0.00 50.00] $62,561.09)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 50.00 $0.00 $10,722.55 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $14,298.26 $368,954.65 $0.00 5451,413.55 $81,650.21
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5597,308.17 $709,607.66 §711,485.50 5669,431.49 $606,939.37
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

c_on_ltmu?l_’ffﬂﬂ? s', Ad Procopess; 5. A, de €.V, m.ls_gr-u.:._tul_ra n\l:o_ial S ot istico Mekicano, S, A, de ¢,V I

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00 $371,794.28| $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00 50.00 $0.00 $99,187.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00! $0.00 50.00 $127,998.16 5529,407.32
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $116,952.83 $167,039.98 50.00] 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00 $7,215.51 $0.00 $9,658.13
INSUFICIENCIA TOTAL: $116,952.83 5167,039.98 $379,009.78 $127,998.16 $638,252.74
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $540,375.31 $482,276.00 $213,376.62 $288,380.09 $551,337.51
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION : SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Griipo Constructor Strade, 5. | Gal Gar Canstructiones, 5. A: || Temologiay Calidad en i

AdeliV, deC.V. Asfaltos, S, A de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00; $0.00

§33,227.97 $263,973.41
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE OBRA 526,133.43 $0.00, $7.739.12 $26,644.13] $0.00,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $585,228.18 $664,588.95 §544,321.00) $0.00 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 50.00 50.00 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $7,384.96, $7,526.78 $16,963.09 §11,564.69 50.00!
INSUFICIENCIA TOTAL: $618,746.56 $672,115.73 $569,018.21 $71,436.79 5§263,973.41
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $12,367.02 5450,743.35 -$86,659.12 §717,153.18 $378,999.59
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

* Constructoray Servicios apa Obrasy Pavimentos, anstricciones Darag, 5. A del Ingenierfay Construccidn

JRLERDS  Novarea,S. A, de C.V. o AdecV. e Ducls, 5. A, e C.V:

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

50.00 $89,912.43 $0.00 50.00] 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA $0.00 $0.00 $41,102.43 50.00 $38,118.76
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00, 50.00 $342,509.06 425,924 78| $379,902.09|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00 535,213.40 50.00| $22,517.61
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $12,888.27 $3,271.09 §7,154.97 $10,112.82
INSUFICIENCIA TOTAL: $0.00] 5102,800.70, $422,495,98 $433,079.74 5450,651.28
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $415,084.25 $679,596.41) 5917,282.74 $315,861.81 5845,228.15
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

{ -
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JALISCO

GOBIERNO CEL E3TADO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C.
V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S, A, de C,
V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Guiped Construcciones de Occidente, 5. A. de
€N

Construccion, Desarrollo v Proyectos IMR, S.
A.deC. V.

Constructora C2A,S. A.de C. V.
Urbanizaciones y Transportes Diez, 5. A. de C.
V.

Dousarg Arquitectos, S.de R.L.de C. V.
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Lapad Grupo Constructor, S. A.de C. V.
Grupo Mur-Go Constructora, §. de R. L. de C.
V.

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.
Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.
Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.
Sandstone Global, S. A.de C. V,

Infaravit, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, 5. A. de C. V.
Construcciones Covimex, S. A. de C. V,
Constructora Campujal, 5. A. de C. V.

Crez Generador de Desarrollg, S. A. P. 1. de C.
V.
Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Armagop, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, 5. A. de C. V.,
Vialitek Grupo Constructor, S, A, de C. V.
Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A.de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.
deC. V.
Construcciones, Electrificaciones y

Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

$6,802,468,12
$6,893,658.24

$6,896,557.20

$7,053,392.70
$7,073,379.84
$7,194,022.12

$7,214,460.32

$7,218,734.05
$7,226,050.85

$7,230,436.86
$7,247,049.36
$7,248,593.21
$7,270,030.30

$7,273,114.80
$7,277,957.83
$7,291,929.92
$7,317,342.02
$7,327,224.82
$7,347,663.71
$7,349,577.95
$7,352,792.26
$7,397,485.54

$7,458,171.15
$7,495,226.19
$7,514,614.08
$7,532,932.93
$7,572,602.62
$7,616,447.93
$7,680,149.23

$7,686,045.47

$7,890,863.02
$7,996,643.56

$8,000,006.35

$8,181,935.53
$8,205,120.61
$8,345,065.66

58,368,773.97

$8,373,731.50
$8,382,218.99

$8,387,306.76
$8,406,577.26
$8,408,368.12
$8,433,235.15

$8,436,813.17
$8,442,431.08
$8,458,638.71
$8,488,116.74
$8,499,580.79
$8,523,289.90
$8,525,510.42
$8,529,239.02
$8,581,083.23

$8,651,478.53
58,694,462.38
58,716,952.33
$8,738,202.20
$8,784,219.04
$8,835,079.60
$8,908,973.11

$8,915,812.75
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31|Construlub, S. A. de C. V. $7,876,589.06 $9,136,854.91 CUMPLE SOLVENTE

32(Grupo Constructor Maca, 5. A. de C. V. $7,904,754.64 $9,169,515.38 CUMPLE SOLVENTE

33|Constructora Amicum, S. A. de C. V, $7,918,007.19 $9,184,888.34 CUMPLE SOLVENTE

34{Constructora Copur, 5. A. de C. V. $7,975,201.96, $9,251,234.27 CUMPLE SOLVENTE

35|Her-Padi, S. A.de C. V. $8,146,904.08 $8,450,408.73 CUMPLE SOLVENTE

36|Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de $8,298,314.28 $9,626,044.56 CUMPLE SOLVENTE

Proyectos, S. A.de C. V.

37|Grupo Canstructor Jof, S. A. de C. V., $8,310,530.35 $9,640,215.21 CUMPLE SOLVENTE a

38|Tecnosistemas Avanzados, 5. A. de C. V. $8,364,140.51 $9,702,402.99 CUMPLE SOLVENTE

39|Greenova Constructores, S. A. de C. V, $8,380,034.61 $9,720,840.15 CUMPLE SOLVENTE

40|Constructora Tetl, S. A. de C. V. $8,381,420.12 $9,722,447.34 CUMPLE SOLVENTE

41|Grupo Legali, S. A. de C. V. $8,432,726.15 $9,781,962.33 CUMPLE SOLVENTE

42|Construcciones GHEC, S. A. de C. V. $8,467,954.83 $9,822,827.60 CUMPLE SOLVENTE

43|Procopesa, S. A. de C. V. $8,524,704.24 $9,888,656,92 CUMPLE SOLVENTE

44|Constructora Neojai S. A. de C. V. $8,544,165.38 $9,911,231.84 CUMPLE SOLVENTE

45|Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $8,584,740.43 $9,958,298.90 CUMPLE SOLVENTE

46|Edificaciones Jova, S. A, de C. V, $8,587,710.02 $9,961,743.62 CUMPLE SOLVENTE

47|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8,651,746.24 $10,036,025.64 CUMPLE SOLVENTE

48|Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $8,701,443.99 $10,093,675.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

49|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. $8,717,982.30 $10,112,859.47 CUMPLE SOLVENTE

50|VATN Mexicana, S.A.de C. V. $8,723,850.17 $10,119,666.20 CUMPLE SOLVENTE

511Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. $8,760,603.29 $10,162,299.82 CUMPLE SOLVENTE

V.

52/Mapa Obras y Pavimentos, S. A.de C. V. $8,809,944.97 $10,219,536.17, CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

53|Construcciones Darae, S. A. de C. V., $8,827,129.47 $10,235,470.19 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

S4{Ingenieria y Construccion Ducis, S. A.de C. V. $8,846,462.48 $10,261,896.48 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

55|Neoingenieria, S. A. de C. V. $8,918,715.33 $10,345,709.78 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacién. ,

Q{ La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en

su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revi g. Ali Diaz Vidal, Director General
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quinta sesion ordinaria del dia 06 de marzo de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al *
licitante: Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccién, Conservaciéon Peridédica y Conservacion Rutinaria de la Carretera cddigo 635 Tramo
Entronque Carretero Federal 70 - El Limén, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 1, por un monto de
$8205,120.61 (ocho millones doscientos cinco mil ciento veinte pesos 61/100 M.N.), I.V.A. incluido, por *
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

®

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°461,536.18 (dos millones -
cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta y seis pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de marzo de 2026 -
a las 14:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia *
10 de marzo de 2026 y de terminacion el dia 07 de junio de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria -
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33 _
horas del dia 06 de marzo de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

[
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V. !

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. ‘

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Alguimia Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C.

V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora C2A,S. A.de C. V. '

Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V.

Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora Cosgar, S. A.de C. V.

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

~

Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. l.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A.P. l.de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

{
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V. ¢

Edificaciones y Terracerias CH, S. A. de C. V.

Construlub, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.

Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Greenova Constructores, S. A. de C. V. r

Constructora Tetl, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Construcciones GHEC, S. A.de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

Constructora Neojai S. A. de C. V.

Construmag, S. A.de C. V. i

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. )

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0025-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Construcciones Darae, S. A.de C. V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.
b
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Brstudio & Edificaciones, S. A. de C. V. .
Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. ’
Construmova, S. A. P.I.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANQ INTERNO
'DE CONTROL '

s & TR, \
(@&v ‘,t) 9 y& \[ < e ey “l‘f O & 1\: GAC.

* REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ST
ESTADO DE JALISCO S : L
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TESTIGO SOCIAL
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