

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**, para la contratación de obra pública: **Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 2.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:35 horas**, del día **06 de marzo de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **31 de enero de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**, se inscribieron a participar **87** Licitantes.

Con fecha del día **25 de febrero de 2026**, a las **15:45 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas | Numero de propuestas recibidas |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto  | 61                             |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

| No. | Licitante                                     | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Armaqop, S. A. de C. V.                       | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'520,816.37  |
| 2   | Arrentrac, S. A. de C. V.                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'883,302.03  |
| 3   | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'822,024.63  |
| 4   | Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$7'687,309.05  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                       | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 5   | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'292,043.18  |
| 6   | Construcciones Darae, S. A. de C. V.                                            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'042,884.43 |
| 7   | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'773,179.08  |
| 8   | Construcciones GHEC, S. A. de C. V.                                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'795,810.29  |
| 9   | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'252,912.78  |
| 10  | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'368,071.54  |
| 11  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.                                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'083,222.59  |
| 12  | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.                                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'329,373.98  |
| 13  | Constructora C2A, S. A. de C. V.                                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'278,587.72  |
| 14  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                                           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'512,181.20  |
| 15  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'000,185.44  |
| 16  | Constructora Cosgar, S. A. de C. V.                                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'351,468.04  |
| 17  | Constructora Neojai S. A. de C. V.                                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'161,915.20 |
| 18  | Constructora Samura, S. A. de C. V.                                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$7'523,977.65  |
| 19  | Constructora Tetl, S. A. de C. V.                                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'909,572.05  |
| 20  | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'723,005.65  |
| 21  | Construlub, S. A. de C. V.                                                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'984,402.73  |
| 22  | Construmaq, S. A. de C. V.                                                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'798,615.60  |
| 23  | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'810,728.12 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                              | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 24  | Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'469,546.22  |
| 25  | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.                          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$7'909,103.95  |
| 26  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'271,633.82  |
| 27  | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$7'498,683.94  |
| 28  | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.                                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'101,212.06  |
| 29  | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$7'574,422.49  |
| 30  | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'284,981.43  |
| 31  | Edificaciones Jova, S. A. de C. V.                                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'971,200.15  |
| 32  | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'342,822.32  |
| 33  | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'805,925.17  |
| 34  | Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'525,525.15  |
| 35  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'852,582.51  |
| 36  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                  | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'554,388.48  |
| 37  | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'927,021.37  |
| 38  | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'656,348.48  |
| 39  | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.                     | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'814,905.09  |
| 40  | Her-Padi, S. A. de C. V.                                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'495,765.73  |
| 41  | Infaravit, S. A. de C. V.                                              | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'520,365.93  |
| 42  | Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'144,241.59 |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                             | Observación                            | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 43  | Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$11'254,910.65 |
| 44  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                        | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'139,030.61 |
| 45  | Neoingeniería, S. A. de C. V.                         | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'242,339.89 |
| 46  | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'311,852.71  |
| 47  | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.          | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'804,411.69  |
| 48  | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.                 | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'393,243.80  |
| 49  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                   | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'529,768.99  |
| 50  | Rústico Mexicano, S. A. de C. V.                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'618,525.92  |
| 51  | Sandstone Global, S. A. de C. V.                      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'842,051.71  |
| 52  | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.           | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'805,669.59  |
| 53  | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'329,092.20 |
| 54  | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.      | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'004,997.27 |
| 55  | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$9'590,535.95  |
| 56  | Tecorsa, S. A. de C. V.                               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$10'428,020.16 |
| 57  | Urbaconst, S. A. de C. V.                             | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'093,376.48  |
| 58  | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.                    | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'000,014.83  |
| 59  | Urbpav, S. A. de C. V.                                | Se acepta propuesta para su evaluación | \$7'548,961.09  |
| 60  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.               | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'541,848.74  |
| 61  | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.            | Se acepta propuesta para su evaluación | \$8'567,296.44  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. \*

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Licitante                                                                       | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V.                               | \$7'498,683.94  |
| 2   | Constructora Samura, S. A. de C. V.                                             | \$7'523,977.65  |
| 3   | Urbpav, S. A. de C. V.                                                          | \$7'548,961.09  |
| 4   | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$7'574,422.49  |
| 5   | Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.                                   | \$7'687,309.05  |
| 6   | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.                                   | \$7'909,103.95  |
| 7   | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.                                              | \$8'000,014.83  |
| 8   | Urbacost, S. A. de C. V.                                                        | \$8'093,376.48  |
| 9   | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.                                             | \$8'101,212.06  |
| 10  | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.                                  | \$8'252,912.78  |
| 11  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                                        | \$8'271,633.82  |
| 12  | Constructora C2A, S. A. de C. V.                                                | \$8'278,587.72  |
| 13  | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.                                       | \$8'284,981.43  |
| 14  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.                        | \$8'292,043.18  |
| 15  | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.                                           | \$8'311,852.71  |
| 16  | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.                                     | \$8'329,373.98  |
| 17  | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$8'342,822.32  |
| 18  | Constructora Cosgar, S. A. de C. V.                                             | \$8'351,468.04  |
| 19  | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | \$8'368,071.54  |
| 20  | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.                                           | \$8'393,243.80  |
| 21  | Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.                              | \$8'469,546.22  |
| 22  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                                           | \$8'512,181.20  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                              | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23  | Infaravit, S. A. de C. V.                                              | \$8'520,365.93  |
| 24  | Armaqop, S. A. de C. V.                                                | \$8'520,816.37  |
| 25  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                                    | \$8'529,768.99  |
| 26  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                | \$8'541,848.74  |
| 27  | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.                             | \$8'567,296.44  |
| 28  | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.                        | \$8'656,348.48  |
| 29  | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.                  | \$8'773,179.08  |
| 30  | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.                            | \$8'805,669.59  |
| 31  | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.                 | \$8'805,925.17  |
| 32  | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.                     | \$8'814,905.09  |
| 33  | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.                             | \$8'822,024.63  |
| 34  | Sandstone Global, S. A. de C. V.                                       | \$8'842,051.71  |
| 35  | Construlub, S. A. de C. V.                                             | \$8'984,402.73  |
| 36  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                                     | \$9'000,185.44  |
| 37  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.                                    | \$9'083,222.59  |
| 38  | Her-Padi, S. A. de C. V.                                               | \$9'495,765.73  |
| 39  | Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | \$9'525,525.15  |
| 40  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                  | \$9'554,388.48  |
| 41  | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.                                | \$9'590,535.95  |
| 42  | Rústico Mexicano, S. A. de C. V.                                       | \$9'618,525.92  |
| 43  | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V.                      | \$9'723,005.65  |
| 44  | Construcciones GHEC, S. A. de C. V.                                    | \$9'795,810.29  |
| 45  | Construmaq, S. A. de C. V.                                             | \$9'798,615.60  |
| 46  | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                           | \$9'804,411.69  |
| 47  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                 | \$9'852,582.51  |
| 48  | Arrentrac, S. A. de C. V.                                              | \$9'883,302.03  |
| 49  | Constructora Tetl, S. A. de C. V.                                      | \$9'909,572.05  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                             | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 50  | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.              | \$9'927,021.37  |
| 51  | Edificaciones Jova, S. A. de C. V.                    | \$9'971,200.15  |
| 52  | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.      | \$10'004,997.27 |
| 53  | Construcciones Darae, S. A. de C. V.                  | \$10'042,884.43 |
| 54  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                        | \$10'139,030.61 |
| 55  | Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.       | \$10'144,241.59 |
| 56  | Constructora Neojai S. A. de C. V.                    | \$10'161,915.20 |
| 57  | Neoingeniería, S. A. de C. V.                         | \$10'242,339.89 |
| 58  | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. | \$10'329,092.20 |
| 59  | Tecorsa, S. A. de C. V.                               | \$10'428,020.16 |
| 60  | Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.                    | \$11'254,910.65 |
| 61  | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                     | \$11'810,728.12 |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **25 de febrero de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

**Previo a la evaluación binaria:**

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

**1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 2.- Constructora Samura, S. A. de C. V. | 3.- Urbpav, S. A. de C. V. | 4.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 5.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.- Desarrolladora<br>en Ingeniería Opus,<br>S. A. de C. V. | 2.- Constructora<br>Samura,<br>S. A. de C. V. | 3.- Urbpav,<br>S. A. de C. V. | 4.- Dommont<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 5.- Chávez<br>Terracerías y<br>Acarreos,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante, en este<br>documento se deberá<br>especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con el<br>propósito de poder<br>evaluarlo...                                                          | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por<br>su conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir<br>sus efectos.                                       | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad<br>y magnitud de los mismos,<br>esta descripción deberá ser<br>congruente con el resto de<br>su propuesta. | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                     | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 2.- Constructora Samura, S. A. de C. V. | 3.- Urbpav, S. A. de C. V. | 4.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 5.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.- Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | 2.- Constructora Samura, S. A. de C. V. | 3.- Urbpav, S. A. de C. V. | 4.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V. | 5.- Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                            |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. | 7.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. | 8.- Urbaconst, S. A. de C. V. | 9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. | 10.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. | 7.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. | 8.- Urbaconst, S. A. de C. V. | 9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. | 10.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. | 7.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. | 8.- Urbaconst, S. A. de C. V. | 9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. | 10.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. | 7.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. | 8.- Urbaconst, S. A. de C. V. | 9.- Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. | 10.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                              |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                     | <b>CUMPLE</b>                          | <b>CUMPLE</b>                 | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.- Damar<br>Acarreos de<br>México,<br>S. A. de C. V. | 12.- Constructora<br>C2A,<br>S. A. de C. V. | 13.- Dousarq<br>Arquitectos,<br>S. de R. L. de C. V. | 14.- Construcción,<br>Desarrollo y<br>Proyectos JMR,<br>S. A. de C. V. | 15.- Obras Civiles<br>Acuario,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial vigente<br>con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                           |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                           |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                  | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                           |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                        | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. | 12.- Constructora C2A, S. A. de C. V. | 13.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. | 14.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. | 15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.</b> | <b>12.- Constructora C2A, S. A. de C. V.</b> | <b>13.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.</b> | <b>14.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.</b> | <b>15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                            |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                            |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                            |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                            |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                            |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V. | 12.- Constructora C2A, S. A. de C. V. | 13.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. | 14.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. | 15.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                          | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. | CUMPLE                                        | CUMPLE                                | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.- Damar<br>Acarreos de<br>México,<br>S. A. de C. V. | 12.- Constructora<br>C2A,<br>S. A. de C. V. | 13.- Dousarq<br>Arquitectos,<br>S. de R. L. de C. V. | 14.- Construcción,<br>Desarrollo y<br>Proyectos JMR,<br>S. A. de C. V. | 15.- Obras Civiles<br>Acuario,<br>S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a<br>la fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por<br>el Servicio de<br>Administración Tributaria<br>(SAT) y manifestación bajo<br>protesta de decir verdad que<br>dicha opinión es fidedigna<br>en cuanto a su contenido, en<br>lo que en ella se refleja y la<br>misma no ha sido alterada o<br>modificada en ninguna de<br>sus partes. | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                           |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                      | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                           |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.- Constructora<br>Anguibara N.G.,<br>S. A. de C. V. | 17.- Edrimex<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 18.-<br>Constructora<br>Cosgar,<br>S. A. de C. V. | 19.- Construcciones,<br>Electrificaciones y<br>Arrendamiento de<br>Maquinaria,<br>S. A. de C. V. | 20.- Ocolli<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la<br>proposición técnica y<br>económica es autógrafa de<br>la persona facultada para<br>ello, anexando copia simple<br>por ambos lados de la<br>identificación oficial vigente<br>con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                                           | CUMPLE                                           |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos -<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                                           | CUMPLE                                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.- Constructora Anguilar N.G., S. A. de C. V. | 17.- Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. | 18.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V. | 19.- Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | 20.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                  | CUMPLE                                          | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                    | CUMPLE                                          | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos. | CUMPLE                                          | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.- Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. | 17.- Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. | 18.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V. | 19.- Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | 20.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.                         | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                                          | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                            | 16.- Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. | 17.- Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. | 18.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V. | 19.- Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | 20.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios... | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                               | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                  | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.- Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. | 17.- Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. | 18.- Constructora Cosgar, S. A. de C. V. | 19.- Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | 20.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                     |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                            | <b>CUMPLE</b>                                                                        | <b>CUMPLE</b>                              |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V. | 22.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 23.- Infaravit, S. A. de C. V. | 24.- Armaqop, S. A. de C. V. | 25.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |

8/2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V. | 22.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 23.- Infaravit, S. A. de C. V. | 24.- Armaqop, S. A. de C. V. | 25.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                       | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                  | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                    | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participen personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos. | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V. | 22.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 23.- Infaravit, S. A. de C. V. | 24.- Armaqop, S. A. de C. V. | 25.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.                         | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                                          | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>21.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.</b> | <b>22.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.</b> | <b>23.- Infaravit, S. A. de C. V.</b> | <b>24.- Armaqop, S. A. de C. V.</b> | <b>25.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios... | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                               | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                             | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                  | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                | CUMPLE                              | CUMPLE                                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.- Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V. | 22.- Constructora Campujal, S. A. de C. V. | 23.- Infaravit, S. A. de C. V. | 24.- Armaqop, S. A. de C. V. | 25.- Pixide Constructora, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                         | CUMPLE                       | CUMPLE                                   |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                           | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>                  | <b>CUMPLE</b>                | <b>CUMPLE</b>                            |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. | 27.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. | 28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. | 29.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V. | 30.- Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.- Valakar<br>Infraestructura,<br>S. A. de C. V. | 27.- Vialitek<br>Grupo<br>Constructor,<br>S. A. de C. V. | 28.- Grupo Mur-<br>Go Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. | 29.- Construcciones<br>e Ingeniería El<br>Ciprés,<br>S. A. de C. V. | 30.- Sokaklar<br>Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de<br>llenado) y modelo de<br>contrato...                                                          | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                        | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante, en este<br>documento se deberá<br>especificar el nombre de<br>quien ocupará el cargo de<br>responsable de la obra con<br>el propósito de poder<br>evaluarlo... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.- Valakar<br>Infraestructura,<br>S. A. de C. V. | 27.- Vialitek<br>Grupo<br>Constructor,<br>S. A. de C. V. | 28.- Grupo Mur-<br>Go Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. | 29.- Construcciones<br>e Ingeniería El<br>Ciprés,<br>S. A. de C. V. | 30.- Sokaklar<br>Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por<br>su conducto no participan<br>personas inhabilitadas en<br>los términos del artículo 48<br>de la Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de<br>su Reglamento para evadir<br>sus efectos.                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad<br>y magnitud de los mismos,<br>esta descripción deberá ser<br>congruente con el resto de<br>su propuesta. | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                     | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura<br>y Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...   | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.- Valakar<br>Infraestructura,<br>S. A. de C. V. | 27.- Vialitek<br>Grupo<br>Constructor,<br>S. A. de C. V. | 28.- Grupo Mur-<br>Go Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. | 29.- Construcciones<br>e Ingeniería El<br>Ciprés,<br>S. A. de C. V. | 30.- Sokaklar<br>Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su<br>tipo y características,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura<br>y Obra Pública en la<br>convocatoria... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo<br>de instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                      | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                                 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. | 27.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. | 28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. | 29.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V. | 30.- Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                       | CUMPLE                                          | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                           |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                                        | <b>CUMPLE</b>                                              | <b>CUMPLE</b>                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.- Elemento 83<br>Construcciones y<br>Servicios,<br>S. A. de C. V. | 32.- Guiped<br>Construcciones de<br>Occidente,<br>S. A. de C. V. | 33.- Asfaltos<br>Guadalajara,<br>S. A. P. I. de C. V. | 34.- Sandstone<br>Global,<br>S. A. de C. V. | 35.- Construlub,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la proposición<br>técnica y económica es<br>autógrafa de la persona<br>facultada para ello, anexando<br>copia simple por ambos lados<br>de la identificación oficial<br>vigente con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado)<br>y modelo de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto...                                                               | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                     | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento<br>se deberá especificar el<br>nombre de quien ocupará el<br>cargo de responsable de la<br>obra con el propósito de<br>poder evaluarlo...                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.- Elemento 83<br>Construcciones y<br>Servicios,<br>S. A. de C. V. | 32.- Guiped<br>Construcciones de<br>Occidente,<br>S. A. de C. V. | 33.- Asfaltos<br>Guadalajara,<br>S. A. P. I. de C. V. | 34.- Sandstone<br>Global,<br>S. A. de C. V. | 35.- Construlub,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por su<br>conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                       | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos no<br>mayor a un mes calendario...                                                                        | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...   | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**




**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.- Elemento 83<br>Construcciones y<br>Servicios,<br>S. A. de C. V. | 32.- Guiped<br>Construcciones de<br>Occidente,<br>S. A. de C. V. | 33.- Asfaltos<br>Guadalajara,<br>S. A. P. I. de C. V. | 34.- Sandstone<br>Global,<br>S. A. de C. V. | 35.- Construlub,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra Pública<br>en la convocatoria... | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.- Elemento 83<br>Construcciones y<br>Servicios,<br>S. A. de C. V. | 32.- Guiped<br>Construcciones de<br>Occidente,<br>S. A. de C. V. | 33.- Asfaltos<br>Guadalajara,<br>S. A. P. I. de C. V. | 34.- Sandstone<br>Global,<br>S. A. de C. V. | 35.- Construlub,<br>S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                                           | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                             |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CUMPLE</b>                                                        | <b>CUMPLE</b>                                                    | <b>CUMPLE</b>                                         | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.- Constructora Copur, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Amicum, S. A. de C. V. | 38.- Her-Padi, S. A. de C. V. | 39.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | 40.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.- Constructora Copur, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Amicum, S. A. de C. V. | 38.- Her-Padi, S. A. de C. V. | 39.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | 40.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.- Constructora Copur, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Amicum, S. A. de C. V. | 38.- Her-Padi, S. A. de C. V. | 39.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | 40.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.- Constructora Copur, S. A. de C. V. | 37.- Constructora Amicum, S. A. de C. V. | 38.- Her-Padi, S. A. de C. V. | 39.- Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | 40.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                   | CUMPLE                        | CUMPLE                                                                      | CUMPLE                                     |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.-<br>Tecnosistemas<br>Avanzados,<br>S. A. de C. V. | 42.- Rústico<br>Mexicano,<br>S. A. de C. V. | 43.- Constructora<br>y Servicios<br>Novacrea,<br>S. A. de C. V. | 44.-<br>Construcciones<br>GHEC,<br>S. A. de C. V. | 45.- Construmaq,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que la<br>firma plasmada en los<br>documentos de la proposición<br>técnica y económica es<br>autógrafa de la persona<br>facultada para ello, anexando<br>copia simple por ambos lados<br>de la identificación oficial<br>vigente con fotografía para su<br>cotejo... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado)<br>y modelo de contrato...                                                                                                          | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto...                                                               | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento<br>se deberá especificar el<br>nombre de quien ocupará el<br>cargo de responsable de la<br>obra con el propósito de<br>poder evaluarlo...                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.-<br>Tecnosistemas<br>Avanzados,<br>S. A. de C. V. | 42.- Rústico<br>Mexicano,<br>S. A. de C. V. | 43.- Constructora<br>y Servicios<br>Novacrea,<br>S. A. de C. V. | 44.-<br>Construcciones<br>GHEC,<br>S. A. de C. V. | 45.- Construmaq,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por su<br>conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos no<br>mayor a un mes calendario...                                                                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...   | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41.-<br>Tecnosistemas<br>Avanzados,<br>S. A. de C. V. | 42.- Rústico<br>Mexicano,<br>S. A. de C. V. | 43.- Constructora<br>y Servicios<br>Novacrea,<br>S. A. de C. V. | 44.-<br>Construcciones<br>GHEC,<br>S. A. de C. V. | 45.- Construmaq,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra Pública<br>en la convocatoria... | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.-<br>Tecnosistemas<br>Avanzados,<br>S. A. de C. V. | 42.- Rústico<br>Mexicano,<br>S. A. de C. V. | 43.- Constructora<br>y Servicios<br>Novacrea,<br>S. A. de C. V. | 44.-<br>Construcciones<br>GHEC,<br>S. A. de C. V. | 45.- Construmaq,<br>S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. | 47.- Greenova Constructores, S. A. de C. V. | 48.- Arrentrac, S. A. de C. V. | 49.- Constructora Tetl, S. A. de C. V. | 50.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |

8/2

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. | 47.- Greenova Constructores, S. A. de C. V. | 48.- Arrentrac, S. A. de C. V. | 49.- Constructora Tetl, S. A. de C. V. | 50.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T8.-<br>Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. | 47.- Greenova Constructores, S. A. de C. V. | 48.- Arrentrac, S. A. de C. V. | 49.- Constructora Tetl, S. A. de C. V. | 50.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                        | CUMPLE                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                        |

8/2

8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.- Obras Civiles Especializadas,<br>S. A. de C. V. | 47.- Greenova Constructores,<br>S. A. de C. V. | 48.- Arrentrac,<br>S. A. de C. V. | 49.- Constructora Tetl,<br>S. A. de C. V. | 50.- Grupo Constructor Strade,<br>S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           |
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                               | CUMPLE                                         | CUMPLE                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                           |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CUMPLE</b>                                        | <b>CUMPLE</b>                                  | <b>CUMPLE</b>                     | <b>CUMPLE</b>                             | <b>CUMPLE</b>                                    |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.- Edificaciones Jova,<br>S. A. de C. V. | 52.- Tecnología y Calidad en Asfaltos,<br>S. A. de C. V. | 53.- Construcciones Darae,<br>S. A. de C. V. | 54.- Multi Obras DS,<br>S. A. de C. V. | 55.- Ingeniería y Construcción Ducis,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.- Edificaciones<br>Jova,<br>S. A. de C. V. | 52.- Tecnología y<br>Calidad en<br>Asfaltos,<br>S. A. de C. V. | 53.-<br>Construcciones<br>Darae,<br>S. A. de C. V. | 54.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 55.- Ingeniería y<br>Construcción<br>Ducis,<br>S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases de<br>licitación, anexos técnicos –<br>económicos (guías de llenado)<br>y modelo de contrato...                                                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer las<br>especificaciones particulares o<br>generales de construcción<br>aplicables, así como estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto...                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                           | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento<br>se deberá especificar el<br>nombre de quien ocupará el<br>cargo de responsable de la<br>obra con el propósito de<br>poder evaluarlo...                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por su<br>conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos. | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51.- Edificaciones<br>Jova,<br>S. A. de C. V. | 52.- Tecnología y<br>Calidad en<br>Asfaltos,<br>S. A. de C. V. | 53.-<br>Construcciones<br>Darae,<br>S. A. de C. V. | 54.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 55.- Ingeniería y<br>Construcción<br>Ducis,<br>S. A. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta.                            | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos no<br>mayor a un mes calendario...                                                                                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura y<br>Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...                              | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra Pública<br>en la convocatoria... | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.- Edificaciones<br>Jova,<br>S. A. de C. V. | 52.- Tecnología y<br>Calidad en<br>Asfaltos,<br>S. A. de C. V. | 53.-<br>Construcciones<br>Darae,<br>S. A. de C. V. | 54.- Multi Obras<br>DS,<br>S. A. de C. V. | 55.- Ingeniería y<br>Construcción<br>Ducis,<br>S. A. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                            | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                             | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar<br>su aceptación o negativa, para<br>descontar de las estimaciones<br>de los trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para ser<br>aportado voluntariamente...                                                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIP con la metodología para<br>cargar estimaciones, por lo<br>que no podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato<br>por este motivo. | CUMPLE                                        | CUMPLE                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                        |

8/7

8/1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51.- Edificaciones Jova, S. A. de C. V. | 52.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. | 53.- Construcciones Darae, S. A. de C. V. | 54.- Multi Obras DS, S. A. de C. V. | 55.- Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                              | CUMPLE                                               |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                              | CUMPLE                                               |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.- Constructora Neojai S. A. de C. V. | 57.- Neoingeniería, S. A. de C. V. | 58.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. | 59.- Tecorsa, S. A. de C. V. | 60.- Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V. | 61.- Construmova, S. A. P. I. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                  | CUMPLE                             | CUMPLE                                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                 |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...                                                                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                             | CUMPLE                                                     | CUMPLE                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.-<br>Constructora<br>Neojai<br>S. A. de C. V. | 57.-<br>Neingeniería,<br>S. A. de C. V. | 58.- Tecno<br>Arrendamientos<br>y<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 59.-<br>Tecorsa,<br>S. A. de C. V. | 60.-<br>Laboratorio<br>Dinamo,<br>S. A. de C. V. | 61.- Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de conocer<br>las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción aplicables, así<br>como estar conforme con el<br>contenido, alcances y todas<br>las particularidades del<br>proyecto...                                                                           | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T4.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones ambientales<br>así como las características<br>referentes al grado de<br>dificultad de los trabajos a<br>desarrollar y sus<br>implicaciones de carácter<br>técnico...                                                                                 | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T5.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio del<br>licitante, en este documento<br>se deberá especificar el<br>nombre de quien ocupará el<br>cargo de responsable de la<br>obra con el propósito de<br>poder evaluarlo...                                                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T6.-<br>Manifestación bajo protesta<br>de decir verdad de que, por<br>su conducto no participan<br>personas inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de la<br>Ley de Obra Pública del<br>Estado de Jalisco y sus<br>Municipios y artículo 88 de su<br>Reglamento para evadir sus<br>efectos.                                       | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T7.-<br>Descripción de la planeación<br>integral propuesta por el<br>licitante para el desarrollo y<br>organización de los trabajos<br>que se licitan, la cual deberá<br>ser congruente con las<br>características, complejidad y<br>magnitud de los mismos, esta<br>descripción deberá ser<br>congruente con el resto de su<br>propuesta. | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.-<br>Constructora<br>Neojai<br>S. A. de C. V. | 57.-<br>Neoingeniería,<br>S. A. de C. V. | 58.- Tecno<br>Arrendamientos<br>y<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 59.-<br>Tecorsa,<br>S. A. de C. V. | 60.-<br>Laboratorio<br>Dinamo,<br>S. A. de C. V. | 61.- Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T8.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos,<br>propuesto por el licitante,<br>conforme al catálogo de<br>conceptos, detallado por<br>conceptos indicando<br>cantidades por ejecutar,<br>calendarizado, en periodos<br>no mayor a un mes<br>calendario...                                                                                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T9.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en jornadas,<br>conforme a los plazos<br>determinados por la<br>Secretaría de Infraestructura<br>y Obra Pública en la<br>convocatoria y bases de<br>licitación...                              | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T10.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la utilización<br>mensual de la maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>propuesto por el licitante,<br>expresado en horas de<br>trabajo, identificando su tipo<br>y características, conforme a<br>los plazos determinados por<br>la Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo de<br>instalación permanente,<br>propuesto por el licitante,<br>expresada en unidades<br>convencionales y volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                   | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.-<br>Constructora<br>Neojai<br>S. A. de C. V. | 57.-<br>Neoingeniería,<br>S. A. de C. V. | 58.- Tecno<br>Arrendamientos<br>y<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 59.-<br>Tecorsa,<br>S. A. de C. V. | 60.-<br>Laboratorio<br>Dinamo,<br>S. A. de C. V. | 61.- Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T12.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas con o<br>sin opción a compra, su<br>ubicación física, modelo y<br>usos actuales...                                                                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la integración<br>de la proposición...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo...                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T16.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga constar<br>su aceptación o negativa,<br>para descontar de las<br>estimaciones de los trabajos<br>ejecutados. El 0.2% (dos al<br>millar) para ser aportado<br>voluntariamente...                                                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| Documento T19.-<br>Manifestación escrita bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer la guía estimaciones<br>SECIP con la metodología<br>para cargar estimaciones, por<br>lo que no podrá invocar su<br>desconocimiento o solicitar<br>modificaciones al contrato<br>por este motivo. | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56.-<br>Constructora<br>Neojai<br>S. A. de C. V. | 57.-<br>Neoingeniería,<br>S. A. de C. V. | 58.- Tecno<br>Arrendamientos<br>y<br>Construcciones,<br>S. A. de C. V. | 59.-<br>Tecorsa,<br>S. A. de C. V. | 60.-<br>Laboratorio<br>Dinamo,<br>S. A. de C. V. | 61.- Construmova,<br>S. A. P. I. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T20.-<br>Opinión de cumplimiento de<br>obligaciones fiscales en<br>sentido positivo y vigente a la<br>fecha del acto de<br>presentación y apertura de<br>proposiciones, emitida por el<br>Servicio de Administración<br>Tributaria (SAT) y<br>manifestación bajo protesta<br>de decir verdad que dicha<br>opinión es fidedigna en<br>cuanto a su contenido, en lo<br>que en ella se refleja y la<br>misma no ha sido alterada o<br>modificada en ninguna de sus<br>partes. | CUMPLE                                           | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                             | CUMPLE                                           | CUMPLE                                    |
| <b>RESULTADO EVALUACION<br/>BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                            | <b>CUMPLE</b>                                                          | <b>CUMPLE</b>                      | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                             |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

| No. | Licitante                                         | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | \$7'498,683.94  |
| 2   | Constructora Samura, S. A. de C. V.               | \$7'523,977.65  |
| 3   | Urbpav, S. A. de C. V.                            | \$7'548,961.09  |
| 4   | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.            | \$7'574,422.49  |
| 5   | Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.     | \$7'687,309.05  |
| 6   | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.     | \$7'909,103.95  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                                       | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7   | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.                                              | \$8'000,014.83  |
| 8   | Urbacost, S. A. de C. V.                                                        | \$8'093,376.48  |
| 9   | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.                                             | \$8'101,212.06  |
| 10  | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.                                  | \$8'252,912.78  |
| 11  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                                        | \$8'271,633.82  |
| 12  | Constructora C2A, S. A. de C. V.                                                | \$8'278,587.72  |
| 13  | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.                                       | \$8'284,981.43  |
| 14  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.                        | \$8'292,043.18  |
| 15  | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.                                           | \$8'311,852.71  |
| 16  | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.                                     | \$8'329,373.98  |
| 17  | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$8'342,822.32  |
| 18  | Constructora Cosgar, S. A. de C. V.                                             | \$8'351,468.04  |
| 19  | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | \$8'368,071.54  |
| 20  | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.                                           | \$8'393,243.80  |
| 21  | Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.                              | \$8'469,546.22  |
| 22  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                                           | \$8'512,181.20  |
| 23  | Infaravit, S. A. de C. V.                                                       | \$8'520,365.93  |
| 24  | Armaqop, S. A. de C. V.                                                         | \$8'520,816.37  |
| 25  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                                             | \$8'529,768.99  |
| 26  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                         | \$8'541,848.74  |
| 27  | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.                                      | \$8'567,296.44  |
| 28  | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.                                 | \$8'656,348.48  |
| 29  | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.                           | \$8'773,179.08  |
| 30  | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.                                     | \$8'805,669.59  |
| 31  | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.                          | \$8'805,925.17  |
| 32  | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.                              | \$8'814,905.09  |
| 33  | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.                                      | \$8'822,024.63  |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                              | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 34  | Sandstone Global, S. A. de C. V.                                       | \$8'842,051.71  |
| 35  | Construlub, S. A. de C. V.                                             | \$8'984,402.73  |
| 36  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                                     | \$9'000,185.44  |
| 37  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.                                    | \$9'083,222.59  |
| 38  | Her-Padi, S. A. de C. V.                                               | \$9'495,765.73  |
| 39  | Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. | \$9'525,525.15  |
| 40  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                  | \$9'554,388.48  |
| 41  | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.                                | \$9'590,535.95  |
| 42  | Rústico Mexicano, S. A. de C. V.                                       | \$9'618,525.92  |
| 43  | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V.                      | \$9'723,005.65  |
| 44  | Construcciones GHEC, S. A. de C. V.                                    | \$9'795,810.29  |
| 45  | Construmaq, S. A. de C. V.                                             | \$9'798,615.60  |
| 46  | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                           | \$9'804,411.69  |
| 47  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                 | \$9'852,582.51  |
| 48  | Arrentrac, S. A. de C. V.                                              | \$9'883,302.03  |
| 49  | Constructora Tetl, S. A. de C. V.                                      | \$9'909,572.05  |
| 50  | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.                               | \$9'927,021.37  |
| 51  | Edificaciones Jova, S. A. de C. V.                                     | \$9'971,200.15  |
| 52  | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.                       | \$10'004,997.27 |
| 53  | Construcciones Darae, S. A. de C. V.                                   | \$10'042,884.43 |
| 54  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                         | \$10'139,030.61 |
| 55  | Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.                        | \$10'144,241.59 |
| 56  | Constructora Neojai S. A. de C. V.                                     | \$10'161,915.20 |
| 57  | Neingeniería, S. A. de C. V.                                           | \$10'242,339.89 |
| 58  | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.                  | \$10'329,092.20 |
| 59  | Tecorsa, S. A. de C. V.                                                | \$10'428,020.16 |
| 60  | Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.                                     | \$11'254,910.65 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                         | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 61  | Construmova, S. A. P. I. de C. V. | \$11'810,728.12 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:**

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).
- II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.
- III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.
- IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
- V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Construmaq, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026                                                                                                                                       |                                                   |                                 |                                 | Techo Financiero           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 2. |                                                   |                                 |                                 | \$10,200,000.00            |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                                                                            |                                                   |                                 |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                                 | 15%                        |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                                 | \$6,464,382.71             |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                                                                              |                                                   |                                 |                                 | \$10,181,662.17            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :                                                                                                                                               |                                                   |                                 |                                 | \$7,752,143.08             |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :                                                                                                                                               |                                                   |                                 |                                 | \$8,914,964.54             |
|                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                 |                                 | \$6,589,321.62             |
| No.                                                                                                                                                                                      | EMPRESA                                           | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                        | Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. | \$6,464,382.71                  | \$7,498,683.94                  | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                                                                                                        | Constructora Samura, S. A. de C. V.               | \$6,486,187.63                  | \$7,523,977.65                  | SE DESCALIFICA             |
| 3                                                                                                                                                                                        | Urbpav, S. A. de C. V.                            | \$6,507,725.08                  | \$7,548,961.09                  | SE DESCALIFICA             |
| 4                                                                                                                                                                                        | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.            | \$6,529,674.56                  | \$7,574,422.49                  | SE DESCALIFICA             |
| 5                                                                                                                                                                                        | Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.     | \$6,626,990.56                  | \$7,687,309.05                  | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                                                                                        | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.     | \$6,818,193.06                  | \$7,909,103.95                  | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                                                                                        | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.                | \$6,896,564.51                  | \$8,000,014.83                  | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                                                                                        | Urbacost, S. A. de C. V.                          | \$6,977,048.69                  | \$8,093,376.48                  | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                                                                                                        | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.               | \$6,983,803.50                  | \$8,101,212.06                  | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                                                                                                       | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.    | \$7,114,579.98                  | \$8,252,912.78                  | SE ACEPTA                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | EMPRESA                                                                         | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 11  | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                                        | \$7,130,718.81                  | \$8,271,633.82                  | SE ACEPTA                  |
| 12  | Constructora C2A, S. A. de C. V.                                                | \$7,136,713.55                  | \$8,278,587.72                  | SE ACEPTA                  |
| 13  | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.                                       | \$7,142,225.37                  | \$8,284,981.43                  | SE ACEPTA                  |
| 14  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.                        | \$7,148,313.09                  | \$8,292,043.18                  | SE ACEPTA                  |
| 15  | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.                                           | \$7,165,390.27                  | \$8,311,852.71                  | SE ACEPTA                  |
| 16  | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.                                     | \$7,180,494.81                  | \$8,329,373.98                  | SE ACEPTA                  |
| 17  | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.                                          | \$7,192,088.21                  | \$8,342,822.32                  | SE ACEPTA                  |
| 18  | Constructora Cosgar, S. A. de C. V.                                             | \$7,199,541.41                  | \$8,351,468.04                  | SE ACEPTA                  |
| 19  | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. | \$7,213,854.78                  | \$8,368,071.54                  | SE ACEPTA                  |
| 20  | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.                                           | \$7,235,555.00                  | \$8,393,243.80                  | SE ACEPTA                  |
| 21  | Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.                              | \$7,301,332.95                  | \$8,469,546.22                  | SE ACEPTA                  |
| 22  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                                           | \$7,338,087.24                  | \$8,512,181.20                  | SE ACEPTA                  |
| 23  | Infaravit, S. A. de C. V.                                                       | \$7,345,143.04                  | \$8,520,365.93                  | SE ACEPTA                  |
| 24  | Armaqop, S. A. de C. V.                                                         | \$7,345,531.35                  | \$8,520,816.37                  | SE ACEPTA                  |
| 25  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                                             | \$7,353,249.13                  | \$8,529,768.99                  | SE ACEPTA                  |
| 26  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                                         | \$7,363,662.71                  | \$8,541,848.74                  | SE ACEPTA                  |
| 27  | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.                                      | \$7,385,600.38                  | \$8,567,296.44                  | SE ACEPTA                  |
| 28  | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.                                 | \$7,462,369.38                  | \$8,656,348.48                  | SE ACEPTA                  |
| 29  | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.                           | \$7,563,085.41                  | \$8,773,179.08                  | SE ACEPTA                  |
| 30  | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.                                     | \$7,591,094.47                  | \$8,805,669.59                  | SE ACEPTA                  |
| 31  | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.                          | \$7,591,314.80                  | \$8,805,925.17                  | SE ACEPTA                  |
| 32  | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.                              | \$7,599,056.11                  | \$8,814,905.09                  | SE ACEPTA                  |
| 33  | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.                                      | \$7,605,193.65                  | \$8,822,024.63                  | SE ACEPTA                  |
| 34  | Sandstone Global, S. A. de C. V.                                                | \$7,622,458.37                  | \$8,842,051.71                  | SE ACEPTA                  |
| 35  | Construlub, S. A. de C. V.                                                      | \$7,745,174.77                  | \$8,984,402.73                  | SE ACEPTA                  |
| 36  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                                              | \$7,758,780.55                  | \$9,000,185.44                  | SE ACEPTA                  |
| 37  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.                                             | \$7,830,364.30                  | \$9,083,222.59                  | SE ACEPTA                  |
| 38  | Her-Padi, S. A. de C. V.                                                        | \$8,186,004.94                  | \$9,495,765.73                  | SE ACEPTA                  |
| 39  | Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V.          | \$8,211,659.61                  | \$9,525,525.15                  | SE ACEPTA                  |
| 40  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                           | \$8,236,541.79                  | \$9,554,388.48                  | SE ACEPTA                  |
| 41  | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.                                         | \$8,267,703.41                  | \$9,590,535.95                  | SE ACEPTA                  |
| 42  | Rústico Mexicano, S. A. de C. V.                                                | \$8,291,832.69                  | \$9,618,525.92                  | SE ACEPTA                  |
| 43  | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V.                               | \$8,381,901.42                  | \$9,723,005.65                  | SE ACEPTA                  |
| 44  | Construcciones GHEC, S. A. de C. V.                                             | \$8,444,664.04                  | \$9,795,810.29                  | SE ACEPTA                  |
| 45  | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                                    | \$8,452,079.04                  | \$9,804,411.69                  | SE ACEPTA                  |
| 46  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.                                          | \$8,493,605.61                  | \$9,852,582.51                  | SE ACEPTA                  |
| 47  | Arrentrac, S. A. de C. V.                                                       | \$8,520,087.96                  | \$9,883,302.03                  | SE ACEPTA                  |
| 48  | Constructora Tetl, S. A. de C. V.                                               | \$8,542,734.53                  | \$9,909,572.05                  | SE ACEPTA                  |
| 49  | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.                                        | \$8,557,777.04                  | \$9,927,021.37                  | SE ACEPTA                  |
| 50  | Edificaciones Jova, S. A. de C. V.                                              | \$8,595,862.20                  | \$9,971,200.15                  | SE ACEPTA                  |
| 51  | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V.                                | \$8,624,997.65                  | \$10,004,997.27                 | SE ACEPTA                  |
| 52  | Construcciones Darae, S. A. de C. V.                                            | \$8,657,658.99                  | \$10,042,884.43                 | SE ACEPTA                  |
| 53  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                                                  | \$8,740,543.63                  | \$10,139,030.61                 | SE ACEPTA                  |
| 54  | Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.                                 | \$8,745,035.85                  | \$10,144,241.59                 | SE ACEPTA                  |
| 55  | Constructora Neojai S. A. de C. V.                                              | \$8,760,271.72                  | \$10,161,915.20                 | SE ACEPTA                  |
| 56  | Neoingeniería, S. A. de C. V.                                                   | \$8,829,603.35                  | \$10,242,339.89                 | SE ACEPTA                  |
| 57  | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.                           | \$8,904,389.83                  | \$10,329,092.20                 | SE ACEPTA                  |
| 58  | Tecorsa, S. A. de C. V.                                                         | \$8,989,672.55                  | \$10,428,020.16                 | SE DESCALIFICA             |
| 59  | Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.                                              | \$9,702,509.18                  | \$11,254,910.65                 | SE DESCALIFICA             |
| 60  | Construmova, S. A. P. I. de C. V.                                               | \$10,181,662.17                 | \$11,810,728.12                 | SE DESCALIFICA             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS              | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| MATERIALES          | \$3,463,747.72                | \$6,362,842.27                | \$4,757,302.88      |
| MANO DE OBRA        | \$110,257.08                  | \$675,439.45                  | \$312,441.04        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$666,031.70                  | \$2,242,770.25                | \$1,392,956.94      |
| COSTOS INDIRECTOS   | \$259,856.48                  | \$1,138,854.36                | \$596,055.51        |
| FINANCIAMIENTO      | \$3,932.16                    | \$74,774.88                   | \$25,965.41         |

| RUBROS                               | Chávez Terracerías y Acarreos,<br>S. A. de C. V. |                | Dagp Ingenieros<br>Constructores, S. A. de C. V. |                | Urbanizadora Altax, S. A. de C.<br>V. |                | Urbaconst, S. A. de C. V. |                | Desarrolladora Glar, S. A. de<br>V. |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 74.7033%                                         | \$4,327,397.12 | 76.0190%                                         | \$4,355,238.98 | 81.6582%                              | \$4,713,290.00 | 56.5117%                  | \$3,463,747.72 | 68.4862%                            | \$3,837,704.1 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 4.2271%                                          | \$244,865.07   | 4.0376%                                          | \$231,321.17   | 3.7873%                               | \$218,599.70   | 7.1624%                   | \$439,001.91   | 2.5897%                             | \$145,117.    |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 21.0696%                                         | \$1,220,515.61 | 19.9434%                                         | \$1,142,583.91 | 14.5545%                              | \$840,082.11   | 36.3259%                  | \$2,226,506.25 | 28.9241%                            | \$1,620,795.  |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                        | \$5,792,777.80 | 100.0000%                                        | \$5,729,144.06 | 100.0000%                             | \$5,771,971.81 | 100.0000%                 | \$6,129,255.88 | 100.0000%                           | \$5,603,618.0 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 4.48587%                                         | \$259,856.48   | 7.42096%                                         | \$425,157.49   | 9.00000%                              | \$519,477.46   | 7.01840%                  | \$430,175.52   | 9.00000%                            | \$504,325.    |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.40986%                                         | \$24,807.33    | 0.32482%                                         | \$19,990.40    | 0.06250%                              | \$3,932.16     | 0.60410%                  | \$39,625.36    | 0.50000%                            | \$30,539.     |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.50000%                                         | \$516,582.54   | 9.87500%                                         | \$609,711.33   | 9.00000%                              | \$566,584.33   | 5.20000%                  | \$343,150.95   | 13.20000%                           | \$810,279.    |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                  | \$6,626,990.56 |                                                  | \$6,818,193.06 |                                       | \$6,896,564.51 |                           | \$6,977,048.69 |                                     | \$6,983,803.5 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**Infraestructura  
y Obra Pública**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                               | Construcciones y Pavimentos<br>GO, S. A. de C. V. |                | Damar Acarreos de México, S.<br>A. de C. V. |                | Constructora C2A, S. A. de C.<br>V. |                | Dousarq Arquitectos, S. de R.<br>L. de C. V. |                | Construcción, Desarrollo y<br>Proyectos JMR, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 74.9929%                                          | \$4,464,775.21 | 69.1768%                                    | \$4,174,974.32 | 73.7508%                            | \$4,443,515.48 | 68.9538%                                     | \$4,175,762.32 | 67.9492%                                                    | \$4,053,536.45 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 4.2623%                                           | \$253,758.98   | 2.8600%                                     | \$172,605.60   | 3.2117%                             | \$193,503.96   | 2.9927%                                      | \$181,232.24   | 3.1976%                                                     | \$190,754.65   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.7448%                                          | \$1,235,064.69 | 27.9632%                                    | \$1,687,639.23 | 23.0375%                            | \$1,388,018.17 | 28.0535%                                     | \$1,698,888.59 | 28.8532%                                                    | \$1,721,249.89 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                         | \$5,953,598.88 | 100.0000%                                   | \$6,035,219.15 | 100.0000%                           | \$6,025,037.61 | 100.0000%                                    | \$6,055,883.15 | 100.0000%                                                   | \$5,965,540.99 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 7.32264%                                          | \$435,960.61   | 5.60000%                                    | \$337,972.27   | 5.73000%                            | \$345,234.66   | 5.98000%                                     | \$362,141.81   | 6.22000%                                                    | \$371,056.65   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.37885%                                          | \$24,206.85    | 0.29419%                                    | \$18,749.29    | 0.20000%                            | \$12,740.54    | 0.20500%                                     | \$13,156.95    | 0.22000%                                                    | \$13,940.51    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.37167%                                         | \$665,214.68   | 11.00000%                                   | \$703,113.48   | 11.25000%                           | \$718,088.94   | 10.50000%                                    | \$675,274.10   | 12.00000%                                                   | \$762,064.58   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                   | \$7,114,579.98 |                                             | \$7,130,718.81 |                                     | \$7,136,713.55 |                                              | \$7,142,225.37 |                                                             | \$7,148,313.09 |

| RUBROS                               | Obras Civiles Acuario, S. A. de<br>C. V. |                | Constructora Anguilara N.G.,<br>S. A. de C. V. |                | Edrimex Construcciones, S. A.<br>de C. V. |                | Constructora Cosgar, S. A. de<br>C. V. |                | Construcciones,<br>Electrificaciones y<br>Arrendamiento de<br>Maquinaria, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 71.4555%                                 | \$4,413,810.20 | 80.0425%                                       | \$4,723,285.78 | 68.3414%                                  | \$3,930,376.27 | 82.9179%                               | \$4,852,589.38 | 76.9964%                                                                                 | \$4,696,752.42 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 4.8468%                                  | \$299,385.24   | 4.1209%                                        | \$243,170.46   | 6.1794%                                   | \$355,382.90   | 2.6868%                                | \$157,239.51   | 4.4622%                                                                                  | \$272,194.04   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 23.6977%                                 | \$1,463,809.51 | 15.8366%                                       | \$934,515.90   | 25.4793%                                  | \$1,465,335.92 | 14.3953%                               | \$842,451.64   | 18.5414%                                                                                 | \$1,131,019.00 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                | \$6,177,004.95 | 100.0000%                                      | \$5,900,972.14 | 100.0000%                                 | \$5,751,095.09 | 100.0000%                              | \$5,852,280.53 | 100.0000%                                                                                | \$6,099,965.46 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 6.44500%                                 | \$398,107.97   | 10.00000%                                      | \$590,097.21   | 12.00000%                                 | \$690,131.41   | 10.00000%                              | \$585,228.05   | 9.16634%                                                                                 | \$559,143.57   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.40000%                                 | \$26,300.45    | 0.06250%                                       | \$4,056.92     | 1.00000%                                  | \$64,412.27    | 1.16155%                               | \$74,774.88    | 0.26648%                                                                                 | \$17,745.19    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.00000%                                 | \$528,113.07   | 10.00000%                                      | \$649,512.63   | 10.00000%                                 | \$650,563.88   | 10.00000%                              | \$651,228.35   | 7.50000%                                                                                 | \$500,764.07   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                          | \$7,165,390.27 |                                                | \$7,180,494.81 |                                           | \$7,192,088.21 |                                        | \$7,199,541.41 |                                                                                          | \$7,213,854.78 |

| RUBROS                               | Ocolli Construcciones, S. A. de<br>C. V. |                | Cres Generador de Desarrollo,<br>S. A. P. I. de C. V. |                | Constructora Campujal, S. A.<br>de C. V. |                | Infaravit, S. A. de C. V. |                | Armaqop, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 71.6114%                                 | \$4,305,914.36 | 72.2227%                                              | \$4,051,544.81 | 76.1261%                                 | \$4,612,577.09 | 73.0784%                  | \$4,566,714.98 | 66.9057%                | \$4,267,191.42 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 1.8337%                                  | \$110,257.08   | 2.3771%                                               | \$133,349.98   | 2.5953%                                  | \$157,250.56   | 3.4013%                   | \$212,546.90   | 6.5632%                 | \$418,593.96   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 26.5549%                                 | \$1,596,718.34 | 25.4002%                                              | \$1,424,902.45 | 21.2786%                                 | \$1,289,298.88 | 23.5203%                  | \$1,469,797.32 | 26.5311%                | \$1,692,133.05 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                | \$6,012,889.78 | 100.0000%                                             | \$5,609,797.24 | 100.0000%                                | \$6,059,126.53 | 100.0000%                 | \$6,249,059.20 | 100.0000%               | \$6,377,918.43 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 8.54544%                                 | \$513,827.89   | 15.00000%                                             | \$841,469.59   | 8.00000%                                 | \$484,730.12   | 6.08526%                  | \$380,271.50   | 7.94056%                | \$506,442.30   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.27742%                                 | \$18,106.66    | 0.54540%                                              | \$35,185.21    | 0.26650%                                 | \$17,439.18    | 0.22180%                  | \$14,703.86    | 0.18307%                | \$12,602.92    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000%                                | \$654,482.43   | 12.00000%                                             | \$778,374.24   | 11.28000%                                | \$740,114.17   | 10.00000%                 | \$664,403.46   | 5.97132%                | \$411,840.04   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                          | \$7,235,555.00 |                                                       | \$7,301,332.95 |                                          | \$7,338,087.24 |                           | \$7,345,143.04 |                         | \$7,345,531.35 |

| RUBROS                               | Plixide Constructora, S. A. de C.<br>V. |                | Valakar Infraestructura, S. A.<br>de C. V. |                | Vialtek Grupo Constructor, S.<br>A. de C. V. |                | Grupo Mur-Go Constructora,<br>S. de R. L. de C. V. |                | Construcciones e Ingeniería El<br>Ciprés, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 66.1649%                                | \$4,207,302.52 | 67.4959%                                   | \$4,210,689.99 | 67.3640%                                     | \$4,287,517.04 | 68.4784%                                           | \$4,188,528.85 | 72.4919%                                                 | \$4,659,757.93 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 6.7332%                                 | \$428,149.14   | 5.7127%                                    | \$356,385.83   | 4.6810%                                      | \$297,934.62   | 11.0428%                                           | \$675,439.45   | 3.3335%                                                  | \$214,276.82   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 27.1020%                                | \$1,723,362.76 | 26.7914%                                   | \$1,671,362.76 | 27.9550%                                     | \$1,779,253.18 | 20.4788%                                           | \$1,252,597.26 | 24.1746%                                                 | \$1,553,935.78 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                               | \$6,358,814.42 | 100.0000%                                  | \$6,238,438.58 | 100.0000%                                    | \$6,364,704.84 | 100.0000%                                          | \$6,116,565.56 | 100.0000%                                                | \$6,427,970.53 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 5.21526%                                | \$331,628.62   | 8.75000%                                   | \$545,863.38   | 8.65000%                                     | \$550,546.97   | 9.99200%                                           | \$611,167.23   | 6.26000%                                                 | \$402,390.96   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.55546%                                | \$37,162.73    | 0.55539%                                   | \$37,679.33    | 0.55554%                                     | \$38,416.99    | 0.33000%                                           | \$22,201.52    | 0.15819%                                                 | \$10,805.09    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.75315%                                | \$588,877.10   | 7.40053%                                   | \$504,863.11   | 5.68051%                                     | \$395,003.58   | 10.00000%                                          | \$674,993.43   | 10.00000%                                                | \$684,116.66   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                         | \$7,353,249.13 |                                            | \$7,363,662.71 |                                              | \$7,385,600.38 |                                                    | \$7,462,369.38 |                                                          | \$7,563,085.41 |

| RUBROS                               | Sokaklar Constructora, S. de R.<br>L. de C. V. |                | Elemento 83 Construcciones y<br>Servicios, S. A. de C. V. |                | Guipred Construcciones de<br>Occidente, S. A. de C. V. |                | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I.<br>de C. V. |                | Sandstone Global, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 77.5470%                                       | \$4,970,904.46 | 76.1595%                                                  | \$5,051,720.88 | 71.9175%                                               | \$4,554,201.76 | 68.1457%                                      | \$4,145,437.33 | 74.7400%                         | \$4,629,896.24 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 5.2465%                                        | \$336,311.95   | 5.1831%                                                   | \$343,801.40   | 5.0580%                                                | \$320,298.50   | 3.1871%                                       | \$193,876.48   | 5.4158%                          | \$335,493.45   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.2064%                                       | \$1,102,962.44 | 18.6573%                                                  | \$1,237,556.46 | 23.0246%                                               | \$1,458,039.13 | 28.6673%                                      | \$1,743,887.53 | 19.8441%                         | \$1,229,278.69 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                      | \$6,410,178.85 | 100.0000%                                                 | \$6,633,078.74 | 100.0000%                                              | \$6,332,539.39 | 100.0000%                                     | \$6,083,201.34 | 100.0000%                        | \$6,194,668.38 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 8.57452%                                       | \$549,642.07   | 8.00000%                                                  | \$530,646.30   | 7.87180%                                               | \$498,484.84   | 16.62768%                                     | \$1,011,495.25 | 10.00000%                        | \$619,466.84   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.29883%                                       | \$20,798.03    | 0.20000%                                                  | \$14,327.45    | 0.43239%                                               | \$29,536.67    | 0.27505%                                      | \$19,513.77    | 0.27309%                         | \$18,609.00    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.20000%                                       | \$572,410.75   | 5.22852%                                                  | \$375,305.74   | 10.21167%                                              | \$700,577.84   | 6.36667%                                      | \$452,938.31   | 11.00000%                        | \$751,601.86   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                | \$7,591,094.47 |                                                           | \$7,591,314.80 |                                                        | \$7,599,056.11 |                                               | \$7,605,193.65 |                                  | \$7,622,458.37 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                               | Construlub, S. A. de C. V. |                | Constructora Copur, S. A. de C. V. |                | Constructora Amicum, S. A. de C. V. |                | Her-Padi, S. A. de C. V. |                | Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 72.6037%                   | \$4,725,540.58 | 74.5221%                           | \$4,987,649.96 | 72.1451%                            | \$4,448,875.19 | 72.2978%                 | \$4,963,485.50 | 74.3884%                                                               | \$4,980,122.75 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 3.8205%                    | \$248,667.22   | 6.3169%                            | \$422,779.46   | 3.2899%                             | \$202,871.00   | 4.1351%                  | \$283,888.29   | 4.4259%                                                                | \$296,304.22   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 23.5758%                   | \$1,534,470.31 | 19.1610%                           | \$1,282,415.20 | 24.5650%                            | \$1,514,815.55 | 23.5671%                 | \$1,617,956.10 | 21.1856%                                                               | \$1,418,326.90 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                  | \$6,508,678.11 | 100.0000%                          | \$6,692,844.62 | 100.0000%                           | \$6,166,561.74 | 100.0000%                | \$6,865,329.89 | 100.0000%                                                              | \$6,694,753.87 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 7.00000%                   | \$455,607.47   | 7.82629%                           | \$523,801.43   | 9.00000%                            | \$554,990.56   | 8.46680%                 | \$581,273.75   | 12.00000%                                                              | \$803,370.46   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.25000%                   | \$17,410.71    | 0.24664%                           | \$17,799.01    | 0.21888%                            | \$14,779.24    | 0.34850%                 | \$25,951.41    | 0.89416%                                                               | \$67,044.90    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.38000%                  | \$724,700.08   | 6.71152%                           | \$485,541.59   | 15.66000%                           | \$1,054,909.52 | 9.00000%                 | \$672,529.95   | 8.00000%                                                               | \$605,213.54   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                            | \$7,745,174.77 |                                    | \$7,758,780.55 |                                     | \$7,830,364.30 |                          | \$8,186,004.94 |                                                                        | \$8,211,659.61 |

| RUBROS                               | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. |                | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. |                | Rústico Mexicano, S. A. de C. V. |                | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V. |                | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 76.6068%                              | \$5,076,201.65 | 69.9871%                                | \$4,821,923.51 | 78.6750%                         | \$5,439,313.56 | 69.7098%                                          | \$4,951,662.67 | 71.2569%                            | \$5,187,454.52 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 3.6863%                               | \$244,268.37   | 5.0573%                                 | \$348,434.86   | 3.9669%                          | \$274,255.98   | 8.1800%                                           | \$581,045.19   | 7.5204%                             | \$547,482.04   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 19.7069%                              | \$1,305,839.46 | 24.9555%                                | \$1,719,368.71 | 17.3581%                         | \$1,200,076.20 | 22.1102%                                          | \$1,570,546.75 | 21.2227%                            | \$1,544,995.93 |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                             | \$6,626,309.48 | 100.0000%                               | \$6,889,727.08 | 100.0000%                        | \$6,913,645.74 | 100.0000%                                         | \$7,103,254.61 | 100.0000%                           | \$7,279,932.49 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 15.43691%                             | \$1,022,897.43 | 8.78799%                                | \$605,468.53   | 13.00000%                        | \$898,773.95   | 10.95000%                                         | \$777,806.38   | 5.69500%                            | \$414,592.16   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.43242%                              | \$33,076.70    | 0.43478%                                | \$32,587.61    | 0.19605%                         | \$15,316.25    | 0.78517%                                          | \$61,879.73    | 0.78467%                            | \$60,376.63    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 6.67868%                              | \$513,075.47   | 9.28000%                                | \$698,578.28   | 5.39923%                         | \$422,637.59   | 5.00000%                                          | \$397,147.04   | 8.35000%                            | \$647,534.26   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                       | \$8,236,541.79 |                                         | \$8,267,703.41 |                                  | \$8,291,832.69 |                                                   | \$8,381,901.42 |                                     | \$8,444,664.04 |

| RUBROS                               | Obras Cíviles Especializadas, S. A. de C. V. |                | Greenova Constructores, S. A. de C. V. |                | Arrentrac, S. A. de C. V. |                | Constructora Tetl, S. A. de C. V. |                | Grupo Constructor Strafe, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 73.7340%                                     | \$4,916,929.24 | 78.0098%                               | \$5,469,843.51 | 64.6619%                  | \$4,402,277.66 | 72.0489%                          | \$5,215,886.18 | 81.2152%                                 | \$5,430,203.57 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 8.4612%                                      | \$564,230.48   | 4.2738%                                | \$299,668.30   | 5.0096%                   | \$341,062.43   | 7.1399%                           | \$516,884.81   | 7.6696%                                  | \$512,802.37   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.8048%                                     | \$1,187,309.28 | 17.7164%                               | \$1,242,228.52 | 30.3285%                  | \$2,064,812.09 | 20.8112%                          | \$1,506,597.32 | 11.1152%                                 | \$743,186.16   |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                    | \$6,668,469.00 | 100.0000%                              | \$7,011,740.33 | 100.0000%                 | \$6,808,152.18 | 100.0000%                         | \$7,239,368.31 | 100.0000%                                | \$6,686,192.10 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 12.54600%                                    | \$836,626.12   | 12.50000%                              | \$876,467.54   | 15.56259%                 | \$1,059,524.81 | 7.32100%                          | \$529,994.15   | 10.48611%                                | \$701,121.32   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.33200%                                     | \$24,916.92    | 0.16112%                               | \$12,709.09    | 0.22567%                  | \$17,754.99    | 0.36850%                          | \$28,630.10    | 0.23177%                                 | \$17,121.80    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 11.68400%                                    | \$879,806.61   | 6.96401%                               | \$550,220.62   | 7.50848%                  | \$592,076.08   | 9.00000%                          | \$701,819.33   | 15.00000%                                | \$1,110,665.28 |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                              | \$8,452,079.04 |                                        | \$8,493,605.61 |                           | \$8,520,087.96 |                                   | \$8,542,734.53 |                                          | \$8,557,777.04 |

| RUBROS                               | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. |                | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. |                | Construcciones Darae, S. A. de C. V. |                | Multi Obras DS, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 83.6306%                           | \$5,657,347.85 | 64.4387%                                         | \$4,579,808.51 | 80.2295%                             | \$5,966,497.33 | 84.0667%                       | \$6,136,178.83 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 4.2014%                            | \$284,210.28   | 4.0052%                                          | \$284,656.25   | 3.6255%                              | \$269,621.54   | 4.1388%                        | \$302,097.34   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.1680%                           | \$823,127.00   | 31.5562%                                         | \$2,242,770.25 | 16.1450%                             | \$1,200,670.43 | 11.7945%                       | \$860,905.34   |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                          | \$6,764,685.13 | 100.0000%                                        | \$7,107,235.01 | 100.0000%                            | \$7,436,789.30 | 100.0000%                      | \$7,299,181.51 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 16.83529%                          | \$1,138,854.36 | 9.53239%                                         | \$677,489.36   | 8.00000%                             | \$594,943.14   | 10.67295%                      | \$779,038.10   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.22330%                           | \$17,648.60    | 0.21680%                                         | \$16,877.28    | 0.19770%                             | \$15,878.74    | 0.14688%                       | \$11,864.96    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 7.97500%                           | \$631,714.75   | 10.00000%                                        | \$780,160.17   | 7.04258%                             | \$566,759.52   | 7.50000%                       | \$606,756.34   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                    | \$8,595,862.20 |                                                  | \$8,624,997.65 |                                      | \$8,657,658.99 |                                | \$8,740,543.63 |

| RUBROS                               | Ingeniería y Construcción Dúcs, S. A. de C. V. |                | Constructora Neojal, S. A. de C. V. |                | Neoingeniería, S. A. de C. V. |                | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| I. IMPORTE POR MATERIALES            | 81.6870%                                       | \$5,952,720.31 | 73.0084%                            | \$5,420,287.51 | 78.6160%                      | \$6,019,328.27 | 82.8968%                                              | \$6,362,842.27 |
| II. IMPORTE POR MANO DE OBRA         | 4.8899%                                        | \$356,340.22   | 6.5517%                             | \$486,410.44   | 3.5704%                       | \$273,368.81   | 8.4259%                                               | \$646,740.31   |
| III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.4231%                                       | \$978,173.44   | 20.4399%                            | \$1,517,498.73 | 17.8136%                      | \$1,363,922.24 | 8.6772%                                               | \$666,031.70   |
| IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO        | 100.0000%                                      | \$7,287,233.97 | 100.0000%                           | \$7,424,196.68 | 100.0000%                     | \$7,656,619.32 | 100.0000%                                             | \$7,675,614.28 |
| V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS     | 9.00000%                                       | \$655,851.06   | 10.79000%                           | \$801,070.82   | 8.00000%                      | \$612,529.55   | 9.16290%                                              | \$703,308.86   |
| VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO       | 0.22296%                                       | \$17,709.90    | 0.78194%                            | \$64,316.66    | 0.19565%                      | \$16,178.34    | 0.70470%                                              | \$59,046.27    |
| VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.30000%                                       | \$740,353.93   | 5.15000%                            | \$426,913.58   | 6.03631%                      | \$500,128.12   | 5.00000%                                              | \$421,898.47   |
| VIII. PRESUPUESTO TOTAL              |                                                | \$8,745,035.85 |                                     | \$8,760,271.72 |                               | \$8,829,603.35 |                                                       | \$8,904,389.83 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                     | Chávez Terracerías y Acarreo,<br>S. A. de C. V. | Dago Ingenieros<br>Constructores, S. A. de C. V. | Urbanizadora Altax, S. A. de C.<br>V. | Urbacost, S. A. de C. V.   | Desarrolladora Glar, S. A. de C.<br>V. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$429,905.76                                    | \$402,063.90                                     | \$44,012.88                           | \$1,293,555.16             | \$919,598.32                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$67,575.97                                     | \$81,119.87                                      | \$93,841.34                           | \$0.00                     | \$167,323.27                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$172,441.33                                    | \$250,373.03                                     | \$552,874.83                          | \$0.00                     | \$0.00                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$336,199.03                                    | \$170,898.02                                     | \$76,578.05                           | \$165,879.99               | \$91,729.89                            |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$1,158.09                                      | \$5,975.01                                       | \$22,033.26                           | \$0.00                     | \$0.00                                 |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$1,007,280.17                                  | \$910,429.83                                     | \$789,340.35                          | \$1,459,435.15             | \$1,178,651.47                         |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD   | -\$490,697.64                                   | -\$300,718.50                                    | -\$222,756.02                         | -\$1,116,284.20            | -\$368,371.66                          |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                 |                                                  |                                       |                            |                                        |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                      | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                       | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA            | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA             |

| RUBROS                                     | Construcciones y Pavimentos<br>GO, S. A. de C. V. | Damar Acarreo de México, S.<br>A. de C. V. | Constructora CZA, S. A. de C.<br>V. | Dousarq Arquitectos, S. de R.<br>L. de C. V. | Construcción, Desarrollo y<br>Proyectos JMR, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$292,527.67                                      | \$582,328.56                               | \$313,787.40                        | \$581,540.56                                 | \$703,766.43                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$58,682.06                                       | \$139,835.44                               | \$118,937.08                        | \$131,208.80                                 | \$121,686.39                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$157,892.25                                      | \$0.00                                     | \$4,938.77                          | \$0.00                                       | \$0.00                                                      |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$160,094.90                                      | \$258,083.24                               | \$250,820.86                        | \$233,913.70                                 | \$224,998.86                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$1,758.57                                        | \$7,216.12                                 | \$13,224.87                         | \$12,808.46                                  | \$12,024.90                                                 |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$670,955.44                                      | \$987,463.36                               | \$701,708.97                        | \$959,471.52                                 | \$1,062,476.58                                              |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD   | -\$5,740.76                                       | -\$284,349.88                              | \$16,379.97                         | -\$284,197.42                                | -\$300,412.00                                               |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                   |                                            |                                     |                                              |                                                             |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                        | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                 | SOLVENTE                            | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                  |

| RUBROS                                     | Obras Civiles Acuario, S. A. de<br>C. V. | Constructora Anguilara N.G.,<br>S. A. de C. V. | Edrimex Construcciones, S. A.<br>de C. V. | Constructora Cosgar, S. A. de<br>C. V. | Construcciones,<br>Electrificaciones y<br>Arrendamiento de<br>Maquinaria, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$343,492.68                             | \$34,017.10                                    | \$826,926.61                              | \$0.00                                 | \$60,550                                                                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$13,055.80                              | \$69,270.58                                    | \$0.00                                    | \$155,201.53                           | \$40,247                                                                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                                   | \$458,441.04                                   | \$0.00                                    | \$550,505.30                           | \$261,937                                                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$197,947.54                             | \$5,958.30                                     | \$0.00                                    | \$10,827.46                            | \$36,911                                                                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                   | \$21,908.49                                    | \$0.00                                    | \$0.00                                 | \$8,220                                                                                  |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$554,496.02                             | \$589,595.51                                   | \$826,926.61                              | \$716,534.29                           | \$407,867                                                                                |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD   | -\$26,382.95                             | \$59,917.12                                    | -\$176,362.73                             | -\$65,305.94                           | \$92,896                                                                                 |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                          |                                                |                                           |                                        |                                                                                          |
| CALIFICACIÓN                               | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA               | SOLVENTE                                       | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA             | SOLVENTE                                                                                 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                     | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. | Cruz Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V. | Constructora Campujal, S. A. de C. V. | Infaravit, S. A. de C. V. | Armaqop, S. A. de C. V.    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$451,388.52                          | \$705,758.07                                       | \$144,725.79                          | \$190,587.90              | \$490,111.46               |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$202,183.96                          | \$179,091.06                                       | \$155,190.48                          | \$99,894.14               | \$0.00                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                                | \$0.00                                             | \$103,658.06                          | \$0.00                    | \$0.00                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$82,227.62                           | \$0.00                                             | \$111,325.39                          | \$215,784.01              | \$89,613.21                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$7,858.75                            | \$0.00                                             | \$8,526.23                            | \$11,261.56               | \$13,362.49                |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$743,658.85                          | \$884,849.13                                       | \$523,425.95                          | \$517,527.61              | \$593,087.16               |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | -\$89,176.42                          | -\$106,474.88                                      | \$216,688.22                          | \$146,875.85              | -\$181,247.12              |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                       |                                                    |                                       |                           |                            |
| CAUFIGACIÓN                                | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA            | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         | SOLVENTE                              | SOLVENTE                  | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |

| RUBROS                                     | Pixide Constructora, S. A. de C. V. | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$550,000.36                        | \$546,612.89                            | \$469,785.84                               | \$568,774.03                                    | \$97,544.95                                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                              | \$0.00                                  | \$14,506.42                                | \$0.00                                          | \$98,164.22                                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                              | \$0.00                                  | \$0.00                                     | \$140,359.68                                    | \$0.00                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$264,426.89                        | \$50,192.14                             | \$45,508.54                                | \$0.00                                          | \$193,664.56                                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                              | \$0.00                                  | \$0.00                                     | \$3,763.89                                      | \$15,160.33                                           |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$814,427.25                        | \$596,805.03                            | \$529,800.80                               | \$712,897.60                                    | \$404,534.05                                          |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | -\$225,550.14                       | -\$91,941.92                            | -\$134,797.22                              | -\$37,904.17                                    | \$279,582.61                                          |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                     |                                         |                                            |                                                 |                                                       |
| CAUFIGACIÓN                                | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA          | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA              | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                 | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                      | SOLVENTE                                              |

| RUBROS                                     | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V. | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. | Gulped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. | Sandstone Global, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                      | \$0.00                                                 | \$203,101.12                                       | \$611,865.55                               | \$127,406.64                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                      | \$0.00                                                 | \$0.00                                             | \$118,564.56                               | \$0.00                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$289,994.50                                | \$155,400.48                                           | \$0.00                                             | \$0.00                                     | \$163,678.25                     |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$46,413.44                                 | \$65,409.21                                            | \$97,570.68                                        | \$0.00                                     | \$0.00                           |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$5,167.38                                  | \$11,637.96                                            | \$0.00                                             | \$6,451.64                                 | \$7,356.41                       |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$341,575.32                                | \$232,447.66                                           | \$300,671.80                                       | \$736,881.75                               | \$298,441.30                     |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$230,835.43                                | \$142,858.09                                           | \$399,906.04                                       | -\$283,943.44                              | \$453,160.57                     |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                             |                                                        |                                                    |                                            |                                  |
| CAUFIGACIÓN                                | SOLVENTE                                    | SOLVENTE                                               | SOLVENTE                                           | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                 | SOLVENTE                         |

| RUBROS                                     | Construlub, S. A. de C. V. | Constructora Copur, S. A. de C. V. | Constructora Amicum, S. A. de C. V. | Her-Padi, S. A. de C. V. | Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$31,762.30                | \$0.00                             | \$308,427.69                        | \$0.00                   | \$0.00                                                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$63,773.82                | \$0.00                             | \$109,570.04                        | \$28,552.75              | \$16,136.82                                                            |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$0.00                     | \$110,541.74                       | \$0.00                              | \$0.00                   | \$0.00                                                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$140,448.04               | \$72,254.08                        | \$41,064.96                         | \$14,781.76              | \$0.00                                                                 |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$8,554.70                 | \$8,166.40                         | \$11,186.18                         | \$14.00                  | \$0.00                                                                 |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$244,538.86               | \$190,962.22                       | \$470,248.86                        | \$43,348.51              | \$16,136.82                                                            |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$480,161.21               | \$294,579.37                       | \$584,660.66                        | \$629,181.45             | \$589,076.72                                                           |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                            |                                    |                                     |                          |                                                                        |
| CAUFIGACIÓN                                | SOLVENTE                   | SOLVENTE                           | SOLVENTE                            | SOLVENTE                 | SOLVENTE                                                               |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS                                     | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. | Rústico Mexicano, S. A. de C. V. | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V. | Construcciones GHEC, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                | \$0.00                                  | \$0.00                           | \$0.00                                            | \$0.00                              |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$68,172.67                           | \$0.00                                  | \$38,185.06                      | \$0.00                                            | \$0.00                              |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$87,117.48                           | \$0.00                                  | \$192,880.74                     | \$0.00                                            | \$0.00                              |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                | \$0.00                                  | \$0.00                           | \$0.00                                            | \$181,463.36                        |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$0.00                                | \$0.00                                  | \$10,649.16                      | \$0.00                                            | \$0.00                              |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$155,290.15                          | \$0.00                                  | \$241,714.96                     | \$0.00                                            | \$181,463.36                        |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$357,785.33                          | \$698,578.28                            | \$180,922.63                     | \$397,147.04                                      | \$466,070.90                        |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                       |                                         |                                  |                                                   |                                     |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                              | SOLVENTE                                | SOLVENTE                         | SOLVENTE                                          | SOLVENTE                            |

| RUBROS                                     | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. | Greenova Constructores, S. A. de C. V. | Arrentrac, S. A. de C. V. | Constructora Teti, S. A. de C. V. | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                       | \$0.00                                 | \$355,025.22              | \$0.00                            | \$0.00                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                       | \$12,772.74                            | \$0.00                    | \$0.00                            | \$0.00                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$205,647.65                                 | \$150,728.42                           | \$0.00                    | \$0.00                            | \$649,770.78                             |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                       | \$0.00                                 | \$0.00                    | \$66,061.36                       | \$0.00                                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$1,048.50                                   | \$13,256.33                            | \$8,210.43                | \$0.00                            | \$8,843.61                               |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$206,696.15                                 | \$176,757.48                           | \$363,235.64              | \$66,061.36                       | \$658,614.39                             |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$673,110.46                                 | \$373,463.14                           | \$228,840.44              | \$635,757.97                      | \$452,050.89                             |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                              |                                        |                           |                                   |                                          |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                               | SOLVENTE                  | SOLVENTE                          | SOLVENTE                                 |

| RUBROS                                     | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. | Construcciones Darae, S. A. de C. V. | Multi Obras DS, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                             | \$177,494.37                                     | \$0.00                               | \$0.00                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$28,230.76                        | \$27,784.79                                      | \$42,819.50                          | \$10,343.70                    |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$569,829.94                       | \$0.00                                           | \$192,286.51                         | \$532,051.60                   |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                             | \$0.00                                           | \$1,112.37                           | \$0.00                         |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$8,316.81                         | \$9,088.13                                       | \$10,086.68                          | \$14,100.46                    |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$606,377.51                       | \$214,367.29                                     | \$246,305.05                         | \$556,495.75                   |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$25,337.24                        | \$565,792.88                                     | \$320,454.46                         | \$50,260.59                    |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                    |                                                  |                                      |                                |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                           | SOLVENTE                                         | SOLVENTE                             | SOLVENTE                       |

| RUBROS                                     | Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V. | Constructora Neojai S. A. de C. V. | Neingeniería, S. A. de C. V. | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES        | \$0.00                                          | \$0.00                             | \$0.00                       | \$0.00                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA      | \$0.00                                          | \$0.00                             | \$39,072.23                  | \$0.00                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y      | \$414,783.50                                    | \$0.00                             | \$29,034.70                  | \$726,925.24                                          |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | \$0.00                                          | \$0.00                             | \$0.00                       | \$0.00                                                |
| INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO    | \$8,255.51                                      | \$0.00                             | \$9,787.07                   | \$0.00                                                |
| INSUFICIENCIA TOTAL:                       | \$423,039.01                                    | \$0.00                             | \$77,893.99                  | \$726,925.24                                          |
| SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - | \$317,314.92                                    | \$426,913.58                       | \$422,234.13                 | -\$305,026.77                                         |
| INSUFICIENCIA TOTAL                        |                                                 |                                    |                              |                                                       |
| CALIFICACIÓN                               | SOLVENTE                                        | SOLVENTE                           | SOLVENTE                     | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                            |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                  | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.            | \$6,626,990.56          | \$7,687,309.05                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 2   | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.            | \$6,818,193.06          | \$7,909,103.95                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3   | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.                       | \$6,896,564.51          | \$8,000,014.83                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 4   | Urbaconst, S. A. de C. V.                                | \$6,977,048.69          | \$8,093,376.48                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 5   | Desarrolladora Giar, S. A. de C. V.                      | \$6,983,803.50          | \$8,101,212.06                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 6   | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.           | \$7,114,579.98          | \$8,252,912.78                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 7   | Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                 | \$7,130,718.81          | \$8,271,633.82                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 8   | Constructora C2A, S. A. de C. V.                         | \$7,136,713.55          | \$8,278,587.72                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 9   | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.                | \$7,142,225.37          | \$8,284,981.43                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 10  | Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. | \$7,148,313.09          | \$8,292,043.18                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 11  | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.                    | \$7,165,390.27          | \$8,311,852.71                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 12  | Constructora Anguibare N.G., S. A. de C. V.              | \$7,180,494.81          | \$8,329,373.98                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 13  | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.                   | \$7,192,088.21          | \$8,342,822.32                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 14  | Constructora Cosgar, S. A. de C. V.                      | \$7,199,541.41          | \$8,351,468.04                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 15  | Construcciones, Electrificaciones y                      | \$7,213,854.78          | \$8,368,071.54                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 16  | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.                    | \$7,235,555.00          | \$8,393,243.80                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 17  | Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C.          | \$7,301,332.95          | \$8,469,546.22                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 18  | Constructora Campujal, S. A. de C. V.                    | \$7,338,087.24          | \$8,512,181.20                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 19  | Infaravit, S. A. de C. V.                                | \$7,345,143.04          | \$8,520,365.93                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 20  | Armaqop, S. A. de C. V.                                  | \$7,345,531.35          | \$8,520,816.37                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 21  | Pixide Constructora, S. A. de C. V.                      | \$7,353,249.13          | \$8,529,768.99                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 22  | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                  | \$7,363,662.71          | \$8,541,848.74                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 23  | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.               | \$7,385,600.38          | \$8,567,296.44                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 24  | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.          | \$7,462,369.38          | \$8,656,348.48                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 25  | Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de          | \$7,563,085.41          | \$8,773,179.08                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 26  | Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.              | \$7,591,094.47          | \$8,805,669.59                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 27  | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.            | \$7,591,314.80          | \$8,805,925.17                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 28  | Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de             | \$7,599,056.11          | \$8,814,905.09                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 29  | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.               | \$7,605,193.65          | \$8,822,024.63                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 30  | Sandstone Global, S. A. de C. V.                         | \$7,622,458.37          | \$8,842,051.71                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 31  | Construlub, S. A. de C. V.                               | \$7,745,174.77          | \$8,984,402.73                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 32  | Constructora Copur, S. A. de C. V.                       | \$7,758,780.55          | \$9,000,185.44                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 33  | Constructora Amicum, S. A. de C. V.                      | \$7,830,364.30          | \$9,083,222.59                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 34  | Her-Padi, S. A. de C. V.                                 | \$8,186,004.94          | \$9,495,765.73                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 35  | Gerenciación, Administración e Ingeniería de             | \$8,211,659.61          | \$9,525,525.15                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 36  | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                    | \$8,236,541.79          | \$9,554,388.48                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | EMPRESA                                          | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA              |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 37  | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.          | \$8,267,703.41          | \$9,590,535.95                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 38  | Rústico Mexicano, S. A. de C. V.                 | \$8,291,832.69          | \$9,618,525.92                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 39  | Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C.   | \$8,381,901.42          | \$9,723,005.65                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 40  | Construcciones GHEC, S. A. de C. V.              | \$8,444,664.04          | \$9,795,810.29                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 41  | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.     | \$8,452,079.04          | \$9,804,411.69                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 42  | Greenova Constructores, S. A. de C. V.           | \$8,493,605.61          | \$9,852,582.51                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 43  | Arrentrac, S. A. de C. V.                        | \$8,520,087.96          | \$9,883,302.03                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 44  | Constructora Tetl, S. A. de C. V.                | \$8,542,734.53          | \$9,909,572.05                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 45  | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.         | \$8,557,777.04          | \$9,927,021.37                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 46  | Edificaciones Jova, S. A. de C. V.               | \$8,595,862.20          | \$9,971,200.15                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 47  | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. | \$8,624,997.65          | \$10,004,997.27                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 48  | Construcciones Darae, S. A. de C. V.             | \$8,657,658.99          | \$10,042,884.43                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 49  | Multi Obras DS, S. A. de C. V.                   | \$8,740,543.63          | \$10,139,030.61                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 50  | Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.  | \$8,745,035.85          | \$10,144,241.59                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 51  | Constructora Neojai S. A. de C. V.               | \$8,760,271.72          | \$10,161,915.20                 | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                        |
| 52  | Neoingeniería, S. A. de C. V.                    | \$8,829,603.35          | \$10,242,339.89                 | CUMPLE                             | LA PROPUESTA REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 53  | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.     | \$8,904,389.83          | \$10,329,092.20                 | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                      |

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quinta sesión ordinaria del día 06 de marzo de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Constructora C2A, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Reconstrucción, Conservación Periódica y Conservación Rutinaria de la Carretera código 635 Tramo Entronque Carretero Federal 70 - El Limón, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 2**, por un monto de **\$8'278,587.72 (ocho millones doscientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos 72/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2'483,576.32 (dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 32/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **09 de marzo de 2026 a las 14:35 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **10 de marzo de 2026** y de terminación el día **07 de junio de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:38 horas del día 06 de marzo de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin  
Directora de Licitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Desarrolladora en Ingeniería Opus, S. A. de C. V. |                        |
| Constructora Samura, S. A. de C. V.               |                        |
| Urbpav, S. A. de C. V.                            |                        |
| Dommont Construcciones, S. A. de C. V.            |                        |
| Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V.     |                        |
| Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.     |                        |
| Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.                |                        |
| Urbacconst, S. A. de C. V.                        |                        |
| Desarrolladora Glar, S. A. de C. V.               |                        |
| Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.    |                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                                    | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.                                        |                        |
| Constructora C2A, S. A. de C. V.                                                |                        |
| Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.                                       |                        |
| Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.                        |                        |
| Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.                                           |                        |
| Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.                                     |                        |
| Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.                                          |                        |
| Constructora Cosgar, S. A. de C. V.                                             |                        |
| Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. |                        |
| Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.                                           |                        |
| Crez Generador de Desarrollo, S. A. P. I. de C. V.                              |                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                           | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Constructora Campujal, S. A. de C. V.                  |                        |
| Infaravit, S. A. de C. V.                              |                        |
| Armaqop, S. A. de C. V.                                |                        |
| Pixide Constructora, S. A. de C. V.                    |                        |
| Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.                |                        |
| Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.             |                        |
| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.        |                        |
| Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.  |                        |
| Sokaklar Constructora, S. de R. L. de C. V.            |                        |
| Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. |                        |
| Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.     |                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                              | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V.                                |                        |
| Sandstone Global, S. A. de C. V.                                          |                        |
| Construlub, S. A. de C. V.                                                |                        |
| Constructora Copur, S. A. de C. V.                                        |                        |
| Constructora Amicum, S. A. de C. V.                                       |                        |
| Her-Padi, S. A. de C. V.                                                  |                        |
| Gerenciación, Administración e Ingeniería de<br>Proyectos, S. A. de C. V. |                        |
| Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.                                     |                        |
| Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.                                   |                        |
| Rústico Mexicano, S. A. de C. V.                                          |                        |
| Constructora y Servicios Novacrea, S. A. de C. V.                         |                        |

8/1

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                     | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Construcciones GHEC, S. A. de C. V.              |                        |
| Construmaq, S. A. de C. V.                       |                        |
| Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.     |                        |
| Greenova Constructores, S. A. de C. V.           |                        |
| Arrentrac, S. A. de C. V.                        |                        |
| Constructora Tetl, S. A. de C. V.                |                        |
| Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.         |                        |
| Edificaciones Jova, S. A. de C. V.               |                        |
| Tecnología y Calidad en Asfaltos, S. A. de C. V. |                        |
| Construcciones Darae, S. A. de C. V.             |                        |
| Multi Obras DS, S. A. de C. V.                   |                        |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026





ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                          | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Ingeniería y Construcción Ducis, S. A. de C. V.       |                        |
| Constructora Neojai S. A. de C. V.                    |                        |
| Neoingeniería, S. A. de C. V.                         |                        |
| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. |                        |
| Tecorsa, S. A. de C. V.                               |                        |
| Laboratorio Dinamo, S. A. de C. V.                    |                        |
| Construmova, S. A. P. I. de C. V.                     |                        |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL |  |
|------------------------------------------------|--|
| Carlos Alberto Huerta Estrada                  |  |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| RICARDO RAÚL<br>CARPERA JUÁREZ                           |  |

8/1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2026





H

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| TESTIGO SOCIAL |  |
|----------------|--|
|                |  |

8-



8/1

