GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL' JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

SIOP-E-UMON-0OB-LP-0042-2025 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025, para la
contratacion de la obra publica denominada: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en carriles
vehiculares, derechos de via, areas verdes, ciclovias, almendras, camellones, entornos de estaciones del
Periférico, Paso a desnivel de Av. San Ignacio y Calzada Lizaro Cardenas, Puente Matute Remus, Av.
Inglaterra y del par vial El Tapatio cédigos 123 y 117 en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan,
Jalisco, cuya descripcion es: Mantenimiento de infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales,
derecho de via, areas verdes, laterales, ciclovias, almendras, entornos de estaciones y camellones del
Periférico Manuel Gomez Morin, tramo de Carretera a Chapala a la Av. Juan Gil Preciado, en los municipios
de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco; mantenimiento de infraestructura urbana, limpieza de
carriles vehiculares, areas verdes y camellones del paso a desnivel de Av. San Ignacio y Calzada Lazaro
Cardenas, asi como del Puente Matute Remus, en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco;
limpieza del derecho de via de Av. Inglaterra, de la Av. Adolfo Lépez Mateos al Periférico Manuel Gémez
Morin, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco; mantenimiento de infraestructura y limpieza

en carriles centrales, derechos de via y camellones del par vial El Tapatio codigos 123 y 117, desde Periférico °

Manuel Gémez Morin hasta Calzada Lazaro Cardenas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 13 de febrero de 2025, se reunieron en -

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de enero de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Construmagq, S. A. de C. V.
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Construlatam, S. A. de C. V.

10 G.H. Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V. ( Yy,
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11 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
12 Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

13 Construcciones Covimex, S. A.de C. V.
14 Nebai Construcciones, S. A. de C. V.
15 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A, de C. V.

16 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con Valakar

17 Infraestructura, S. A. de C.V.

18 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
19 Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V.

20 Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.
Urbpav, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con Hecarfe Construcciones, S. A de

= C:'V:

22 Construmova, S. A. P. I. de C. V., en asociacidn en participacion con Desarrolladora en
Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

3 Constructora Samura, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Codecam
Construcciones, S. A.de C. V.

24 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V., en asociacion en participacién con
Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

25 Construtop, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Ricardo Diaz de la Torre

26 Infaravit, S. A. de C. V., en asociacion en participacién con Constructora Inhidra, S. A. de C.
V.

27 Aminoconstruccion, S. A. de C. V.

28 Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V.

29 ERP Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién en participacion con Inpavi, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 31 de enero de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19 .
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Q .
5 gy

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construmag, S. A. de C. V. No se presento $0.00
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de ;
2 Obiras Duma, 5.4, deC V Se acepta $85°895,139.12
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
. Construcciones, S. A. de C. V. REdesEpha 50.00
4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. Se acepta $64°277,535.72
5 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $84°665,008.09
6 | Marecomsa,S.A.de C. V. Se acepta $82°401,612.49
7 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. Se acepta $81°665,056.46
8 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. Se acepta $73°129,007.52
9 | Construlatam, S. A. de C. V. Se acepta $79°490,672.00
10 | G.H. Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V. Se acepta $79°560,076.26
11 ([:)is;/eﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se desecha $0.00
12 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. Se acepta $77°908,909.35
13 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. No se presenté $0.00
14 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $81°996,944.09
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, y
15 S A deC. V. Se acepta $75°062,433.77
16 | Constructora Onte,S.de R. L. de C. V. No se presentd 50.00
Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V., en
17 | asociacion en participacion con Valakar No se present6 $0.00
Infraestructura, S. A. de C. V.
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. Se acepta $70'825,775.10




Infraestructura
: t ? , . yObra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

*?

=]

JAUSCO

MO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

19 \Sllla;xhlddaedgts\\;lSenalamlentos de Infraestructura, T $73°966,304.70

20 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $757289,906.14
Urbpav, S.A. de C.V., en asociacidn en

21 | participacion con Hecarfe Construcciones, S. A No se presento $0.00
de C. V.
Construmova, S. A. P. I. de C. V., en asociacion

22 | en participacion con Desarrolladora en No se presentd $0.00
Ingenieria Opus, S. A. de C. V.
Constructora Samura, S. A.de C. V., en

23 | asociacidn en participacion con Codecam No se presentd $0.00
Construcciones, S. A. de C. V.
Grupo Mur-Go Constructora, S.de R.L.de C. V.,

24 | en asociacion en participacion con Terraceriasy No se presentd S0.00
Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
Construtop, S. A. de C. V., en asociacion en ,

28 participaci%n con Ricardo Diaz de la Torre No se presento 2000
Infaravit, S. A. de C. V., en asociacidn en

26 | participacion con Constructora Inhidra, S. A. de Se acepta $70°829,092.33
GV

27 | Aminoconstruccion, S. A, de C. V. No se presentd $0.00

28 |Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V. Se acepta $85°251,775.25

29 ERP Cor_15.truc‘cliones, S. A Qe C. V., en asociacion S5 GEEHE $81°800,012.81
en participacion con Inpavi, S. A. de C. V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. *

Se desecha la propuesta por no presentar el importe total con letra en el documento econdmico E2 Catalogo
de conceptos, que integra la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Pliblica Estatal, en los
numerales11.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso
(b) y I11.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de Ia Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la L | Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A.de C. V. -

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T20 Opinion de cumplimiento, que integra
la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales II1.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $64°277,535.72
2 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $70°825,775.10
3 ISnf:rZ\gt(,:SVA de C.V,, en asociacion en participacién con Constructora Inhidra, $70°829,092.33
4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $737129,007.52
5 |Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V. $73°966,304.70
6 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $75°062,433.77
7 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $75°289,906.14
8 | Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V., $77°908,909.35 -
9 | Construlatam, S. A.de C. V. $79°490,672.00

10 | G.H. Maquinaria y Equipo, S. A.de C. V. $79°560,076.26

11 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $81°665,056.46 |

ERP Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacidén con Inpavi, S.

12 $817800,012.81

A.de C. V.
13 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $81°996,944.09
14 | Marecomsa, S. A.de C. V. $82°401,612.49
15 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $84°665,008.09
16 |Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V. $85°251,775.25

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V.

| e

85°895,139.12
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de enero
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
propaosiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Infaravit, S.A.
A de C.V., en S
GG 2.- Servicios asociaci(;n s 4.- 5.- Vialidades y
DOCUMENTOS : g Metropolitanos de SRS Construcciones y | Sefialamientos de
Constructor Strade, 5 participacion con p
Jalisco, Pavimentos GO, Infraestructura,
S.A.deC. V. Constructora
S.A.deC.V. A S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Inhidra,
S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
HEgROSIclonitechicaly CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

"-_-—r—l . -
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3.- Infaravit, S.A.

iS5 deC.V.,
1= Gripo 2.- Servicios asoeciacié:I;n 4.- 5.- Vialidades y
DOCUMENTOS ; Metropolitanos de tahioies Construcciones y | Sefialamientos de
Constructor Strade, % participacion con =

S. A deC.V Jalisco, Couaps Pavimentos GO, Infraestructura,

e e S.A.deC. V. ~ S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Inhidra,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obhra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propasito de poder
evaluarlo...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

2.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

3.- Infaravit, S.A.
de C.V., en
asociacion en
participacidon con
Constructora
Inhidra,
S.A.deC.V,

4.

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

5.- Vialidades y
Senalamientos de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan persenas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Infaravit, S.A.

e de C.V,, en Gies
1.- Grupo - denvldos asociacién en 165 5.- Vialidades y
DOCUMENTOS g Metropolitanos de S Construccionesy | Sefialamientos de
Constructor Strade, : participacion con z

S. A deC.V Jalisco, LR Pavimentos GO, Infraestructura,

2 e S.A.deC. V. : S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Inhidra,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
prapuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

TateEas e bisicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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s s

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

2.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

3.- Infaravit, S.A.
de C.V,, en
asociacion en
participacion con
Constructora
Inhidra,
S.A.deC. V.

4.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC.V.

5.- Vialidades y
Sefialamientos de
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
Ia fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

= N N
/{_"l
_

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 10 de 34



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J Infraestructura
E % _ yObra Piablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025 S

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos

- 2 8.- Grupo 10.- G.H.
Inteligentes 7.- Mirja 9.-
DOCUMENTOS g A Y j g Constructor de la Maquinaria y v
Urbanizaciones Construcciones, Remon Construlatam, Equipo
]
Ponce, S.A.deC. V. g S.A.deC.V. g
S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
PrOpDEi teaicd v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

H g

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 11 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- %i? y Obra Publica m
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-0B-LP-0042-2025 . .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos

Inteligentes 7.- Mirja S Grupo 9.- 109
DOCUMENTOS g : Y : J 9 Constructor de la ; Maquinaria y
Urbanizaciones Construcciones, Construlatam,

Regidn, Equipo,
Ponce, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descrip:iondela
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
cepioemeslcatilogade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. Qi? | y Obra Piiblica

. LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos

A S 8.- Grupo 10.- G.H.
Inteligentes y 7.- Mirjaq 9.-
DOCUMENTOS S i inari
Urbanizaciones Construcciones, Cons:‘:;t;nr cojd Construlatam, Maé’u'?a“a y
Ponce, S.A.deC. V. : S.A.deC. V. PO,
S AdaCy. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
propaosicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Qi? y Obra Puablica
' ] LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MAALIDGEO

6.- Desarrollos
Inteligentes y 7.- Mirjaq
Urbanizaciones Construcciones,
Ponce, S.A.de C. V.
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor de la
Regidn,
S.A.deC.V.

9.-
Construlatam,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

10.- G.H.
Magquinaria y
Equipo,
S.A.deC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0042-2025

SALISG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

12.- ERP
Construcciones, S. A.
deC.V.,en
asociacion en
participacion con
Inpavi,
S.A.deC. V.

13.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

15.- Dommont |,
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,‘_/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g% et R4
ws LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- ERP
Construcciones, S. A.
11.- Pixide deC. V., en 13.- Nebai 15.- Dom
DOCUMENTOS e : 14.- Marecomsa, mont
Constructora. asociacion en COI'IStI'UCCICInES, S.A.deC.V Construcctones,
S.A.deC. V. participacién con S.A.deC.V. s h S.A.deC.V.
Inpavi,
S.A.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Pagina 16 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- ERP
Construcciones, S. A.
DOCUMENTOS 11.- Pixide de C \{.‘, en 13.- Ne.bai 14 Marecom=o 15.- Dom‘mont
Constructora, asociacion en Construcciones, S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC.V. participacion con S.A.deC. V. S S.A.deC. V.
Inpavi,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura C
ng | y Obra Publica m

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- ERP
Construcciones, S. A.
DOCUMENTOS 11.- Pixide de C V, en 13.- Ne.bai 145 Maretomia 15.- Dom_mont
Constructora, asociacion en Construcciones, S A e div Construcciones,
S.A.deC. V. participacién con S.A.deC. V. 2 A S.A.deC.V.
Inpavi,
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE E
EVALUACION BINARIA CUMPL CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g\gﬁ
% ﬁ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SC :
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0042-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Construccién,

16.- Ingenieria Mantenimiento
DOCUMENTOS et : Y.
Construccion Ducis, Asesoria de Obras
S.A.deC. V. Duma,
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
canocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_ Q 3 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Construccién,

16.- Ingenieria y Mantenimiento y
POCHMENTOS Construccién Ducis, Asesoria de Obras
S.A.deC. V. Duma,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacian integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes .
J 7 4
J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %
ei? y Obra Ptiblica m

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

¥NOQ DEL ESTADO

SIOP-E-UMON-0OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Construccidn,

16.- Ingenieria y

Mantenimiento y

DOCUMENTOS 2 & 2
Construccion Ducis, Asesoria de Obras
S.A.deC. V. Duma,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE

/
()
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %
g ? _ | Y ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0042-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Construccion,
16.- Ingenieria y Mantenimiento y
Construccion Ducis, | Asesoria de Obras
S.A.deC.V. Duma,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidén escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al cantrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
praposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO .
EVALUACION BINARIA S CUMPLE

1
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. S64°277,535.72
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. §70°825,775.10

3 ISnfer\;ltCSVA de C.V,, en asociacion en participacién con Constructora Inhidra, $70°829,092.33
4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $73°129,007.52
5 |Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de C. V. $73°966,304.70
6 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $75°062,433.77
7 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $75°289,906.14
8 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $77'908,909.35
9 |Construlatam,S.A.deC. V. $79°490,672.00
10 | G.H. Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V. $79°'560,076.26
11 |Pixide Constructora, S. A. de C. V. $81'665,056.46

ERP Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en participacion con Inpavi, S.

12 A.de C.V. $81°800,012.81
13 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $81°996,944.09
14 | Marecomsa, S. A.de C. V. $82°401,612.49
15 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $84°665,008.09
16 | Ingenieria y Construccién Ducis, S. A. de C.V. £85°251,775.25
17 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. S85°895,
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2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

A -
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. .

;
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TACION PUBLICA No. SIOP-E- N-OB-LP-0042-2025

Mantenimiento de infraestructura urbana y limpieza en carriles centrales, derecho de via, dreas
verdes, laterales, ciclovias, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel
Gomez Morin, tramo de Carretera a Chapala a la Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de San
Pedro Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco; mantenimiento de infraestructura urbana, limpieza de
carriles vehiculares, areas verdes y camellones del paso a desnivel de Av. San Ignacio y Calzada
Lazaro Cardenas, asi como del Puente Matute Remus, en los municipios de Zapopan y Guadalajara,
Jalisco; limpieza del derecho de via de Av. Inglaterra, de la Av. Adolfo Lépez Mateos al Periférico
Manuel Gomez Morin, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco; mantenimiento de
infraestructura y limpieza en carriles centrales, derechos de via y camellones del par vial El Tapatio
codigos 123 y 117, desde Periférico Manuel Gomez Morin hasta Calzada Lazaro Cardenas, en el

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

JALISCO

GOBILANO DEL ESTADO

$88,115,250.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MIENOR PROPUESTO

IMPORTE MIAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$55,411,668.72
$74,047,533.72
$67,462,217.61

$77,581,550.25
$57,342,884.97

IMPORTE DE _LA'

" IMPORTEDELA

- EVALUACION

RESULTADO DELA |

j

N

W

wn

~

11

12

13

14

15

16
17

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V., en asociacion en participaciéon
con Constructora Inhidra, 5.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

G.H. Maquinariay Equipo, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V., en asociacién en
participacion con inpavi, S.A. de C.V.
Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.
Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

$55,411,668.72
$61,056,702.67

$61,059,562.35

$63,042,247.86

$63,764,055.78
$64,708,994.63

$64,905,091.50

$68,586,272.64
$70,400,910.74

$70,517,252.42

$70,687,020.77
$71,035,872.84
$72,987,075.94

$73,492,909.70
$74,047,533.72

$64,277,535.72
$70,825,775.10

$70,829,092.33

$73,129,007.52

$73,966,304.70
$75,062,433.77

$75,289,906.14

8|Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. $67,162,852.89 $77,908,909.35
9|Construlatam, S. A. de C. V. $68,526,441.38 $79,490,672.00
10

$79,560,076.26
$81,665,056.46

$81,800,012.81

$81,996,944.09
$82,401,612.49
$84,665,008.09

$85,251,775.25
$85,895,139.12

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

%
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES $13,879,257.87| $26,886,385.27| $19,838,413.36)

11. MANO DE OBRA $11,741,109.01 533,818,181.56 SZQ,ZZ'I,BZG.DI

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $3,830,109.47|  $24,252,815.80] $13,068,571.40

13. COSTOS INDIRECTOS $3,564,025.00)  56,732,298.21| $4,673,313.03

14. FINANCIAMIENTO 50.00 4542,685.74 $63,437.26
i : ervicios Metropalitanosde (| = 0" z . Coustilicdahcsy ; G {
RUBROS :

- Jalisco, SA. de CV. Fawr_nen:u; de C.

1. IMPORTE POR MATERIALES 30.4395%| $15,884,838.52] 28.2296%| $14,362,560.49, 32.0916%)| 517,000,936.49 i R i 31.6050%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.0181%| $19,317,865.81 53.5479%| 527,243,946.36 50.3780%| 526,688,405.50 51.0445% 49.6575%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 32.5423%| $16,982,170.27, 18.2225%| $9,271,180.05 17.5304%| $9,286,9563.24 22.8358% 18.7375%| $10,104,947.32]

$12,134,259.74

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $52,184,878.60 100.0000%| $50,877,686.90 |  100.0000%| $52,976,305.23|  100.0000%| $53,137,079.30|  100.0000%| $53,928,993.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.79207%|  $4,066,282.27 8.41153%| $4,279,591.90 $3,708,341.37|  10.20000%| $5,412,982.09 7.50000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.13280% $73,248.87 50.00 0.28000%|  $163,359.77 0.00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $4,500,092.87 10.00000%| $5,523,052.77 $6,042,583.33 8.04590%| 54,724,634.64| 11.06000%| $6,411,887.74
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58500% $305,448.93 0.60006%|  $305,981.92 0.59501%|  $315,017.94 0.60000%|  $318,399.98 059995%|  $323,438.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $61,056,702.67 $61,059,562.35 $63,042,247.86 $63,764,055.78 $64,708,994.63 |
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Mirjaq Constructiones, S.A o Constructordefa || i ' 3, S.A. de I
SEETEY A iy e Construlatam, S. A.de C. V. g % v
decv. Regidn, S.A.de C.V. g __l CLEH LD il .

1. IMPORTE POR MATERIALES 36.1060%| 519,242,816.03|  27.1249%| 615,597,453.15  31.5334%| $17,644,167.19|  27.3114%| $14,635,156.10]  36.8446%)| $21,569,442.99

2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA 56.7075%| $30,222,474.31|  s.B118%| 53381818156  5a7803%| 83065173311  s1.9711%| $27.849,304.08]  32.90829| 20,035,835 10

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.1866%| $3,830,10047|  14.0633%| $5,086,70275|  13.6864%| $7,658,079.27|  20.7175%| $11,101,729.50|  28.2473%| $16.536.945.35

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $53,295,399.81 100.0000%| 557,502,337.46 100.0000% | 555,953,979.57 100.0000% | 553,586,280.04 100.0000% | $58,541,723.53
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.62680%| $6,729,503.54 6.19805% 53,564,025.00 12.00000%| $6,714,477.55 7.68280%| $4,116,926.72 11.50000%| $6,732,298.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55150%|  $331,037.34 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.22560%|  $130,178.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| $4,224,915.85 9.43327%| $5,760,554.85 8.80000%| $5,514,824.23|  18.00000%| $10,410,009.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60892%|  $324,234.96 0.58400%)|  $335,935.58 0.61234%|  $343,160.03 0.63996%|  $342,878.11
9. PRESUPUESTO TOTAL $64,905,091.50 $67,162,852.89 $68,526,441.38 $68,586,272.64 $70,400,910.74 ]

= Construicdon,

Dommant Constructione enierfa v'ConStm:ﬁbn i e e
SA.de CV, L Dude SA de GV, |- Mantenimlento y Asesor
SRR A Obras Buma, 5., de.C.

Marecomsa, S:A.de C.V,

R o icipacién con Inpavi, §.A. ; Im3,

L IMPORTE POR MATERIALES 44.2457%| $25,999,801.23 ,886,385. 3 ,890,252. .5246%| 525,557,452 K ,269,109. 37.8004%| $24,039,555.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 47.0456%| $27,645,070.74/ 19.3588%| 511,741,109.01 21.8788%( 513,483,072.10 26.7235%| $16,853,585.00) 25.5752% 5$16,525,840.82 44.6103%| 528,370,373.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.7086%| 55,117,393.84, 363107%| $22,022,421.06 39.3548%| 524,252,815.80 32.7519%| 520,655,445.78, 35.3186%| 522,821,721.61 17.5894%| 511,186,139.87

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $58,762,265.81|  1000000%| 560,649,915.34|  100.0000%| $61,626,140.31|  100.0000%| $63,066,482.78|  100.0000%| $64,616,672.32|  100.0000%| $63,506,068.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.41000%| $4,354,283.90)  8.40000%| $5,094,592.89  6.00000%| $3,697568.42)  654737%| $4,120,195.97|  6.00000%| $3877,000.34|  8.16711%| $5,193,950.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000%|  $94,674.82|  0.00000% 50.00]  0.00000% $0.00|  0.80762%| $542,685.74|  0.04061%|  $27,815.28|  0.09770%|  $67,207.10)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $6,953,234.70|  6.98000%| $4,588,966.67|  B.20000%| $5356544.12|  7.21000%| $4,883936.08  6.72000%| $4,604,643.99|  7.00000%| $4,820,00658
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60002%| $352,793.19]  0.58275%| $353,545.86|  057634%| $355619.99)  0.57865%| $36477537)  0.56869%|  $366,777.77)  0.58217%|  $370.290.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $70,517,252.42 $70,687,020.77 $71,035,872.84 $72,987,075.94 $73,492,909.70 $74,047,533.72

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

li. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servidos Metropolitanos de

Jalisco, S.A. de C.V.

$3,953,574.84
$4,910,056.20
50.00
$607,030.76
563,437.26
$9,534,099.05.

-$5,034,006.19

Infaravit, S.A. de C.V.,en
asociadén en partidpaddn

con Constructora Inhidra, SA.

de C.V.

55,475,352,7
$0.00)
$3,797,791.35
$393,721.13
50.00)
$9,667,365.36

-54,144,312.59

Construcciones y
Pavimentos GO, S. A.de C.
V.

$2,837,476.87
$0.00
$3,782,008.16
$964,971.65
$63,437.26,
$7,647,893.96

-51,605,310,63

Vislidades y Sefialamientos
de Infraestructura, 5. A. de
Cc.v.

$5,959,155.49
$0.00
$934,711.66
$0.00

$0.00!
$6,893,867.15

-52,169,232.51

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrolios Inteligentes y
Urbanizadones Ponce, 5. A.
deC.V.

$2,794,168.31
$0.00
$2,964,024.08
$528,638.48
$63,437.26
56,450,268.14

-$38,380.40

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS

Mirjaq Construcdiones, S.A.

de CV.

Grupo Constructor de fa
Regién, S.A.de CV.

Construlatam,S. A. de C. V.

G.H. Maquinaria y Equipo,
S.A.de CV.

Pixide Constructora, S.A. de
cv.

PARCIAL

$4,240,960.21

15, INSUFICIENCIA $595,597.33 $2,194,246.17, §5,203,257.26 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,792,090.82]
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,238,861.93 $4,982,268.65 $5,410,892.13 $1,967,241.90] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $1,109,288.03 $0.00 $556,386.31 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 563,437.26 $63,437.26 $0.00 $63,437.26
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $9,834,459.26 $10,395,954.15) $7,668,575.56 57,726,885.47 $3,855,528.08
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$5,609,543.42 -$4,635,399.30, -$2,153,751.34 $2,683,123.87 $919,266.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Ingenieria y Construcdén

Duds, SA. de CV.

Construcdén,
Mantenimiento y Asesoria
de Obras Duma, 5.A.de CV.

15, INSUFIQENCIA PARCIAL DE| 50,00 $0.00 50.00| $0.00| 50.00| $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00| $12,486,817.00| $10,744,853.91] $7,374,341.01 $7,702,085.19 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICENCQA  PARCIAL  DE| $7,951,577.56 50.00| 50.00 $0.00] 50.00] $1,882,831.53
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $319,029.13 $0.00) $975,744.61 $544,117.05 $796,312.69 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 50.00| $63,437.26| $63,437.26 $0.00] 535,621.98 $0.00,
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $8B,270,606.70 $12,550,254.26] $11,784,035.78 $7,918,458.06 $8,534,019.85, $1,882,831.53|
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$1,317,372.00] -57,961,287.58 -56,427,491.66) -$3,034,521.98 -53,929,375.86| $2,937,175.04
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL

22, CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Pagina 29 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. $61,056,702.67, $70,825,775.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Infaravit, S.A. de C.V., en asociacidon en $61,059,562.35, $70,829,092.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
participacién con Constructora Inhidra,
S.A.de C.V.
3|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de $63,042,247.86 $73,129,007.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
4|Vialidades y Sefialamientos de $63,764,055.78 $73,966,304.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Infraestructura, S. A. de C. V.
5|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $64,708,994.63 §75,062,433.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Ponce, S.A.de C. V.
6|Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. $64,905,091.50, $75,289,906.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
o
7|Grupo Constructor de la Region, S.A. de $67,162,852.89 $77,908,909.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v,
8|Construlatam, 5. A. de C. V. $68,526,441.38 $79,490,672.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|G.H. Maquinariay Equipo, S.A. de C.V. S68,586,272.64 $79,560,076.26 CUMPLE SOLVENTE
10|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $70,400,910.74 $81,665,056.46 CUMPLE SOLVENTE
11|ERP Construcciones, S. A.de C. V., en $70,517,252.42 $81,800,012.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacién en participacién con Inpavi,
S.A.deC.V.
1z|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $70,687,020.77 $81,996,944.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Marecomsa, S.A. de C.V. $71,035,872.84 $82,401,612.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $72,987,075.94 $84,665,008.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de $73,492,909.70 $85,251,775.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
16|Construccidn, Mantenimiento y Asesoria $74,047,533.72 $85,895,139.12 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, S.A. de C.V.

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacian y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacidon aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Iggepieri ot Presupuestoy io

—~
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexta sesién ordinaria del dia 13 de febrero de 2025, en el cual se determiné adjudicar el contrato al
licitante: G.H. Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mantenimiento
de infraestructura urbanay limpieza en carriles centrales, derecho de via, 4reas verdes, laterales, ciclovias,
almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Carretera
a Chapala a la Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco;
mantenimiento de infraestructura urbana, limpieza de carriles vehiculares, areas verdes y camellones del
paso a desnivel de Av. San Ignacio y Calzada Lazaro Cardenas, asi como del Puente Matute Remus, en los
municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco; limpieza del derecho de via de Av. Inglaterra, de la Av. Adolfo
Lopez Mateos al Periférico Manuel Gémez Morin, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco;
mantenimiento de infraestructura y limpieza en carriles centrales, derechos de via y camellones del par
vial El Tapatio cédigos 123 y 117, desde Periférico Manuel Gémez Morin hasta Calzada Lazaro Cardenas,
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por un monto de $79°560,076.26 (setenta Yy nueve
millones quinientos sesenta mil setenta y seis pesos 26/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $23°868,022.88 (veintitrés
millones ochocientos sesenta y ocho mil veintidés pesos 88/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0042-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de febrero de
2025 a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 320 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de febrero de 2025 y de terminacidn el dia 31 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 13 de febrero de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos’con su reglamento.

I
. Pagina ﬁ %’




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o

Lo
qsP
Infraestructura O) K2 )

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

I - f P

P e e I P
—— - /4
=———"C. Sandra Josefina G rdfe; Carbajal /

v 4

Directora de n}rat ion __—"

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Infaravit, S.A. de C.V., en asociacion en participacion
con Constructora Inhidra, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Vialidades y Sefialamientos de Infraestructura, S. A. de
C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V.

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construlatam, S. A. de C. V.

G.H. Maquinaria y Equipo, S. A.de C. V. *©

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Inpavi, S. A. de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

S
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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