GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura §] &?{J
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 ° S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026, para la
contratacion de obra la obra publica: Construccién de cubierta del Auditorio Benito Juarez para recinto de ¢
las Fiestas de Octubre, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 14 de abril de 2026, se reunieron en la -
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de marzo de 2026, para |a Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026, se inscribieron a participar 39 Licitantes.

Con fecha del dia 01 de abril de 2026, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las -
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte-
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente: A

No. Licitante Observacién Importe con IVA

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. Se acepta propuesta

A .
V. para su evaluacion

$9°268,734.03

Se acepta propuesta

- $7'664,386.00
para su evaluacién

2 | Abex Proyectos y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

. $9'981,117.15
para su evaluacidn

3 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta

4 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$8°209,502.88

Se acepta propuesta

5 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $11°572,984.45

para su evaluacion
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Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°066,974.35

Constructora Amaco, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°440,659.65

Constructora Industrial Metalica, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°333,789.35 :

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°520,498.03

10

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'323,859.58

11

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°406,230.63

12

Groma y Escala, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9227,709.71

13

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°528,478.04

14

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'104,459.25

15

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°033,287.09

16

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°336,506.85

17

Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'879,060.23

18

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'597,227.60

19

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°672,495.73

20

Obras Amb, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°326,218.84

21

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°830,075.68

22

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'876,360.19

23

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'562,288.29

24

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°082,269.90
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25

Tecnologia Aplicada en Servicios de
Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°274,620.78

26

Tecorsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°303,060.42

27

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°177,254.04

28

Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°214,635.02

29

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°020,491.44

30

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10"902,355.50

31

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°783,302.44

32

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°720,531.52

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obras Amb,S.A.de C. V. $7°326,218.84
2 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. §7'528,478.04
3 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $7'664,386.00
4 | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°879,060.23
5 |Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $8°209,502.88
6 |Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. $8°214,635.02
7 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $8'323,859.58
8 | Constructora Industrial Metélica, S. A. de C. V. $8'333,789.35
9 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $8°520,498.03
10 |Servicios Profesionqles y Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V. $8°562,288.29
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No.

Licitante

Importe con IVA

11

Servicios Metropalitanos de Jalisco, 5. A. de C. V.

$8'876,360.19

12

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

$9°033,287.09

13

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$9°082,269.90

14 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $9°104,459.25
15 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $9°177,254.04
16 |Gromay Escala, S. A. de C. V. $9°227,709.71
17 | Abastecedora Civil Electromecénica, S. A. de C. V. $9°268,734.03
18 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. S9°597,227.60
19 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $9°981,117.15

20

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$10°020,491.44

21

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V.

$10274,620.78

22

Tecorsa, S. A. de C. V.

$10°303,060.42

23

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

$10°336,506.85

24

Constructora Amaco, S. A.de C. V.

$10°440,659.65

25 | Neoingenieria, S. A.de C. V. $10°672,495.73
26 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $10°720,531.52
27 |VATN Mexicana, S. A. de C. V. $10'783,302.44
28 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $10'830,075.68
29 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $10°902,355.50
30 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $11°572,984.45
31 | Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V. $13°066,974.35

32

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

$13°406,230.63

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 01 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo 3.- Abex Proyectos y 4.- Manjarrez 5.- Basalto-87
Constructor Cortell, Construccion, Urbanizaciones, Infraestructura,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. " S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 1.- Obras Amb,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la

firma plasmada en los i
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexanda
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar

conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
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JaLisco )

DOCUMENTOS

1.- Obras Amb,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

3.- Abex Proyectos y
Construccion,

S.A.deC.V.

5.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

4.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberad
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Obras Amb,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazas determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumes que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

3.- Abex Proyectos y 4.- Manjarrez 5.- Basalto-87
Construccidn, Urbanizaciones, | Infraestructura,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

Documento T15.-

1.- Obras Amb,
S.A.deC. V.

2.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

3.- Abex Proyectos y
Construccion,
S.A.deC.V.

4.- Manjarrez

Urbanizacio
S.A.deC.

5.- Basalto-87
nes, Infraestructura,
V. S.A.deC. V.

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE v

Documento T16.-

conceptos de indirectos...

Integracidon del catdlogo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinién de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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10.- Servicios
6.- L 9.- Disefio e Profesionales y
S 7.- Firmi - C
DOCUMENTOS Urbanizaciones nitas g o_nstructt?l.'a Ingenieria de Construccién
Constructa, Industrial Metalica, : 3 .
CEDBA, S A daCyV S AdeC Y Pavimentos DIP, Méndez
S.A.deC. V. i e iy i S.A.deC. V. Martinez,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos ladas
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidén bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas

referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

9 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

IALISCO

ESTADGC

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6._
Urbanizaciones
CEDBA,
S.A.deC. V.

7.- Firmitas
Constructa,

S.A.deC. V.

8.- Constructora
Industrial Metalica,
S.A.deC. V.

9.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C. V.

10.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolio y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios

6.- S 9.- Disefio e Profesional
S 7.- Firmitas 8.- Constructora R 'e‘s Y
DOCUMENTOS Urbanizaciones : B Ingenieria de Construccion
Constructa, Industrial Metalica, 7 2
CEDBA, S.A deC.V S.A deC.V Pavimentos DIP, Méndez
S.A.deC. V. e S i Sy S.A.deC. V. Martinez,
S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,

niopuesto pocelctante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando sison de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
_ EItpaHeasima R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
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Infraestructura
Qi? 1 ¥ Obra Publica .
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 o §

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Servicios
6.- s 9.- Disefio e Profesionales
s 7.- Firmitas 8.- Constructora il =% Y
DOCUMENTOS Urbanizaciones 3 i Ingenieria de Construccion
Constructa, Industrial Metilica, : =
CEDBA, S Adaiciy SAdscv Pavimentos DIP, Méndez
S.A.deC.V. gL it T L S.A.deC. V. Martinez,
S.A.deC. V.
Docarmpnto The,- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de canceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SESkeon T8 netodologls sarg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo

CUMPLE

que no podra invocar su
desconocimiento o salicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes,

CUMPLE CUMPLE

RESULTA;(;:::;:LUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC

GOBILAND DEL ESTADO

SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Servicios 12.- Grupo 13- si 14-G 15
DOCUMENTOS Metropolitanos de Emporio Co 1':_ Is?ga c ; c:upcj: f c slice I:Iouse
JQHSCO, Contempora’neo, Sl‘l; r:CCE:OI'\IIES, csm:r: EI'VO y USFIStI'l.ICCIDHES,
S.A. deC.V. S.A. deC.V. .A.deC. V. .A.deC. V. .A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar confarme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracter técnico...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Q _ | ¥ Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Servicios 12.- Grupo
Metropolitanos de Emporio
Jalisco, Contemporaneo,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

13.- Sisega 14.- Grupo
Construcciones, Constructor Jof,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propdsito de poder

evaluarlo..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente

con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Servicios 12.- Grupo

DOCUMENTOS Metropolitanos de Emporio
Jalisco, Contemporaneo,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

13.- Sisega 14.- Grupo 15.- Tree House
Construcciones, Constructor Jof, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REY

JALISCO

GOBIEAND DEL E3TADO

11.- Servicios 12.- Grupo

DOCUMENTOS Metropolitanos de Emporio
Jalisco, Contemporaneo,

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

13.- Sisega 14.- Grupo
Construcciones, Constructor Jof,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

= 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

NO DEL E3TADD

DOCUMENTOS

11.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

12.- Grupo:
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

13.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.deC. V.

15.- Tree House
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO |
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE :

DOCUMENTOS

16.- Groma y Escala,
S.A.deC.V.

17.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

18.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

20.- Vaco Grupo

Técnico de .

Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambaos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

DOCUMENTOS

16.- Groma y Escala,
S.A.deC. V.

17.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

18.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC.V.

20.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

»
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Abastecedora 18 Moo 19.- Altamirano 20.- Vaco Grupo
DOCUMENTOS 16.- Groma y Escala, Civil Cons-trucci:nes Proyectos y Técnico de
S.A.deC. V. Electromecdnica, A dacy 4 Servicios, Construcciones,
S.A.deC. V. i Ly S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto

r el lici ,
s h';;as"sz fr:g;fd” CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL%SCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Abastecedora 18- Mosaal 19.- Altamirano 20.- Vaco Grupo
DOCUMENTOS 16.- Groma y Escala, Civil : z P Proyectos y Técnico de
Lo Construcciones, i 2
S.A.deC. V. Electromecanica, S hdec\ Servicios, Construcciones,
S.A.deC. V. i e S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
99 los mase:iles vequipe: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Abastecedora 18.- Mospal 19.- Altamirano 20.- Vaco Grupo

DOCUMENTOS 16.- Gromay Escala, Civil ! : P Proyectos y Técnico de
A Construcciones, ot :

S.A.deC. V. Electromecanica, Servicios, Construcciones,

A.deC.V.
S.A.deC.V. ol S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al cantrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

D

DOCUMENTOS

21.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.deC. V.

22.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

23.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

S.A.deC. V.

24.-
Constructora
Amaco,
S.A.deC. V.

25.-
Neoingenieria,
S.A.deC. V.

26.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es
autografa de la
persana facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato.,,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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%
Infraestructura £[2(5)
y Obra Publica
JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- logi
21.- Tecnologia 23.- Hecco 24.- 25 - 26.- Vialitek
: Grupo

DOCUMENTOS :g";;iz 32 22.- Tecorsa, Construcciones Constructora Nadinoaieen

R S.A.deC.V. | de Guadalajara, | Amaco, S fle ) " | Constructor,
Nas ! S.A.deC.V. S.A.deC. V. Srset ik e A tda Coyf|
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al

servicio del licitante,

en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
canducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabalogmuesselictan, CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el

CUMPLE NO CUMPLE - CUMPLE

resto de su propuesta.
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~ : H

% Infraestrpct.ura £
@ ? : y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL%SCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Tecnologia
/ S ~ 23.- Hecco 24.- 26.- Vialitek
Aplicada en 5 25.-
B 22.- Tecorsa, | Construcciones Constructora 2 AE: Grupo
Reclop e S.A.deC.V. | de Guadalajara Amaco [icoingenierla, Construct
Infraestructura, i S hare 5 S.A.deC.V. ONSMUCLOn
S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

un mes calendario...

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Qbra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura ) ﬁi ?
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL ISCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Tecnologia

i 23.- Hecco 24.- 26.- Vialitek
Aplicada en 2 25.-
DOCUMENTOS g 22.- Tecorsa, | Construcciones Constructora L A Grupo
Servicios de % Neoingenieria,
ARl S.A.deC.V. | de Guadalajara, Amaco, S.A deC.V Constructor,
4 S.A.deC. V. S.A.deC. V. el co FAL V.
S.A.deC.V. 2 gty
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificadao del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,

propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

: 5ox CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ~ CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

B
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Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

&

o e o

NO DEL £

DOCUMENTOS

21.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,

22.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

23.- Hecco
Construcciones
de Guadalajara,

24.-
Constructora

25.-
Neoingenieria,

26.- Vialitek
Grupo

Amaco,

Constructor,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones
SECIP conla
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd
invacar su
desconocimiento o
salicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella sereflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jda P
Infraestructura c

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.-
27.- .- Pixid .- Valak .- Coi .-
DOCUMENTOS }IATN 28.- Pixide 29.- Valakar 30 Cm.nba Comertiiiadorns 32.- Gallery
Mexicana, Constructora, | Infraestructura, | Construcciones, D-LWA Proyect, ®
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. SA e C’ v S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y

econdémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

>  H
Infraestructura b I {
y Obra Publica Q%;/B

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS(ZO
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- VATN
Mexicana,

S.A.deC.V.

28.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

29.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

30.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.-
Comercializadora
D-LWA,
S.A.de C. V.

32.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la
obra con el propdsito
de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabhilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
al

Infraestructura o i?i
y Obra Pablica .

LICITACION PUBLICA ESTATAL ] J ALISC
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 0mIEaND DEL

ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.-
- 28.- Pixi 9.- .- Coi : -
DOCUMENTOs | 27 VATN Sighiilde. b 4,29, Valakar 392.C0IND8, | Comercialadar | S Sallery
Mexicana, Constructora, | Infraestructura, | Construcciones, D-LWA Proyect,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. s Aot c'v S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado
en jornadas, conforme
a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA { ;

Infraestructura 1

. ti? _ i yObra Publica _

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 .

1LRNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.-
- .- Pixi .- Val .- Coi .-
BECUMENTOS 27 -\IATN 28.- Pixide 29.- Valakar 30 Cmrlba Coreilloadam 32.- Gallery
Mexicana, Constructora, Infraestructura, | Construcciones, D-LWA Proyect,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S A C’V S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada
en unidades
convencionales y
voltimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su
propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. Ry CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

0 negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los

trabajos ejecutados.

El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntari n
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA l
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Infraestructura f?x }
. @ ? . | y Obra Publica
Nart LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- VATN 28.- Pixide 29.- Valakar 30.- Coinba I 32.- Gallery
Comercializadora
Proyect,

POCUMENTOS Mexicana, Constructora, | Infraestructura, | Construcciones, D-LWA
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A de C’V S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metRdalosla pars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconacimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo,

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion
y apertura de
proposiciones,
emitida por el Servicio

de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
CUMPLE

EVALUACION

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA U

Infraestruct
b B &
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Neoingenieria, S. A. de C. V., no cumple *
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacidn de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases *
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando la
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno d
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de lo
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-004 “SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAC
PARA CONEXIONES DE ACERO A-36 DE CUALQUIER ESPESOR Y CUALQUIER DIMENSIONES, INCLUYE
SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAJE
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION
INGENIERIA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA
CARGA, TRASLADOS.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para I
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la “gria”, por lo cual el licitant
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la *
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-006 “SUMINISTRO, FABRICACION Y
MONTAJE DE TUBULAR OCOC 10.75" X 0.25" ESTRUCTURAL A500 GRADO B, INCLUYE: ROLADO, SOLDADU RA,
PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, FLETES, MONTAIJE, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, INGENIERIA DE TALLER,
CORTES, BISELADOS, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, GRUA, CARGA, TRASLADOS.”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que omite considerar la “gria”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases °
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obras Amb,S.A.deC. V. $7°326,218.84
2 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $7°528,478.04
3 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $7'664,386.00
4 | Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°879,060.23
5 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $8°209,502.88
6 | Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V. $8'214,635.02
7 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $8°323,859.58
8 | Constructora Industrial Metalica, S. A. de C. V. $8'333,789.35
9 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $8'520,498.03
10 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V. $8'562,288.29
11 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $8'876,360.19
12 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $9°033,287.09

s
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No.

Licitante

Importe con IVA

13

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$9°082,269.90

14

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

$97104,459.25

15

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

$9°177,254.04

16

Groma y Escala, S. A. de C. V.

$9°227,709.71

17

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$9°268,734.03

18

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

$9°597,227.60

19

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

$9'981,117.15

20

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$10°020,491.44

21

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V.

$10°274,620.78

22

Tecorsa, S. A. de C. V.

$10°303,060.42

23

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

$10°336,506.85

24

Constructora Amaco, S. A.de C. V.

$10°440,659.65

25

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$10°720,531.52

26

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

$10°783,302.44

27

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$10°830,075.68

28

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$10'902,355.50

29

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

$11°572,984.45

30

Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.

$13'066,974.35

31

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

$13°406,230.63

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

/¢
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de |a propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Constructora
Industrial Metdlica, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo més
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

oz
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

L]

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Groma y Escala,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto |, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica, se verifico que el licitante Gallery Proyect, .
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica, de
acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”, .
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mads costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipias.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total. '

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI de
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado d
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rang
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta e
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so
descalificados del procedimiento.
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Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.

JALISCO

GOBIEANO DEL E3TADO

$10,210,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$6,315,705.90
$11,264,633.06
$8,130,238.93

$9,349,774.77
$6,910,703.09

-

N

w

LS

il

O 0

10

11

12
13
14
15
16

17
18

19

20
21
22

2

w

24

25

26

27

28

Obras Amb, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V.
Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Basalto-87 Infraestructura, 5. A. de C. V.

Urbanizaciones CEDBA, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5. A. de C. V.
Servicios Profesionales y Construcciéon Méndez
Martinez, S. A.de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Jof, 5. A. de C. V.

Tree House Construcciones, S. A.de C. V.
Abastecedora Civil Electromecadnica, S. A. de C. V.
Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.
Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.
A.deC. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
Constructora Amaco, S. A.de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.
Comercializadora D-LWA, S. A.de C. V.

$6,315,705.90
$6,490,067.28
$6,607,229.31

$6,792,293.30
$7,077,157.66

$7,081,581.91

$7,175,741.02
$7,345,256.92
$7,381,283.01

$7,652,034.65
$7,787,316.46

$7,829,543.02
$7,848,671.77
$7,911,425.90
$7,990,287.96
$8,273,472.07

$8,604,411.34
$8,638,354.69

$8,857,431.71

$8,881,948.64
$8,910,781.77
$9,000,568.66

$9,241,837.52
$9,295,950.38
$9,336,272.14
$9,398,582.33

$9,976,710.73
$11,264,633.06

$7,326,218.84
$7,528,478.04
$7,664,386.00

$7,879,060.23
$8,209,502.88

$8,214,635.02

$8,323,859.58
$8,520,498.03
$8,562,288.29

$8,876,360.19|
$9,033,287.09

$9,082,269.90
$9,104,459.25
$9,177,254.04
$9,268,734.03
$9,597,227.60

$9,981,117.15
$10,020,491.44

$10,274,620.78

$10,303,060.42
$10,336,506.85
$10,440,659.65

$10,720,531.52
$10,783,302.44
$10,830,075.68
$10,902,355.50

$11,572,984.45

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

$13,066,974.35

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos; '

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES $2,892,958.27| $5,216,580.54| $3,797,717.81

MANO DE OBRA $1,040,053.59| $3.471,334.93| $2,044,899.78
MAQUINARIA ¥ EQUIPO $174,055.05| 52,278,117.25 $915,254.85
COSTOS INDIRECTOS $260,824.88] 51,080,611.15 $529,795.86
FINANCIAMIENTO $0.00] $44,564.51 $7,031.90

64.3309%| 3, ; 74.5910%| $4,340,985.15 67.5864%| $3,908,200.39 61.3064%| $3,784,302.44 50.8742%] $3,220,448.92
19.3417%| $1,119,288.76 22.4183%| $1,304,680.46 17.9862%| 51,040,053.59) 29.3868%| $1,813,978.33) 39.8081%| $2,519,942.45
16.3274%|  $944,857.64 2.9908%|  5174,055.05 14.4274%|  $834,266.79 9.3068%|  $574,488.80 9.3177%|  $589,832.74
100.0000%| 55,786,934.16 100.0000%| $5,819,720.67 100.0000%| $5,782,520.76 100.0000%| $6,172,769.57 100.0000%| $6,330,224.11
558263%|  $323,063.12 10.00000%|  $581,972.07 5.00000%|  $289,126.04 8.46405%|  $522,466.30 7.24667%|  5458,730.39
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.06250% $4,001.06 0.00000% 50.00 0.00000% 50,00 0.16455%, $11,171.37
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.25000%|  5931,774.59 10.00000%|  $640,569.38 17.59351%| $1,068,215.51 9.16667%|  $613,730.18 8.00000%|  $544,010.07
VIIl, BRESUELESIO TOTE o e& T 202 $7,345,256.92 $7,381,283.01
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S 33
1. IMPORTE POR MATERIALES 51.4194%| $3,457,271.87 56.1586%| $3,546,234.04 56.0295%| $3,668,919.00 56.7856%| $3,626,605.97) 51.3130%| $3,567,612.84
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1312%| $1,286,322.09 34.8476%| $2,200,517.14 34.0750%| $2,231,298.99 35.1439%| 52,244,460.77 19.2580%| $1,338,937.45
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.4494%(  $1,980,083.02 8.9938%|  $567,930.40) 9.8955%|  $647,975.13 8.0705%|  $515,42030 29.4290%| $2,046,096.59
IV. IMPORTE POR COS TO DIRECTO 100.0000%| 5$6,723,676.98 100.0000%| $6,314,681.98 100.0000%| $6,548,193.12 100.0000%| $6,386,491.04 100.0000%| $6,952,646.88

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 387920%|  $260,824.88 10.00050%|  $631,499.77] 8.00000%|  5523,855.45 11.16302%|  $712,925.27 3.87450%|  $269,408.11
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62270%, $43,492.49 0.50424% 535,025.43 0.12284% $8,687.30 0.00000% 50.00 0.62260% $44,964.51
VL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330%|  $585,663.85 11.00000%| 576793279 10.00000%|  $708,073.59 10.00000%|  $709,94163 8.33330%|  $605,582.54
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,652,034.65 $7,787,316.46 $7,829,543.02 $7,848,671.77 $7,911,425.90

2 " ¥ e bA.
I. IMPORTE POR MATERIALES 53.2426%| 53,603,310.07 54.4771%| $3,919,166.25 55.3888%| 54,144,189.98 57.2930%| 54,055,603.52 51.5145%| 53,801,936.37
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 38.7141%| $2,620,059.01 37.7277%| $2,714,187.53 37.8861%| 52,834,642.29 26.6115%| 51,883,747.66 37.6458%| 52,778,381.46
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 8.0433% $544,351.07 7.7952%| $560,802.27 6.7251% $503,171.65 16.0956%| $1,139,358.69 10.8397% $800,003.29
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,767,720.15 100.0000%| 57,194,156.05 100.0000%| 5$7,482,003.92 100.0000%| $7,078,709.87 100.0000%| $7,380,321.12
V. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 9.77744% 5661,709.51) 6.44170% $463,425.95 5.94903% $445,106.66 9.66630% 5684,249.33 8.40705% $620,467.29
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 5000 0.00000% $0.00] 0.10504% 58,154.21 0.00000% $0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% §520,060.08 7.50000%| 5574,318.65 8.00000% $634,168.85 10.60000% $823,738.02 10.15000% 5812 080.02
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,990,287.96 $8,273,472.07 $8,604,411.34 $8,638,354.69 $8,857,431.71

1. IMPCRTE POR MATERIALES 65.0141%| 5521658054 43.6036%| $3,682,358.35 40.1573%| $2,892,958.27 53.7810%| $3,856,504.25 600921%| 54,756,421.05 489593%|  $3,493,179.83)
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2619%| $2312333.45 37.2840% $2,768,252.5 48.1857%| $3471,334.93 20.2045%| $1,448,819.80 26.1480%|  %2,063,67034 19.1113%|  $1,363,565.27
111 IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 47201%|  $373,306.26 1B.1124s%|  $973,563.83 116570%|  $839,78L11 26.0144%|  $1,865,425.78) 13.7599%|  $1,089,126.81 319294%| $2,278,117.25)
1. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,902,226.25 100.0000%| $7,424,774.70 100.0000%| $7,204,074.31 100.0000%| $7,170,748.84 100.0000%| $7,915,218.20 100.0000%| $7,134,86235

V. IMPORTF POR COSTOS | NDIRECTOS 5.67372%|  $448,350.00 BOI254%| 553491304  15.00000%| 5108061115 830000%|  $505,172.24 B.OO0OON|  $633,21746 B.S0000%|  $606,453.30)
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00) 0.00000% 5000 0.08782%/ $7,275.41 0.00000% 50.00) 0.18482%|  $15,798.83 0.00000%% $0.00)
Vil. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 583149%| 548596264  10.55000%|  $845.077.0 8.00000%|  $663,356.87)  18.41000%| $1.429,705.25 8.00000%|  $685,138.76|  20.00000%| $1,548,265.13
VIll, PRESUPUESTO TOTAL $8,881,948.64 $8,910,781.77 $9,000,568.66 $9,201,837.52 $9,295,950.38 $9,336,272.14

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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§74,930.05
$825,611.02
50.00
5206,732.74)
$7,031.90
$1,214,305.71
-$282,531.12

$0.00
$740,219.32
$741,199.80
$0.00
$3,030.84
51,484,449.95
-5843,880.58

51,004,846.19
$80,988.06
$240,669.82
$7,031.90|
$1,333,535.97
-§265,320.46

JALISCO

GOBILANOD DEL ESTADO

CAUFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

513,415.37 5577,268.89
$230,921.45. 50.00
$340,766.05 $325,422.11

§7,329.55) $71,065.47
$7,031.90) $0.00
$599,464.33 $973,756.47

514,265.85 -5429,746.41

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENUA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

5340,445.94
5758,577.69
$0.00]
$268,970.98
50.00]
$1,367,994.61
-5782,330.76

50.00
$347,324.45
50.00
$0.00
$598,807.83
5169,124.95)

$128,798.81
50.00
$267,279.72
$5,940.41
50,00
5402,018.94
5306,054.64

CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

$171,111.84 $230,104.97
50.00 $705,962.33
$399,834.55 $0.00
$0.00 $260,387.74
$7,031.90 50.00
§577,978.29 51,196,455.04
$131,963.34 -$590,872.51
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $194,407.74 $0.00 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00| $0.00 $161,152.12

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y 5370,903.78 $354,452.58, $412,083.20 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $66,369.91 $84,689.20| 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $7,031.90 §7,031.90 $7,031.90] 50.00

INSUFICIENCIA TOTAL: $572,343.42 $427,854.39) $503,804.30 $161,152.12

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -552,283.35 $146,464.26 5130,364.55 $662,585.90

INSUFICIENCIA TOTAL

cALIFicaadn INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFIQENCIA PARQAL DE FINANC AMIENTO
INSUFICIENCIATOTAL:

SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -

50.00
50,00
$541,34859
$81,445.86
$7,031.90]
$630,d26.35
-5143,463.70]

$114,759.45|
50.00]
50.00]
50.00)

$7,03L.90
$121,791.36|
§724,285.69

$0.00] $596,079.98
$75,473.74 50.00
50.00 50,00

$0.00) 57,0310
5380,233.29] $603,111.88
-§316,376.42 $826,594.38

5904,759.54 50.00

$000]
$0.00]
$0.00]
$0.00
50.00)
$0.00
$685,138.75

INSQOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $7,077,157.66 $8,209,502.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Urbanizaciones CEDBA, 5. A. de C. V. $7,081,581.91 $8,214,635.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Firmitas Constructa, S. A, de C. V. $7,175,741.02 $8,323,859.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de $7,345,256.92 $8,520,498.03 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
5|Servicios Profesionales y Construccidén Méndez $7,381,283.01 $8,562,288.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Martinez, S. A. de C. V.
6/Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. $7,652,034.65 $8,876,360.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Emporio Contemporéaneo, S. A. de C. V. $7,787,316.46 $9,033,287.09 CUMPLE SOLVENTE
8(Sisega Construcciones, 5. A.de C. V. $7,829,543.02 $9,082,269.90 CUMPLE SOLVENTE
9(Grupo ConstructorJof, S. A. de C. V. $7,848,671.77 $9,104,459.25 CUMPLE SOLVENTE
10|Tree House Construcciones, 5. A. de C. V. $7,911,425.90 $9,177,254.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11} Abastecedora Civil Electromecénica, S. A. de C. $7,990,287.96 $9,268,734.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12| Mospal Construcciones, 5. A. de C. V. $8,273,472.07, $9,597,227.60 CUMPLE SOLVENTE
13| Altamirana Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $8,604,411.34 $9,981,117.15 CUMPLE SOLVENTE
14|Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de $8,638,354.69 $10,020,491.44 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15/Tecnologia Aplicada en Servicios de $8,857,431.71 $10,274,620.78, CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
Infraestructura, S. A. de C. V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16|Tecorsa, S. A.de C. V. $8,881,948.64 $10,303,060.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. $8,910,781.77 $10,336,506.85 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Constructora Amaco, S. A.de C. V. $9,000,568.66 $10,440,659.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
19|Vialitek Grupo Censtructor, S. A. de C. V. $9,241,837.52 $10,720,531.52 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADOQ PARA ESTA OBRA
20(VATN Mexicana, 5. A.de C. V. $9,295,950.38 $10,783,302.44 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
\ FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21{Pixide Constructora, 5. A. de C. V. §9,336,272.14 $10,830,075.68 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter d

Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin,
Directora de Licitacién, quien firma en suplencia del DirectorGeneral de Licitacién y Contratacidn, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 33, 34 fraccién | y 91 de Reglamento Interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Economlcas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de -

7z




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g \ﬂﬁ ;(: é’
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC ‘
SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima sexta sesi6n extraordinaria del dia 14 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el *
contrato al licitante: Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Construccién de cubierta del Auditorio Benito Juirez para recinto de las Fiestas de”
Octubre, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3, por un monto de $8°520,498.03 -
(ocho millones quinientos veinte mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 03/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

a

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°556,149.41 (dos millones
quinientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte

efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del

contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-0076-2026, al “adjudicatario” quien presentard |la garantia de

cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de abril de 2026 -
alas 14:10 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion

de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de abril de 2026 y de terminacién el dia 12 de octubre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion, quien actua a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 14 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
0 M

. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ’ REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Amb, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Urbanizaciones CEDBA, S. A.de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Constructora Industrial Metadlica, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporéaneo, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A.de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Groma y Escala, S. A. de C. V.

i

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.
A.deC.V. i
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

Tecorsa, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Constructora Amaco, S. A. de C. V. .

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

]

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. N

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO lNTERNO
DE CONTROL

[_m[w z*\-“?e\:i\—.o HUNL E%‘«LTC(L;\ @(

]
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL .
ESTADO DE JALISCO ' Wi i : § N\
RicARDE RADL CHRRER Uz m{,
77
TESTIGO SOCIAL _ _
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