GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Q

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSC
SIOP-E-IV-OB-LP-0113-2026 - N

2 Qi

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-1V-OB-LP-0113-2026, ﬁ;ara la
contratacion de obra la obra publica: Suministro y colocacién de vialetas destellantes en carriles centrales
de la Calzada Lazaro Cardenas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
o

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 10 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de marzo de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0113-2026, se inscribieron a participar 21 Licitantes. -

Con fecha del dia 06 de abril de 2026, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante : Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. ' para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $3'475,271.06

$3'491,153.82

3 | Constructora C2A,S. A.de C. V. $3'449,405.92

Se acepta propuesta

. $4'021,897.36
para su evaluacion

4 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

4 .
para su evaluacion SH059,867.53

5 | Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Fogu Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'745,636.11

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'026,988.17 -

Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'961,159.90

Pintramex, S. A.de C. V. -

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'763,656.46

10

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.7

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'956,449.19

11

Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$3'696,305.84

12

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$4'461,918.46

13

Urbpav, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4'071,662.37

14

WTH de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$3'458,225.15

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

2
=

Licitante

Importe con IVA

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

$3'026,988.17

Constructora C2A, S. A.de C. V.

$3'449,405.92

WTH de México, S. A. de C. V.

$3'458,225.15

Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.

$3'475,271.06 -

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S. A. de C. V.

$3'491,153.82

Tektdn Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

$3'696,305.84 -

Fogu Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$3'745,636.11

o | N o v~ WwW (N

Pintramex, S. A. de C. V.

$3'763,656.46 -

ke
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No. Licitante Importe con IVA
9 [Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A.de C. V. - $3'956,449.19
10 | Hecarfe Construcciones, S.AdeC. V. . $3'961,159.90 -
11 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $4°021,897.36
12 | Dos-HB Construccidn, S. A. de C. V. $4'059,867.53
13 | Urbpav, S. A.de C. V. S4’071,662.37 .
14 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $4'461,918.46

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus /
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el /
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.

4.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.LdeC. V.

1.- Grupo Mur-Go

Constructora, S. de 3= Wil ge Mexeo,

S.A.deC.V.

2.- Constructora
C2A,S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

R.L.deC. V.

A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacian oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL jALiSCQ
SIOP-E-IV-OB-LP-0113-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Carsa Grupo

1.- Grupo Mur-Go 4.- Arcamo Grupo

DOCUMENTOS 2.- Constructora | 3.- WTH de México, Constructor
Constructora, S. de Constructor, S. de ey
C2A,S.A.de C. V. S.A.deC. V. Inmobiliario, S.
R.L.deC. V. R.LdeC. V.
A.de C. V.
Documento T6.-

Manifestacion bajo pratesta
de decir verdad de que, porsu
conducto no participan

personas inhabilitadas en los
Ferilies Ml S dicls as deis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-0113-2026

DOCUMENTOS

1.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC. V.

2.- Constructora
C2A,S5.A.deC. V.

3.- WTH de México,
S.A.deC. V.

4.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.LdeC.V.

5.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.
A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
prapuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
canvocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13,-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALESCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo Mur-Go 4.- Arcamo Grupo pglasanilpe

DOCUMENTOS 2.- Constructora 3.- WTH de México, Constructor
Constructora, S. de Constructor, S. de e
C2A,S.A.deC. V. S.A.deC. V. Inmobiliario, S.
R.L.de C. V. R.LdeC. V.
A.deC.V.
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados, El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de ,l /
conocer la guia estimaciones f/
S5 tonla merndologapere CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
cargar estimaciones, por lo U
que no podra invacar su
desconocimiento o solicitar /
modificaciones al contrato
por este motivo.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC. V.

2.- Constructora
C2A,S5. A.deC. V.

3.- WTH de México,
S.A.deC. V.

4.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.LdeC.V.

5.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.
A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.~ Tektdon Grupo

Empresarial, S. A. de
C.V.

7.- Fogu Grupo
Constructor, S. A,
de C. V.

8.- Pintramex,
S.A.deC.V.

“Metropolitanos de
Jalisco, S. A.de C. V.

9.- Servicios

/Cunstrucciones, S.A

10.- Hecarfe

deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir vardad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidén, anexos técnicos —
econémicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Tektdn Grupo

7.- Fogu Grupo 8. Pintiam
Empresarial, S. A. de | Constructor, S. A. S T 3)('
C. V. deC.V. B e

DOCUMENTOS

9.- Servicios 10.- Hecarfe
Metropolitanos de | Construcciones, S. A
Jalisco, S. A. de C. V. deC. V.
Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y

sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento

se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsahle de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\
Documento T6.- "‘
Manifestacidn bajo protesta \I
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
tiininos dal saticuto 48 de Ty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

CUMPLE
efectos.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[y ]
Q )
Nk
JALISCO

6.- Tektdon Grupo 7.- Fogu Grupo 9.- Servicios

o 8.- Pintramex
E ,S.A.d Const Py A i
mpresaria e onstructor, S. A SR deaCV, Metropolitanos de

DOCUMENTOS

C. V. de C. V. Jalisco, S. A. de C. V.

10.- Hecarfe
Construcciones, S. A
de C. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,
expresada en Jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE
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o 4 LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Tektén Grupo |  7.- Fogu Grupo

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Empresarial, S. A. de
C.V.

Documento T11.-

8 Pith 9.- Servicios
Constructor, S. A. S ey " | Metropolitanos de

deC. V. T "' | Jalisco, S. A. de C. V.
Programa calendarizado y

10.- Hecarfe
Construcciones, S. A

cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

necesarios...

Documento T12.-

CUMPLE
convencionales y volimenes

de C. V.

CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o

sin opcién a compra, su

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMPLE
ubicacion fisica, modelo y

CUMPLE

intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...
Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-

Relacion de bancos de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-

CUMPLE

Escrito en el que haga constar
tacid tiva,

A RECHTACION MEECTNR, DA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser

CUMPLE
aportado voluntariamente...

/
CUMPLE /
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8.

e

DOCUMENTOS

6.- Tektén Grupo
Empresarial, S. A. de
C.V.

7.- Fogu Grupo
Constructor, S. A.
deC. V.

8.- Pintramex,
S.A.deC. V.

9.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S. A.de C. V.

10.- Hecarfe
Construcciones, S. A
de C. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
maodificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Dommont
Construcciones, S.”
A.de C. V.

12.- Dos-HB
Construccién, S. A.
de C. V.

13.- Urbpav, S. |

A.deC. V.

14.- Tree House
Construcciones, S.
A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentas de la proposicion
técnica y econdmica es
autodgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
_copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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11.-D - - -
DOCUMENTOS ommont 12 DosHp 13- Uibpav. S | - ee House
Construcciones, S. | Construccion, S. A. A.de C.V Construcciones, S.
A.deC.V. de C. V. Eara s A.deC.V.
Documento T2.-

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modela de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
Feferentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposician de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
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DOCUMENTOS

11.- Dommont
Construcciones, S.
A.deC. V.

12.- Dos-HB
Construccion, S. A.
de C. V.

13.- Urbpav, S.
A.deC.V.

14.- Tree House
Construcciones, S.
A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categoarias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

oo
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-D t 12.- - -
DOCUMENTOS omaan DosHe 13- Urhpav, s.1| 2. TreeHouse
Construcciones, S. | Construccidn, S. A. A deC.V Construcciones, S.
A.deC. V. de C. V. ¥ 2y A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

: ; 5 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
Agcunisigg e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa,

para descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los trabajos
ejecutados. EI 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...
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DOCUMENTOS 11.- Dor!':mont 12.- D??-HB 13.- Urbpav, s. 14.- Tree_ House
Construcciones, S. | Construccion, S. A. A deC.V Construcciones, S.
A.de C. V. de C. V. ; ] A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por
lo que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria {SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la /)
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de j :
Licitacion Publica. R

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes \
empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la -
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R.L.de C. V. - $3'026,988.17 °
2 |Constructora C2A,S.A.deC. V. $3'449,405.92
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No. Licitante Importe con IVA
3 | WTH de México, S.A.de C. V. ~ $3'458,225.15
4 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $3'475,271.06 -
5 |Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S. A. de C. V. $3'491,153.82
6 |Tektdon Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $3'696,305.84
7 | Fogu Grupo Constructor, S. A. de C. V. $3'745,636.11 )
8 |Pintramex, S.A.deC.V. ~ $3'763,656.46 -
9 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $3'956,449.19
10 | Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. $3'961,159.90
11 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $4'021,897.36
12 | Dos-HB Construccion, S. A. de C. V. $4'059,867.53
13 |Urbpav,S.A.de C. V. S4°071,662.37
14 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $4'461,918.46

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por /
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética). W

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacié
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre s
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes d
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante. :

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Carsa Grupo -
Constructor Inmobiliario, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecidoen el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la Propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del 1.LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica (se deber
presentar un andlisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el |.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A. Andlisis del factor tp/ti;
B. Tabla de cdlculo del factor de salario real;
C. Andlisis, cdalculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:
| Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas
las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
a su naturaleza.
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Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en su Documento E11.- “Andlisis detallado del factor de integracion del
salario real”, se omite considerar el valor de unidad de medida y actualizacion (UMA) vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Fogu Grupo -
Constructor, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la Propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del .M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el .V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

D. Andlisis del factor tp/ti;
E. Tabla de cdlculo del factor de salario real;
F. Andlisis, cdlculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:
I Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas
las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos
a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

A ( .
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Incumplimiento: Se observa que en su Documento E11.- “Anilisis detallado del factor de integracion del
salario real”, se omite considerar el valor de unidad de medida y actualizacién (UMA) vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidén de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. l

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizade dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
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GOBIEANOG DEL ESTADD

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-1V-OB-LP-0113-2026

Techo Financiero |

Suministro y colocacion de vialetas destellantes en carriles centrales de la Calzada Lazaro Cardenas, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. ¥ i
$4,398,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,609,472.56
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,846,481.43
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,268,439.72
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $3,758,705.68
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE LV.A. : $2,778,173.76
PUR B FUR »
DO D
() RESA =S =S 3
U
1|Grupo Mur-Go Constructora,S.de R.L.de C. V. - $2,609,472.56 $3,026,988.17| " SE DESCALIFICA
2(Constructora C2A,S. A.de C. V. - $2,973,625.79 $3,449,405.92|° SE ACEPTA
3|WTH de México, S. A.de C. V.. $2,981,228.58 $3,458,225.15|° SE ACEPTA
4|Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $2,995,923.33 $3,475,271.06|© SE ACEPTA
5|Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V. - $3,186,470.55 $3,696,305.84|© SE ACEPTA
6|Pintramex, S.A.de C. V. ~ $3,244,531.43 $3,763,656.46| ©  SE ACEPTA
7|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $3,410,732.06 $3,956,449.19 SE ACEPTA
8|Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. $3,414,793.02 $3,961,159.90° SE ACEPTA
9{Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $3,467,152.90 $4,021,897.36|  SE ACEPTA
10| Dos-HB Construccion, S. A.de C. V. - $3,499,885.80 $4,059,867.53 SE ACEPTA
11|Urbpav, S. A.de C. V. $3,510,053.77 $4,071,662.37 SE ACEPTA
12|Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $3,846,481.43 $4,461,918.46| “SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos; '

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MANO DE OBRA 5247‘254.@ $716,900.86 $544,963..

MAQUINARIA Y EQUIPO $14,071.28 $73,343.55 $34,216.98
COSTOS INDIRECTOS $135,367.15 $441,882.61 $223,528.57
FINANOAMIENTO $1,692.66 $31,679.32 $15,094.52|

MPORTE POR 6| 52,23 52,0 $1, ,807; . ,237,384.
11. IMPORTE POR MANO DE DBRA 9.8102% $247,264.18] 15.1583% $371,322.86 19.0512% $469,049.09 25.8933%|  $644,156.79 16.0199% $436,792.46
1l IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIFO 1.6542% 541,693.64 2.9941% $73,343.55 0.5715% $14,071.28 1.4569% $36,243.85 1.9212% $52,381.65
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,520,476.63 100.0000%| 52,449,634.81 100.0000%| $2,462,045.59 100.0000%| $2,487,735.58 100.0000% | $2,726,558.60
V. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 6.50200% 5163,881.39 9.99826% $244,920.86 10.00000% $246,204.56 5.44138% $135,367.15 6.84750% 5186,701.10
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42850% $12,039.35 0.64060% $17,261.38 0.06250% $1,692.66 0.72290% $18,962.41] 0.39010% $11,364.63
VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.73330%|  $262,448.44 9.38505% $254,505.39 10.00000% $270,994.28 20.00000%|  $528,413.03 10.38330% $303,672.52
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $2,973,625.79 | , $2,581,228.58 |/ $2,995,923.33 $3,186,470.55 - $3,244,531.43
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I. IMPORTE POR MATERIALES 78.7840%| 52,263,537.35) 76.2923%| $2,115,839.81 77.3013%| $2,119,677.84 75.8445% | 52,318,398.30 77.0157%
1I. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.5980%|  §591,799.99 22.8928%|  $634,853.83 205713%|  $564,084.53 23.4528%|  $716,900.85 22.1879%
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.6179% §17,754.01 0.8148% $22,598.43 2.1275% §58,337.92 0.7027% 521,431.02 0.7964%
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,873,091.35 100.0000%)| 5$2,773,332.07 100.0000%| $2,742,100.29 100.0000%| 53,056,780.18 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.33970%| §182,145.37| 9.00000% $249,599.89| 16.11475% $441,882.61 6.33720% $193,714.27 11.00000%|
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.98380% $30,057.42 0.33949% 510,262.61 0.32208% §10,254.97 0.97460% $31,679.32 0.32574%
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $308,529.41 12.02000%|  $364,589.99 8.00000%|  5255,539.03 6.10000%| _ 5200,212.60 7.45000% 151,
VIII. PRESUPUESTO TOTAL $3,410,732.06 $3,414,793.02 |/ $3,467,152.90 |/ $3,499,885.80 | - $3,510,053.77”

|

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCI A PARCIAL DE MATERIALES X $144,998.89 $171,042.07| $342,632.35

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $297,699.01| $173,640.33 $75,914.10 $0.00 $108,170.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 50.00 520,145.70| $0.00] 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $59,647.18 $0.00 $0.00| $88,161.43 536,827.47
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $3,055.17 50.00 513,401.86 $0.00| 53,729.89)
INSUFICIENCIA TOTAL: $360,401.37 5318,639.22 $280,503.74 5430,793.78] $148,728.10
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$97,952.92] -$64,133.84 -59,509.46 597,619.25 $154,944.42
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |/ INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | - INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |- SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00/ 534,127.48 530,289.45 50.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00 50.00 $0.00| 50.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $16,462.97) $11,618.55 50.00 $12,735.96 $10,971.67
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 541,383.20| 50.00 $0.00 $29,814.30| $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00] $4,831.90 54,839.55 $0.00 $4,541.13
INSUFICIENCIA TOTAL: $57,846.17 $50,577.94 $35,129.00 $42,550.26 $15,512.80
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $250,683.24 $314,012.05, 5§220,410.03 $157,662.34 5226,638.44
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1iConstructora C2A, S. A.de C. V. - $2,973,625.79| - $3,449,405.92| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(WTH de México, S. A. de C. V. $2,981,228.58| -~  53,458,225.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA '
3|Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $2,995,923.33 $3,475,271.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
4|Tektdn Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $3,186,470.55 $3,696,305.84 CUMPLE SOLVENTE
5|Pintramex, S. A. de C. V. $3,244,531.43 $3,763,656.46 CUMPLE SOLVENTE

6|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $3,410,732.06 $3,956,449.19] - CUMPLE SOLVENTE

7|Hecarfe Construcciones, S.Ade C. V. $3,414,793.02 $3,961,159.90, CUMPLE SOLVENTE
8{Dammont Canstrucciones, 5. A. de C. V. $3,467,152.90 $4,021,897.36 CUMPLE SOLVENTE

9|Dos-HB Construccion, S. A. de C. V. $3,499,885.80 $4,059,867.53 CUMPLE SOLVENTE
10|Urbpav, S. A.de C. V. $3,510,053.77 $4,071,662.37|. CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carédcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin,
Directora de Licitacion, quien firma en suplencia del Director General de Licitacion y Contratacion, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 33, 34 fraccidon | y 91 de Reglamento Interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima cuarta sesién extraordinaria del dia 10 de abril de 2026, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V.,”para ejecutar los trabajos consistentes en:
Suministro y colocacién de vialetas destellantes en carriles centrales de la Calzada Lazaro Cardenas, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco,’por un monto de $3,696,305.84 (tres millones seiscientos noventa y seis
mil trescientos cinco pesos 84/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,108,891.75 (un millon ciento
ocho mil ochocientos noventa y un pesos 75/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0113-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de abril de 2026 a las 16:25 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidon de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 40 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de abril de 2026 y de terminacion el dia 20 de mayo de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28

horas del dia 10 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora C2A,S. A. de C. V.

WTH de México, S. A. de C. V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S. A. de C. V.

Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Fogu Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Pintramex, S. A. de C. V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V,
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbpav, S.A.de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
~ DE CONTROL ' :

[ A A\ e | o A — J
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADODEJALISCO
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TESTIGO SOCIAL
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