GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

it LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
nfraestructura
e ’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0124-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERND DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0124-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacién periddica y
conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 212 Encarnacidn de Diaz - San Sebastin - El Terrero, en
los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan de los Lagos; tramo 213 Lagos de Moreno - El Puesto -
La Troje (subtramo 2), en el municipio de Lagos de Moreno; y tramo 222 Entronque 212 - carretera a
San Sebastian, en el municipio de Encarnacién de Diaz, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0124-2025, se inscribieron a participar 13 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion

1 |Vise,S.A.deC.V. $209°236,784.71

2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $211°131,212.33

$216'866,237.56

Se acepta propuesta
para su evaluacion
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4 | Megaobras, S.A. de C. V. $216°207,450.30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura
. Q ’ _ | yObra Piblica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0124-2025
\ I , JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNG DEL ESTADD
No. Licitante Observacion Importe con IVA
Contratista General de América Latina, S. A. de Se acepta propuesta ,
5 K HIERE: $310°501,382.84
(G para su evaluacién

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

T ER———

No. Licitante Importe con IVA
1 |Vise,S.A.deC. V. $209°236,784.71
2 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $211°131,212.33
3 | Megaobras, S. A.de C. V. $216°207,450.30
4 | Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. de C. V. $216'866,237.56
5 | Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $310°501,382.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

2.- Sandstone

4.- Liderazgo en

5.- Contratista

1.- Vise, 3.- Megaobras, | Energiay Disefio General de
Ti al, A 2 X
oo ImENTOS S.A.deC.V. S f Iz: CV S.A.deC. V. Ambiental, Ameérica Latina,
e B S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en los

documentos de la proposicién
técnica y econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SiiPE

autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo..

8§

Pagina 2 de 16




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Vise,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Megaobras,
S.A.deC. V.

4.- Liderazgo en
Energia y Disefio
Ambiental,
S.A.deC.V.

5.- Contratista
General de
Ameérica Latina,
S.A.deC.V.

Documento T2.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las

bases de esta licitacién, los anexos
técnicos y econémicos. Asf como,
estar conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta
licitacién, las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que se analizé y reviso el Modelo

del Contrato, el cual debera ser

firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad, de
estar conforme con el contenido,

alcances y todas las

particularidades de los anexos y/o

apéndices que forman parte de
estas Bases de Licitacién, deberdn
presentarse los anexos impresos y

firmados, en sus versiones mas

actualizadas, de conocimiento y

aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERANO DEL £3TADO

4.- Liderazgo en

3.- Megaobras, | Energiay Disefio
S.A.deC.V. Ambiental,

S.A.deC.V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

1.- Vise,

DOCUMENTOS S A e

5.- Contratista
General de
América Latina,
S.A.deC. V.

Documento T6.- Manifestacion
escrita de conocer el(los) sitio(s) de
la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacion publica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizaré la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podra invocar su
desconocimiento..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones,
firmada de conocimiento y

aceptacion de los acuerdos ahi
tomados o manifestacidn escrita
de conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la
elaboracion de la Propuesta..

CUMPLE

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberan de integrar y considerar
en la elaboracién de la Propuesta, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en caso de que las hubiera. Si
durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, debera
presentar un escrito donde asi lo
manifieste...

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacién Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

. ’
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0124-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

NO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Vise,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Megaobras,
S.A.deC. V.

4.- Liderazgo en
Energia y Disefio
Ambiental,
S.A.deC.V.

5.- Contratista
General de
América Latina,
S.A.deC. V.

Documento T10.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas
en los términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcidn de la
planeacién integral del Licitante
para realizar los trabajos, la cual
debera contener la descripcién

clara de la planeacion y estrategia
integral del licitante en donde se

establezcan los objetivos generales

y particulares a fin de que en cada

tramo carretero se conozca el plan

de trabajo tomando en cuenta
siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacidn a intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los catilogos
de partidas (de |a Etapa de
Rehabilitacion Inicial y de la Etapa
de Mantenimiento), calendarizado,
en periodos mensuales, conforme
a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de

obra dividido en categorias,

expresado en jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, expresado en horas
de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por
la Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

!

Péagina 5 de 16

i
i
|
||
i
f
14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNOD DEL ESTADO

4.- Liderazgo en

3.- Megaobras, | Energiay Disefio
S.A.deC. V. Ambiental,

S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

1.- Vise,

DOCUMENTOS S.A.deC. V.

5.- Contratista
General de
Ameérica Latina,
S.A.deC. V.

Documento T16.- Relacién de
magquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara
de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracidn de la Proposicion, con
la descripcion y especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de
medicién....

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
magquinaria y equipos de
construccién, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento en
el cual el licitante analiza e integra

los materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y

equipos de construccién,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una de
las partidas requeridas en los
catalogos de partidas (tanto para
la Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de
Mantenimiento)...

CUMPLE

Documento T20.- Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual el
Licitante manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, recursos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
humanos, materiales, tecnolégicos
y demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion..

CUMPLE

L
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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) t ’ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO D

DOCUMENTOS

1.- Vise,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Megaobras,
S.A.deC.V.

4.- Liderazgo en
Energia y Disefio
Ambiental,
S.A.deC. V.

5.- Contratista
General de
Ameérica Latina,
S.A.deC. V.

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacion
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacion Publica Estatal Multianual:

vy
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Q?’ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0124-2025
e ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO JALISCO
No. Licitante Importe con IVA
1 |[Vise,S.A.deC. V. $209°236,784.71
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $211°131,212.33
3 | Megaobras, S. A.de C. V. $216°207,450.30
4 | Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A.de C. V. $216°866,237.56
5 | Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $310°501,382.84

2.- Evaluacién de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirio y se verifico que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

ll. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operaciéon menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacidn en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacidn, Provision de /,
P‘ago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos co
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

Pagina 8 de 16
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
e ’ y Obra Publica

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO  ioiierooresrann

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERO".

V1. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entrego la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fraccionesde lala la
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacién Publica Estatal

Multianual.
3.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacion de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

K Pagina 9 de 16
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberan corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
ala IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, més los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacidn Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mds la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-Rl “Determinacién del
Pago Componente Crédito” y 4-RI “Determinacion del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacion Aritmética, se verificod el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determino que el licitante Sandstone
Global, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccion |, del Reglamento para la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del Q
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden alos
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios ;7
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

s
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Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizo valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econémicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién I, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al pendltimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacin.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

UCITACION PU BUCA No. SIO P— E- ICAR-OB-I.P-OJ.M— 1025

Reconstruccién, conservacuén penédlca y conservaclén rutinaria de Ias carreteras tramo 212
Encarnacién de Diaz - San Sebastian - El Terrero, en los municipios de Encarnacién de Diaz y
San Juan de los Lagos; tramo 213 Lagos de Moreno - El Puesto - La Troje (subtramo 2), en el $217,900,000.00
municipiode Lagos de Moreno; y tramo 222 Entronque 212 - carretera a San Sebastian, en el

municipio de Encarnacion de Diaz, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $180,376,538.54
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $267,673,605.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $186,669,693.04
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $214,670,147.00
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $158,669,239.09
APORTEDE |2 S ORTE B o
RO PUESTA SROP ACO ;
1|Vise, S.A.de C.V. $180,376,538.54| $209,236,784.71 SE ACEPTA
2|Megaobras, S. A. de C. V. $186,385,733.02| $216,207,450.30 SE ACEPTA

w

Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. de C. V. | $186,953,653.07| $216,866,237.56 SE ACEPTA

4|Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $267,673,605.90| $310,501,382.84| SE DESCALIFICA
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3.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes més alto y el méas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

\POR ENCR IPORTE MAYOR COST0 D

OAESTO ROPUESTO ERCADO

I IMPORTE POR MATERIALES S6544027140  §75,247,817.37]  $69,924,433.10
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA $7068332.26)  $1603322151)  $13,620238.78
IIl. WAPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO S23360410.12) 5342033377  $32,317,212.84
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS {INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA) $2476192101]  $30,700,012.70]  $26,917,039.43
V. INPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDQ LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA 0BRA PUBLICA MULTIANUAL) S1800861032(  521,331,824.07|  $19,185,767.57

|| Liderszgo en Energla y Discfio |

Vise, S.A. de CV. , Megaobras, S. A.de C. V. | Al S A GaC V.

1. IMPORTE POR MATERIALES $69,924432.10 $65,440,271.50 $76,247,817.37
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA $7,068,332.26 $13,620,238.78 $16,033,221.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $30,203,337.71 $32,317,21284 $23,360,410.12
4. IMPORTE POR CCSTO DIRECTO $111,186,103.07 $112,3M,m3.02 $115,641,448.10
5. IMPORTE POR CCSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUFERVISIGN EXTERNA) $30,700,913.70 $26,917,039.43 $24,%51,921.01
6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDD LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA CBRA PUBLICA §21,331,8417 $16,008,511.32 $19,185,76757
MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA $11,064,277.20 $23,80321054 $20,601,115.57
PRESUPUESTO TOTAL $180,376,538.54 $186,385,733.02 $186,953,653.07

/
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3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

: | Lidemgqentneréhyb!seh' ;
S e R R

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $3,424161.70
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA

10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1L INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDQ LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARTIAL DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA $1,177,156.26
PUBLICA MULTIANUAL)

13, INSUFICIENCIA TOTAL: §49410+11412 551, $4,661,317.
14, SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIONES: UITILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 512, $15,141,892.59
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

-

'RESULTADO DEILA || RESULTADO DELA
EVALUACION ;‘ EVALUACION POR |
__BINARIA | TASACION ARITMETICA |

IMPORTEDELA || IMPORTE DE LA
PROPUESTA |PROPUESTA CON IVA

1|Vise, S.A.de C.V. $180,376,538.54 $209,236,784.71 CUMPLE SOLVENTE

2| Megaobras, S. A.de C. V. $186,385,733.02 $216,207,450.30 CUMPLE SOLVENTE

3|Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, $186,953,653.07 $216,866,237.56 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carécter
de encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta Econdmica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizada
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima sexta sesion ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Vise, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccion,
conservacion periédica y conservacion rutinaria de las carreteras: tramo 212 Encarnacién de Diaz - San
Sebastian - El Terrero, en los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan de los Lagos; tramo 213 Lagos
de Moreno - El Puesto - La Troje (subtramo 2), en el municipio de Lagos de Moreno; y tramo 222
Entronque 212 - carretera a San Sebastian, en el municipio de Encarnacién de Diaz, Jalisco, por un monto
de $209236,784.71 (doscientos nueve millones doscientos treinta y seis mil setecientos ochenta y cuatro
pesos 71/100 M.N.) .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgaré un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pablica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $8'901,128.25 (ocho millones novecientos un mil ciento veintiocho pesos 25/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0124-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 29 de marzo
de 2030.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

o
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-

w7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Vise, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Liderazgo en Energia y Disefio Ambiental, S. A. de C. V.

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL

_-(_'\‘7 ONZ

T/L&x'o ae |- Aw-)f'\)(’(t”) Ehaodo

REPRESENTANTEVbE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Jualez

LUC. Riaiipo AL <HRREEA
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