GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

;“ggf:gggfi‘gf SIOP-E-ICAR-OB-LP-0133-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracidon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E- ~
ICAR-OB-LP-0133-2025, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién, conservacién periddica y
conservacion rutinaria de la carretera codigo 409 tramo Valle de Judrez - Santa Maria del Oro, en los -
municipios de Valle de Juarez, Quitupan y Santa Maria del Oro, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0133-2025, se inscribieron a participar 12 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas teécnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de Se acepta propuesta
C.v. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
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1 |Sandstone Global,S. A.de C. V. $244°750,383.67

2 | Megaobras, S. A.de C. V. $266°911,384.22

$251°602,411.76

4 | Construlub, S. A. de C. V. $253°878,823.60
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Constructora Autlense, S. A.de C. V,, en
asociacién en participacidn con Ciarco

5 | Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A.
de C. V. y Construcciones, Pavimentos y
Concretos Villegas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

. $251°322,538.39
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $265°021,986.87

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $244°750,383.67
Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con
2 | Ciarco Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, S. A.de C. V.y $2517322,538.39
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.
3 |Roth's Ingenieria y Representaciones, S. A. de C. V. $251'602,411.76 ‘
4 | Construlub, S. A. de C. V. $253'878,823.60
5 | M3 Creacién, S. de R. L. de C.V. $265°021,986.87
6 |Megaobras, S.A.deC. V. $266°911,384.22

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multianual.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Autlense, 5. A. de C.
V., en asociacion en

participacion con
Ciarco Constructora,

S.A.deC. V., Apo
Servicios, S. A. de C.
V. y Construcciones,
Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

3.- Roth's Ingenieria y
Representaciones,
S.A.deC.V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos
de la proposicién técnica y
econdmica es la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las bases de
esta licitacion, los anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar
conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los
términos de las bases de esta
licitacién, las modificaciones que, en
su caso, se hayan efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que se
analizé y reviso el Modelo del
Contrato, el cual debera ser firmado
de conocimiento y aceptacion del
contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de conocer
las especificaciones particulares o
generales de construccidn aplicables
y que han sido consideradas en la
elaboracion de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de los
materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances
y todas las particularidades de los
anexos y/o apéndices que forman
parte de estas Bases de Licitacidn,
deberan presentarse los anexos
impresos y firmados, en sus versiones

¥4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBRIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Autlense, S. A. de C.
V., en asociacion en

participacién con
Ciarco Constructora,

S.A.deC. V., Apo
Servicios, S. A. de C.
V. y Construcciones,
Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

3.- Roth's Ingenieria y
Representaciones,
S.A.deC. V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

mas actualizadas, de conocimiento y
aceptacion...

Documento T6.- Manifestacién
escrita de conocer el{los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y
estar conferme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y bases
de esta licitacidon puablica, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizara la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que no
podré invocar su desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta
de la junta de aclaraciones, firmada
de conocimiento y aceptacién de los
acuerdos ahi tomados o
manifestacidn escrita de conocer el
acta de la junta de aclaraciones, en
su contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos que se
tomaron y que han sido considerados
en la elaboracidn de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas, que
deberdn de integrar y considerar en

la elaboracidn de la Propuesta, en
caso de que las hubiera. Si durante el
proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar un
escrito donde asi lo manifieste...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio
del licitante, anexando el curriculum
y copia de la cédula profesional de
cada uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en obras
similares a esta Licitacidn Publica,

¥

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNO DEL ESTADG
2.- Constructora
Autlense, S. A. de C.
V., en asociacién en
participacién con
1.- Sandstone Ciarco Constructora, 3.- Roth's Ingenieria y 2 Constrilih
5 5 nstruiu
DOCUMENTOS Global, S.A.deC. V., Apo Representaciones, S A dac v !
S.A.deC. V. Servicios, S. A. de C. S.A.deC.V. o i
V. y Construcciones,
Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.
especificando quien serd el
Responsable de Obra....
Documento T10.- Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de que, por
su conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su reglamento para
evadir sus efectos..
Documento T11.- Descripcion de la
planeacion integral del Licitante para
realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcion clara de la
planeacién y estrategia integral del
licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a LHLIELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
fin de que en cada tramo carretero se
conozca el plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la operatividad
mas adecuada para la via de
comunicacion a intervenir....
Documento T12.- Programa general
de ejecucidn de los trabajos,
conforme a los catalogos de partidas
(de la Etapa de Rehabilitacion Inicial
y de la Etapa de Mantenimiento), CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica ...
Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra dividido en categorias,
expresado en jornadas...
Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la maquinaria
y equipo de construccién, expresado CUMRLE GLIMBLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas....
/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNG DEL ESTADO
2.- Constructora
Autlense, S. A. de C.
V., en asociacién en
participacién con
1.- Sandstone Ciarco Constructora, 3.- Roth's Ingenieria y 4 Constrilib
DOCUMENTOS Global, S.A.deC. V., Apo Representaciones, S e i
S.A.deC.V. Servicios, S. A. de C. S.A.deC.V. S R
V. y Construcciones,
Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.
Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUMPLE
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica....
Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidna
compra, su ubicacién fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asi como la fecha en
que se utilizara de estos insumos en
el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado...
Documento T17.- Listado de insumos
que intervienen en la integracion de
la Proposician, con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de ellos, indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas unidades de
medicién....
Documento T18.- Tarjetas de bdsicos,
documento en el cual el licitante
integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos
de construccidn, especificando las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen
e intervienen en la integracion de las

tarjetas de partidas de trabajo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Autlense, S. A. de C.
V., en asociacién en
participacion con
Ciarco Constructora,
S.A.deC. V., Apo
Servicios, S. A. de C.
V. y Construcciones,
Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

3.- Roth's Ingenieria y
Representaciones,
S.A.deC. V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de partidas
de trabajo, documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,

herramientas, maquinaria y equipos
de construccidn, especificando las

caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias
para la correcta ejecucian de cada
una de las partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto para la
Etapa de Rehabilitacién Inicial como
la Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracién del
catdlogo de conceptos de indirectos,
documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos,
materiales, tecnolégicos y demads
requerimientos necesarios solicitados
en la convocatoria y bases de
licitacidn..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el que
haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacion
escrita bajo protesta de decir verdad
de conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodelogia para cargar
estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de presentacién y
apertura de proposiciones, emitida
por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en cuanto a su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

contenido, en lo gue en ella se refleja

%4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GORIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone

S.A.deC.V.

2.- Constructora
Autlense, S. A. de C.
V., en asociacioén en

participacién con
Ciarco Constructora,

S.A.deC. V., Apo
Servicios, S. A. de C.
V. y Construcciones,
Pavimentos y
Concretos Villegas,
S.A.deC. V.

Global,

3.- Roth's Ingenieria y
Representaciones,
S.A.deC. V.

4.- Construlub,
S.A.deC. V.

y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes..

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

5.- M3 Creacion,
S.deR.L.deC. V.

6.- Megaabras,
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se analizaron y
revisaron las bases de esta licitacidn, los
anexos técnicos y econdémicos. Asi como,
estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los términos de
las bases de esta licitacion, las
modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se analizé y revisd el
Modelo del Contrato, el cual deberd ser
firmado de conocimiento y aceptacion del
contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

5.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC. V.

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T4.- Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de
construccion aplicables y que han sido
consideradas en la elaboracidn de la
Propuesta, asi como las normas de calidad
de los materiales...

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T5.- Manifestacion bajo protesta
de decir verdad, de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades de los anexos y/o apéndices
que forman parte de estas Bases de
Licitacién, deberan presentarse los anexos
impresos y firmados, en sus versiones mas
actualizadas, de conocimiento y
aceptacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion escrita de
conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de

dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y estar
conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de la
convocatoria y bases de esta licitacion
publica, haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizard la
obra, observando las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podrd invocar su
desconocimiento..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.- Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacidn de los acuerdos
ahi tomados o manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de aclaraciones,
en su contenido, alcances y estar conforme
con todas las particularidades y acuerdos
que se tomaron y que han sido considerados
en la elaboracién de la Propuesta..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Circulares aclaratorias y
anexos de estas, que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracién de la Propuesta,

en caso de que las hubiera. Si durante el

proceso no surgen circulares aclaratorias,

deberd presentar un escrito donde asi lo
manifieste...

CUMPLE

CUMPLE

94
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

5.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC. V.

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T9.- Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, anexando el
curriculum y copia de la cédula profesional
de cada uno que cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a esta
Licitacidn Publica, especificando quien serd
el Responsable de Obra....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que, por su
conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus efectos..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcidn de la
planeacion integral del Licitante para realizar
los trabajos, la cual debera contener la
descripcion clara de la planeacién y
estrategia integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos generales y
particulares a fin de que en cada tramo
carretero se conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la operatividad
mds adecuada para la via de comunicacion a
intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa general de
ejecucion de los trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y de la Etapa de
Mantenimiento), calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica ...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en categorias,
expresado en jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccion,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

5.- M3 Creacidn,
S.deR.L.deC. V.

6.- Megaobras,
S.A.deC.V.

Documento T15.-Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los materiales
y equipo de instalacion permanente,
expresado en unidades convencionales y
volimenes necesarios, conforme a los plazos
y especificaciones determinadas por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se
utilizara de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
Proposicién, con la descripcidn y
especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicién....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de basicos,
documento en el cual el licitante integra los
materiales, mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la integracién de
las tarjetas de partidas de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Tarjetas de partidas de
trabajo, documento en el cual el licitante
analiza e integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos de
construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las
cantidades necesarias para la correcta
ejecucion de cada una de las partidas
requeridas en los catdlogos de partidas
(tanto para la Etapa de Rehabilitacién Inicial
como la Etapa de Mantenimiento) ...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los conceptos,

cantidades, plazos, recursos humanos,
materiales, tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion..

CUMPLE

CUMPLE

R4

JALISCO

GOBIERNOD DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

5.- M3 Creacion,
S.deR.L.deC. V.

6.- Megaobras,
S.A.deC. V.

Documento T21.- Escrito en el que haga
constar su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.- Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o solicitar
maodificaciones al Contrato por este motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Opinién de cumplimiento

de obligaciones fiscales en sentido positivo y

vigente a la fecha del acto de presentacién y
apertura de proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y

manifestacion bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna en cuanto a

su contenido, en lo que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o modificada en

ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacion Publica Estatal Multianual:

o7
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global,S. A. de C. V. $244°750,383.67
Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacién en participacién con
2 | Ciarco Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios, 5. A.de C. V. y $251°322,538.39
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de C. V.
3 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S. A. de C. V. $251'602,411.76
4 | Construlub, S. A. de C. V. $253°878,823.60
5 | M3 Creacién, S. de R. L. de C.V. $265°021,986.87
6 | Megaobras,S. A.de C. V. $266'911,384.22

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requirié y se verificd que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacidn Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

1. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital 0 amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacién igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

1]
En el caso de asociacion en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provisidn de‘g
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos coq“
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instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coinciday
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERO".

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidn coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entrego la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de lalala
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacidn Publica Estatal

Multianual.
3.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econodmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminaciéon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidon de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio..

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta\
economica con los siguientes rubros:
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I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacidn de la Obra Pdblica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- RI DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-Rl “Determinacién del
Pago Componente Crédito” y 4-Rl “Determinacién del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mds los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacién para la Tasacion Aritmética, se verificé el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determiné que el licitante Sandstone
Global, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién |, del Reglamento para la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios

g ”
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establecidos en la ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econdmicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién I, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al penultimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0133-2025

Techo ifi'na:

Reconstruccion, conservacion periédica y conservacién rutinaria de la carretera cédigo 409
tramo Valle de Judrez - Santa Maria del Oro, en los municipios de Valle de Juarez, Quitupany
Santa Maria del Oro, Jalisco.

$267,390,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $216,657,360.68
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $230,096,020.88
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $221,408,971.91

EL MAS BAJO: &
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $254,620,317.69
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $188,197,626.12

POR B A Yal: B

ADO B

i PRESA BROE A BROFE A CO s
1|Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacién en $216,657,360.68| $251,322,538.39 SE ACEPTA

participacion con Ciarco Constructora, 5. A.de C. V.,

Apo Servicios, S. A. de C. V. y Construcciones,

Pavimentos y Concretos Villegas, S. A.de C. V.
2|Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $216,898,630.83| $251,602,411.76 SE ACEPTA
3|Construlub, S. A. de C. V. $218,861,054.83| $253,878,823.60 SE ACEPTA
4(M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $228,467,230.06| $265,021,986.87 SE ACEPTA .
5|Megaobras, S. A.de C. V. $230,096,020.88| $266,911,384.22 SE ACEPTA

g4 !
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3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone paracada
uno de los rubros sefialados.

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por
costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en la fraccion anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

et . PRORUESTD. MERCADO.

1 111,865,331 B! 101,637 359,60,

L IMPORTE POR MATERIALES

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA $8,283,156.28]  $21,339,99118)

Il IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO $21,162,75192] _ $32,684,545.11 ; ;

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $11,922,56041]  §24,262,95201

(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIGN

EXTERNA) /
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO 53609811622 54358420832  smai057075 [/
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA

PUBLICA MULTIANUAL)

| Constructora Autlenss, 5. A. de C. V.,

|| en ssociaddn en partidpacidn coa | :
|| Carco Constructora, 5.A.de C. V.. Roth's Ingenierfay R ; | ol 3
Al 20y 8 5. V. 1 LS. S : A
BROS Aposeruicios, S A.deC.Voy | Represe 5 SAdeCN. | Construlub, 5. A. de C. i1 M3 Creacidn,S. de Ri.de CV. i Megaobras, 5. A.de C.V.
Constructiones, Pavimentosy. ] : | i
: © Condretos Villegas, S.A.de C. V. ‘
1 MATERIALES " §111,865,33188 T 59155436980 T ssanosesos | §102,126,47291 T sl7se5039.82
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 521,399,991.18 $13,818,862.77 $,836,413.89 $8,283,156.29 $8,764,327.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $§21,162,751.52 527,200,225 51 $32,684,545.11 $28,168,940.06 $29,732,298.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $154,428,074.98 $132,573,458.18 $137,341,525.06 $138,578,562.25 $146,461,666.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $11,922,560.41 $15,280,534.7 524,262,352.01 $20,993,366.71 $20,847,021.06
(INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)
6. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (I NCLUYENDO $38,785,573.97 §42,505,114.74 $38,020,917.55 $43,584,208.32 $36,098,116.22
LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LA
0BRA PUBLICA MULTIANUAL)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $6,485,972.15 521,783,086.53 $13,763,727.35 $20,281,886.18 $21,615,813.17
[PRESUPUESTO TOTAL $216,657,360.68 5115.!5!.6!1-!5 5218 861,054.83 $228,467,230.06 $230,096,020.88

/
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3.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

. constructara Autlense, 5. 3. de C.V,,
* an asodaddn en particpadion con |

| Clarco Constrictors, S A.de GV | -Roth's Ingenferfay 1

| Aposarvicios,S. A, deC,Viy | Representadones,SA daCV. |
Construcciones, Pavimentos y
Concretos Villegas, 5. 4. de C.

Canstrulub, 5, A. de V. M2 Craacicn, 5. de RL de €V, ‘Megaohias, S.Ade GV,

" $10,082,989.70

B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $6,816,793.54 $0.00 50.00|
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA 50.00} 5370,120.86/ $2,523,378.48) $2,042,207.16
10. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAGUINARIA Y $1,156,929.27) $0.00 5198,214.72 $0.00
EQuIPQ

11. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $7,351,080.44 53,293,106.07 $0.00| 50.00 50.00)
INDIRECTOS (INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA

SUPERVISION EXTERNA)

12. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 5984,890.79 50.00) 51,749,653.20) $0.00 $3,672,454.53
(INCLUYENDO LOS COSTOS POR LA

IMPLEMENTACION DE LA OBRA PUBLICA

MULTIANUAL)

13. INSUFICIENCIA TOTAL: 849+10+11+12 $15,540,374.09 $14,543,025.03| $9,536,557.60 $2,721,593.18 55,714,661.69)
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -$9,054,394.94 $7,240,071.50, $4,227,159.75, $17,560,293.01f 515,901,151.48
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

! Infraestructura
-l SIOP-E-ICAR-OB-LP-0133-2025
’g;” y Obra Publica

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GOBIERNO DEL ESTADO

RESULTADG DELA | RESULTADO DELA
EVALUACION - EVALUACION POR. |

. BINARIA ASACION ARITMETICA |

1|Constructora Autlense, S. A. de C. V., en $216,657,360.68|  $251,322,538.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacion en participacién con Ciarco
Constructora, S. A. de C. V., Apo Servicios,
S.A.de C. V. y Construcciones,
Pavimentos y Concretos Villegas, S. A. de

C.V.
2|Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. $216,898,630.83|  $251,602,411.76 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
3|Construlub, 5. A. de C. V. $218,861,054.83 $253,878,823.60 CUMPLE SOLVENTE
4|M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $228,467,230.06 $265,021,986.87 CUMPLE SOLVENTE
5|Megaobras, S. A. de C. V. $230,096,020.88|  $266,911,384.22 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica (Indicadores Financieros y Tasacién Aritmética) fue realizada y
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |a trigésima sexta sesién ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Roth's Ingenieria y Representaciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccién, conservacion periddica y conservacion rutinaria de la carretera cédigo
409 tramo Valle de Judrez - Santa Maria del Oro, en los municipios de Valle de Jurez, Quitupan y Santa
Maria del Oro, Jalisco, por un monto de $251°602,411.76 (doscientos cincuenta y un millones seiscientos
dos mil cuatrocientos once pesos 76/100 M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacion Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $13'949,311.88 (trece millones novecientos cuarenta y nueve mil trescientos once pesos
88/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

A

& Pagina 19 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_ LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
Q’ "{"ggf:gg;fi‘;;a SIOP-E-ICAR-OB-LP-0133-2025
JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0133-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacidn de vigencia del mismo el dia 29 de marzo .
de 2030. '

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

By

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Autlense, S. A. de C. V., en asociacion en
participacion con Ciarco Constructora, S. A.de C. V.,
Apo Servicios, S. A. de C. V. y Construcciones,
Pavimentos y Concretos Villegas, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA) =1

Roth's Ingenieria y Representaciones, S. A. de C. V.

Construlub, S. A. de C. V.

M3 Creacion, S. de R. L. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V. . ’

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
| DECONTROL

Zduc:_ de oo %ftcj)z)f:) Fﬂ\ﬁdda T’T. Jalz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO

LiC. iARp0 falL TR J, | < il
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