GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

;nggf:gggﬁg;a SIOP-E-ICAR-OB-LP-0137-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO GORIERNO DEL ESTADO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E-
ICAR-OB-LP-0137-2025, para la contratacién de obra publica: Reconstruccién, conservacién periédica y
conservacién rutinaria de la carretera cédigo 613 tramo Amatitdn - Santa Rosa - El Salvador, en los
municipios de Amatitan y Tequila, Jalisco.

T TN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 13 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray
Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266,
los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de marzo de 2025, para la Licitacién Publica Estatal Multianual bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0137-2025, se inscribieron a participar 15 Licitantes. -

Con fecha del dia 30 de abril de 2025, a las 17:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. : para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

' Iaglna | !e 24 .

1 $272°164,135.85

2 |Vise,S.A.deC. V. $256°685,758.55

3 |Megaobras, S.A.de C. V. $275°739,602.41

4 | Sandstone Global,S. A.de C. V. - $271'727,177.95
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Procopesa, S. A. de C. V., en asociacién en Se acepta propuesta .
5 OPESa, . - e $253'989,495.13
participacion con Yanu Holdings, S. A. de C. V. para su evaluacién

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

6 |Transcer,S.A.deC. V. ° $271°685,756.70 .

7 |Servyre,S.A.deC.V. $276'458,592.73

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V., en

asociaciéon en participacion con Gestion y d Se acepta propuesta ;
g Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. y Acont, para su evaluacién 5271'588,373.64
S.A.deC. V.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. ' Licitante Importe con IVA
1 SPrt;cc;;:;ega,VS A.de C. V., en asociacion en participacion con Yanu Holdings, $253,989 495.13 -
2 |Vise,S.A.deCV. - $256,685,758.55
e e s oSy | smsmanes
4 |Transcer,S.A.deC.V. - $271,685,756.70 -
5 |Sandstone Global,S. A.de C. V.- $271,727,177.95 °
6 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A.de C.V. -~ $272,164,135.85 - ;
7 | Megaobras,S.A.deC. V. - $275,739,602.41
8 |Servyre,S.A.deC. V. - $276,458,592.73

La Secretaria procedi6é a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentaciony apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal Multian
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERMO DEL ESTADO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

.

DOCUMENTOS

1.- Procopesa, S.

A.deC. V., en
asociacion en
participacién
con Yanu
Holdings,
S.A.deC. V.

2.- Vise,

S.A.deC.V.

3.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.,en

asociacién en
participacion con
Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S. A. de C.
V. y Acont,
S.A.deC. V.

4.- Transcer,
S.A.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T1.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacidn oficial vigente
con fotografia para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron las

bases de esta licitacion, los
anexos técnicos y econémicos.
Asi como, estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los
términos de las bases de esta
licitacién, las modificaciones
que, en su caso, se hayan
efectuado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que se analizé y revisé el
Madelo del Contrato, el cual
deberd ser firmado de
conocimiento y aceptacién del
contenido de este..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacidn
bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y que
han sido consideradas en la
elaboracién de la Propuesta, asi
como las normas de calidad de
los materiales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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3.- Valakar
1.- Procopesa, S. I:‘;:a::t::u‘jt u;:,
A.deC.V., en e
5 asociacion en
Gt 2.- Vise participacién con 4.- Transcer, 3= gancsione
DOCUMENTOS participacién S.A.deC.V. Gestion y S AdecVv Global,
con Yanu LR S.A.deC. V.
Holdings Mantenimiento de
r
S. A deC. V. Obras, S. A. de C.
V. y Acont,
S.A.deC. V. £

BT —

o

Documento T5.- Manifestacién
bajo protesta de decir verdad,
de estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
partlt:I:JIar.ldades de los anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y/o apéndices que forman parte
de estas Bases de Licitacién,
deberan presentarse los anexos
impresos y firmados, en sus
versiones mds actualizadas, de
conocimiento y aceptacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.- Manifestacidn
escrita de conacer el(los) sitio(s)
de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico y estar conforme de

ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacion publica,
haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra por lo que
no podra invocar su
desconocimiento..

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de

los acuerdos ahi tomados o
TreaRgtation Bt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que
han sido considerados en la

elaboracién de la Propuesta..

V
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3.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V, en

asociacion en

2.- Vise, participacion con
S.A.deC. V. Gestion y
Mantenimiento de

Obras, S. A. de C.
V. y Acont,
S.A.deC. V.

1.- Procopesa, S.
A.deC.V., en
asociacion en

DOCUMENTOS participacién
con Yanu
Holdings,

S.A.deC. V.

4.- Transcer,
S.A.deC. V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas,
que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracion de
la Propuesta, en caso de que las
hubiera. Si durante el proceso
no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar
un escrito donde asi lo
manifieste...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Escrito de
proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al
servicio del licitante, anexando
el curriculum y copia de la
cédula profesional de eada uno
que cumpla con la capacidad y
experiencia en obras similares a
esta Licitacidn Publica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir sus
efectos..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Descripcion de
la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd

contener la descripcidn clara de
la planeacidn y estrategia

integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales y particulares a fin de
que en cada tramo carretero se
conozca el plan de trabajo
tomando en cuenta siempre la
operatividad mds adecuada para
la via de comunicacién a
intervenir....

CUMPLE

CUMPLE

y
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JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Procopesa, S.
A.deC. V. en
asociacion en
participacion

con Yanu
Holdings,
S.A.deC. V.

2.- Vise,
S.A.deC. V.

3.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.,, en

asociacion en
participacion con
Gestiény
Mantenimiento de
Obras, S. A. de C.
V. y Acont,
S.A.deC. V.

4.- Transcer,
S.A.deC.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

R ————

Documento T12.- Programa
general de ejecucidn de los
trabajos, conforme a los
catalogos de partidas (de la
Etapa de Rehabilitacidn Inicial y
de la Etapa de Mantenimiento),
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piiblica ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, expresado en
horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y
equipo de instalacién
permanente, expresado en
unidades convencionales y
volumenes necesarios,
conforme a los plazos y
especificaciones determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en
que se utilizard de estos
insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa
presentado...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Iz
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3.- Valakar

1. Procopesa, S Infraestructura,
AldeCVoan S.A.deC.V,, en

asociacion en

asociacion en
5.- Sandstone

R 2.- Vise, participacion con 4.- Transcer,
Di T
OCUMENTOS participaclon 8 i A et v Gestién y S.A.deC. V. Global,
con Yanu s S.A.deC. V.
Holdings Mantenimiento de
5 Obras, S. A. de C.

.A.deC. V. f

e V. y Acont,

S.A.deC.V.

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracidn de la Proposicidn,

con la descripcion y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de
medicién....

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual el
licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccion, especificando las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracidn de las tarjetas de
partidas de trabajo...

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo, documento
en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria
y equipos de construccién,

especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades necesarias para la
correcta ejecucion de cada una
de las partidas requeridas en los
catdlogos de partidas (tanto
para la Etapa de Rehabilitacién
Inicial como |a Etapa de
Mantenimiento)...

Documento T20.- Integracién del
catdlogo de conceptos de
indirectos, documento en el cual

el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds
requerimientos necesarios
solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn..
- % o
{

g
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0137-2025

JALISCO

GOBIERNOD DEL £5TADO

3.- Valakar
Infraestructura !
1.- Procopesa, S. ! ;
S.A.deC.V., en
A.deC. V., en e ;
PR asociacion en
Ssofacion ¢ 2.- Vise participacién con 4.- Transcer S arcsione
DOCUMENTOS articipacién : ’ o o : Global
P P S.A.deC.V. Gestiony S.A.deC.V. !
con Yanu P S.A.deC. V.
L Mantenimiento de
Holdings, Obras, S. A. de C
S.A.deC. V. Litha 5
V. y Acont,
S.A.deC. V.
Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su aceptacién
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecutados. El 0.2% (dos al
millar)....
Documento T22.- Manifestacidn
escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no LUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por
este motivo...
Documento T23.- Opinidn de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes..
RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-=Pagina 8 de 24
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6.- Tecno Arrendamientos y 4
DOCUMENTOS Construcciones, 7.- Megaobras, S. A. de C. V. - 2Brvyre,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econémica es la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
firma autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo..
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las
bases de esta licitacién, los
anexos técnicos y
econodmicos. Asi como, estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme de ajustarse a las
leyes y reglamentos aplicables
y a los términos de las bases
de esta licitacion, las
modificaciones que, en su
caso, se hayan efectuado...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizé y revisé el Modelo del
Contrato, el cual debers ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido de
este..

Documento T4.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables y que han sido CUMPLE CUMPLE CUMPLE
consideradas en la
elaboracién de la Propuesta,
asi como las normas de
calidad de los materiales...

Documento T5.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad, de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades de los anexas
y/o apéndices que forman CUMPLE CUMPLE CUMPLE
parte de estas Bases de
Licitacién, deberan
presentarse los anexos
impresos y firmados, en sus
versiones mas actualizadas,
de conocimiento y

aceptacion...
M
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6.- Tecno Arrendamientos y
DOCUMENTOS Construcciones, 7.- Megaobras, S. A. de C. V.
S.A.deC.V.

8.- Servyre,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el{los) sitio(s) de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico y estar conforme de
ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los
términos de la convocatoria y
bases de esta licitacién
ptiblica, haber visitado y
examinado con detenimiento
el sitio donde se realizara la
obra, observando las
peculiaridades del terreno y
prever las posibles
contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo
de la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.- Copia de la
minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o
manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y
que han sido considerados en
la elaboracion de la
Propuesta..

Documento T8.- Circulares
aclaratorias y anexos de estas,
que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracion
de la Propuesta, en caso de
que las hubiera, Si durante el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar
un escrito donde asi lo
manifieste...

Documento T9.- Escrito de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propasicidn de los
(

.
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nfraestructura

Q ’ ' y Obra Piblica SIOP-E-ICAR-OB-LP-0137-2025

- ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO JAL lSCO

6.- Tecno Arrendamientos y
DOCUMENTOS Construcciones, 7.- Megaobras, S. A.de C. V.
S.A.deC. V.

8.- Servyre,
S.A.deC.V.

profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, anexando el
curriculum y copia de la
cédula profesional de cada
uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en
obras similares a esta
Licitacion Piblica,
especificando quien serd el
Responsable de Obra....

Documento T10.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, porsu
conducto, no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus
efectos..
Documento T11.- Descripcidn
de la planeacién integral del
Licitante para realizar los
trabajos, la cual deberd
contener la descripcidn clara
de la planeacién y estrategia
integral del licitante en donde
se establezcan los objetivos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales y particulares a fin
de que en cada tramo
carretero se conozca el plan
de trabajo tomando en cuenta
siempre la operatividad mas
adecuada para la via de
comunicacidn a intervenir....
Documento T12.- Programa
general de ejecucion de los
trabajos, conforme a los
catdlogos de partidas (de la
Etapa de Rehabilitacién Inicial

y de |a Etapa de
Mantenimiento), CUMPLE CUMPLE CUMPLE
calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica ...
Documento T13.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacidén mensual de la
mano de obra dividido en
categorias, expresado en
jornadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NC DEL ESTADC

6.- Tecno Arrendamientos y
DOCUMENTOS Construcciones, 7.- Megaobras, S. A.de C. V.
S.A.deC. V.

8.- Servyre,
S.A.deC. V.

Documento T14.- Programa
calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas....

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
expresado en unidades
convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones
determinadas por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica....

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién de
maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son
de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y CUMPLE CUMPLE
usos actuales, asi como la
fecha en que se utilizara de
estos insumas en el sitio de
los trabajos conforme al
programa presentado...

CUMPLE

Documento T17.- Listado de
insumos que intervienen en la
integracién de la Proposicién,

con la descripcidn y
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE
cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar y sus

respectivas unidades de
medicidn....

CUMPLE

Documento T18.- Tarjetas de
bésicos, documento en el cual
el licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de
partidas de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

¥4
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GOBIERNO DEL £

6.- Tecno Arrendamientos y
DOCUMENTOS Construcciones, 7.- Megaobras, S. A.de C. V.
S.A.deC.V.

8.- Servyre,
S.A.deC. V.

Documento T19.- Tarjetas de
partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y
equipos de construccién,

especificando las
caracteristicas especificas, las CUMPLE CHNMPLE
unidades y las cantidades
necesarias para la correcta
ejecucidn de cada una de las
partidas requeridas en los
catilogos de partidas (tanto
para la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial como la
Etapa de Mantenimiento)...

CUMPLE

Documento T20.- Integracion
del catadlogo de conceptos de
indirectos, documento en el
cual el Licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos,
recursos humanos, CUMPLE CUMPLE
materiales, tecnolégicos y
demas requerimientos
necesarios solicitados en la
convocatoria y bases de
licitacion..

CUMPLE

Documento T21.- Escrito en el
que haga constar su
aceptacion o negat.lva, ;?ara CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)....

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato
por este motivo...

CUMPLE
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6.- Tecno Arrendamientos y 3 8 Sarvir
DOCUMENTOS Construcciones, 7.- Megaobras, S. A. de C. V. ; TS,
S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T23.- Opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes..

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Plblica Estatal Multianual.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal Multianual:

No. Licitante Importe con IVA
S.A.deC. V. iacic ici i0 Holdi 0
1 Procopesa, S. A. de » €N asociacion en participacion con Yanu Holdings, | $253,989 495.13 -
S.A.deC.V.
2 | Vise, S.A.de C.V. $256,685,758.55
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con
3 Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. y Acont, S. A. de C. V. »271,588,373.64
4 |Transcer,S.A.deC. V. - $271,685,756.70 -
5 |Sandstone Global, S. A.de C. V. - $271,727,177.95 - ’
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. - $272,164,135.85
7 |Megaobras, S.A. de C. V.~ $275,739,602.41 -
8 |Servyre,S.A.deC.V. - : $276,458,592.73 -

2.- Evaluacién de Indicadores Financieros.

Previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se requirié y se verifico que los licitantes
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes indices financieros para los ejercicios
fiscales 2022, 2023 y 2024:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacién Inicial de su Propuesta.

Il. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendr3
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

l1l. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacion mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayora [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de
Impuestos.

En el caso de asociacion en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provision d
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos cof
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coinciday
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERQ".

yA
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VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicién coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con
respecto al que entregd la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la | a Ia
VI fue motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitacion Publica Estatal
Multianual.

3.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluacién de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacién aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de Licitacién Publica Estatal Multianual,

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

= N
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Il Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Pablica Multianual)
(de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y

V. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero” y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y
la Etapa de Mantenimiento.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales sefialados en las fracciones de la |
alalV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 “Modelo Financiero” y lo aplicado en las tarjetas
de partidas de trabajo, para la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento, mas los cargos
obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, consideradas en el numeral 3 del
Formato 5- MTO “Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento” del Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El Rubro de “Importe de Financiamiento”, se compone del importe por costos financieros determinados en
el numeral 3 del Formato 1- Rl DET “Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacidn Inicial” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, més la suma de los intereses determinados en los formatos: 3-RI “Determinacién del
Pago Componente Credito” y 4-RI “Determinacién del Pago Componente Capital en Riesgo” del Anexo 8
“Modelo Financiero”, mas los importes por financiamiento aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo
de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacién Aritmética, se verific el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determind que el licitante Sandstone
Global, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccion |, del Reglamento para la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 d
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a A\
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios @‘
FEs

A

establecidos en la ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante. /

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econdmicos de su propuesta.
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Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién |, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al penultimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacién para la Tasacién Aritmetica, se verificd el cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion sefialada en el parrafo anterior, se determind que el licitante Servyre, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal
Multianual, y a lo dispuesto en el articulo 93, fraccién I, del Reglamento para la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al IV del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
Anexo 8 Modelo Financiero propuesto por el licitante.

Esto se deriva de que para el llenado del Anexo 8 Modelo Financiero, el licitante utilizé valores distintos a
los analizados en el resto de documentos econémicos de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada de conformidad con lo sefialado en el articulo 93, fraccién I, del
Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y conforme al pentltimo
parrafo del numeral 6.3.4 de las Bases de Licitacion.

3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Piblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo acepfable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tdnto so
descalificados del procedimiento.

£l
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construccidn, conservacién peridica y conservacién rutinaria de la carretera codigo 613 tramo
Amatitan - Santa Rosa - El Salvador, en los municipios de Amatitan y Tequila, Jalisco. ,

Techo Financiero |

$281,740,000.00

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$218,956,461.32
$237,706,553.80
$231,061,212.23

$265,720,394.06
$196,402,030.39

PUR D PR [
O = i RUP @l L il
2
1|Procopesa, S. A. de C. V., en asociacién en participacién .| $218,956,461.32| $253,989,495.13| - SE ACEPTA
con Yanu Holdings, S. A. de C. V.
2|Vise, S.A.de C.V. $221,280,826.34| $256,685,758.55| - SE ACEPTA
3|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V., en asociacién en | $234,127,908.31 $271,588,373.64| . SE ACEPTA
participacién con Gestién y Mantenimiento de Obras, S.
A.deC.V. y Acont, S. A.de C. V.
4(Transcer, S. A. de C. V. $234,211,859.22| $271,685,756.70| - SE ACEPTA
5|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. - $234,624,255.04| $272,164,135.85| - SE ACEPTA
6|Megaobras, S. A, de C. V. $237,706,553.80| $275,739,602.41| - SE ACEPTA

3.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados.

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo
directo, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por

~ W
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costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en la fraccién anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo,
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

ST
5117, 735,866 19|

IMPORTE POR MANO DE OBRA 478, 741.21] 512,750,788 20/
L. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO smaas_mss;| 542,881 334.50)
V. IMPORTE POR COSTOS NDIRECTOS (INCLUYENDO 515,829,530 57] 555,758, 938.05)
LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION EXTERNA)
V. IMPORTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO LOS $31,034,767.65

COSTOS POR LA IMPLEMENTACIGN DELA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL)

$45,629,865, 72

1. IMPORTE POR MATERIALES 1 3 $78,451,018.63 §71,862910.20

2. IMPORTE POR MANO DE 0BRA $12.750,788.20 S11673,304.03 $12, 3564576 $11,673,304.03 S6,878,741.21 S11,790,037.07

1 IMPORTE POR MAQUINARLA Y EQUIPD $10,935,006 31 $42,881,33 50 $31,012,819.7 §42,881,234 50 §31,02,331.93 520,879,288 51

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO SMLAREMTD §133,185,577.50 $115,651,217.30 $133,185577.90 $11.364,091.77 §107,532,245.79

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO 515,929 63057 $37,782,618.28 556,758,938.05 $37,782,618.28 $27,712,708.35 544,608 636 1 ’
LOS COSTOS PARALASUPERVISIGN EXTERNA|

6. IMPORTE DE FINANCIAMENTO (INCLUVENDO LOS 45,628 865.72 531,034,767 65 $32,194.361.16 543,230,010 76 $41,086,275. 4 $36,135.505.45

COSTOS POR LA IMPLENENTACION DE LA OBRA

FUBLICA MULTIANUAL)

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 510,545,005 88 513,252,282 34 $27.835.171.59 §13,136,679.55 $44,134,738.20 $43,902.177.21
|PRESUPUESTO TOTAL suameslz | 22800630 $234,177,90831 $BaEsIn | $3E4755.00 E §237,706,553.80 t}

3.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del rocedi
hubieren resultado insolventes.

{
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2 Valakar Intrasstiucturg A de |

Procopess.S. A de C. V., en. T rmssnivionl

-mhnmpaﬂm:gn. ! anten Tﬂmw_r.,s.ﬂ. deC. V. Constiliriones. SA B By Megaobras, S. A de C.V. |
Yanu Holdings, 5. A de C. V. Obyras, 5, & de C. V. 'y Acont, 5 bR ¥ # P e
B INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00] 0. 512 50.00 $2,185,433.2¢] $1,78354189
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DEOBRA 50.00] $199,971. 68| $0.00f $199,971.£8 54,934,534, 50| $83,23.64
10, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAGUINARIA ¥ EQUIPO §21,963.429.7 50.00 50,00 sa.m $1,925, 114,25 $1200,147.57
1. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $21,047,027.48) s.00f s0.00] $a.00) 3,243,587 000
{INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISION
EXTERNA)
12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00) 57,126,870 $5,967,276. 7| $0.00) .00 $205573L70
[INCLUYENDO LOS COSTOS PORLA IMPLEMENTACION
|DE LA CBRA PUBLICA MULTIANLAL)
13, INSUFICIENCIA TOTAL: 8+2+10¢11412 $43,010,457. 3¢ §7,326342 18| 516,331, 789.07| $199,971. 68| $18,343,030,.73] $15,962.650.70
14. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$32,455,451.48 $5,325,440.07] 511,503, 382.52] $12,335,707.89 525,785, 707 47] 2733351852
INSUFICIENCIA TOTAL
CAURICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EVALUACION POR
SACION ARITMETICA
1|Procopesa, S. A. de C. V., en asociacién en $218,956,461.32 $253,989,495.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
participacién con Yanu Holdings, S. A, de C. V. ’
2|Vise, S.A. de C.V. $221,280,826.34 $256,685,758.55| ©  CUMPLE SOLVENTE
3|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V., en $234,127,908.31 $271,588,373.64 CUMPLE SOLVENTE
asociacion en participacion con Gestidn y
Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. y
Acont, S. A. de C. V.
4|Transcer, S. A. de C. V. $234,211,859.22 $271,685,756.70 CUMPLE SOLVENTE
5|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $234,624,255.04 $272,164,135.85 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6|Megaobras, S. A. de C. V. $237,706,553.80 $275,739,602.41] - CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta Econémica (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue r
revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluafi

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra/Publica
dentro de la trigésima sexta sesién ordinaria del dia 13 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Vise, S. A. de C. V. ; para ejecutar los trabajos consistentes en: Reconstruccidn,
conservacion periédica y conservacién rutinaria de la carretera cédigo 613 tramo Amatitan - Santa Rosa
- El Salvador, en los municipios de Amatitan y Tequila, Jalisco,” por un monto de $256’685,758.55

. (doscientos cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos cincuentay ocho pesos
55/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Pablica Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

oA
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Para esta adjudicacién se otorgard un 10% de anticipo del monto contratado para los trabajos de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, sin considerar los rendimientos financieros por la implementacién de la Obra
Pdblica Multianual ni el importe para supervision, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponde a $12’596,126.65 (doce millones quinientos noventa y seis mil ciento veintiséis pesos 65/100
M.N.). ‘

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0137-2025, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de mayo de 2025
a las 15:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos dentro del plazo de 1,780 dias naturales, tomando como fecha de
inicio del contrato el dia 15 de mayo de 2025 y de terminacién de vigencia del mismo el dia 29 de marzo
de 2030. :

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08
horas del dia 13 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

D

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Procopesa, S. A. de C. V., en asociacidn en
participacion con Yanu Holdings, S. A. de C. V.

Vise, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V., en asociacién en
participacion con Gestidon y Mantenimiento de Obras,
S.A.deC.V. yAcont,S.A.de C. V.

Transcer, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Megaobras, S. A. de C. V.

Servyre, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

r/a__:x. Flo ("':Jr'i’ 1(_:r> /[\Q/t))!r:’f_-"f;.r‘) {u‘ {l (L'\C{C‘.{‘
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