GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g !?i
Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

HO DEL E3TADO

SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025, para la
contratacién de obra publica: Mantenimiento del Hospital Comunitario de Ojuelos CLUES JCSSA008454, en
el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Primera etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025, se inscribieron a participar 35 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 17:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
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1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'351,067.48

2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $3°170,770.52

3 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $3°105,039.56

4 | Eduardo Gallardo Corona $3°191,497.88

$3'559,995.97

5 | Constructora Nantli, S. A. de C. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

q2p

JALISCO

COBIERNG DEL ESTADO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. i propu(.e‘sta $3°425,282.50
para su evaluacién
7 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. Skeiokpia propu?'sta $3°984,543.65
para su evaluacién
Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Se acepta propuesta .
8 .
Construccion Obra Civil, S. A. de C. V. para su evaluacién +3'880,014.45
9 |Construmova, S. A. P. I. de C. V. >e acepta propuesta $5°053,594.84
para su evaluacion
v ME&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. Se acepta propugfsta $3'920,141.79
de C. V. para su evaluacion
; S :
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. @ acepta propu§§ta $3°908,392.36
para su evaluacion
. t ,
12 | Obrasy Proyectos Codeniz, S. A.de C. V. SHEcepta proput.e‘s @ $3°625,301.14
para su evaluacion
t
13 | Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. 3¢ acepta propuesta $3'831,660.53
para su evaluacion
t .
14 |Qualeb,S. A. de C.V. S AtEprApropueEst $3°065,329.58
para su evaluacion
15 | Sorcin Construccién, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $3'806,727.63
para su evaluacién
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Se acepta propuesta .
16 Obra Sustentable 52, S. A. de C. V. para su evaluacidn »3'399,649.42
Construcciones y Servicios Electromecanicos, Se acepta propuesta z
17 . iy 3 !
Obra Civil y Mantenimiento, S. A. de C. V. para su evaluacion 2% 255,649.63
18 |Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. 36 atepta prapuesta $3°645,972.27

para su evaluacion

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Qualeb,S.A.deC. V. $3°065,329.58
2 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $3°105,039.56
3 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $37170,770.52




Infraestructura
Q ? |y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&;? =
Sl

s

No. Licitante Importe con IVA
4 | Eduardo Gallardo Corona $3'191,497.88
5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'351,067.48
6 SEr(l:s-t\r/l-Jcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S. A. $3'353 649.63
- E?I/V_ICIOS en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. de $3'399,649.42
8 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $3'425,282.50
9 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $3'559,995.97
10 | Obrasy Proyectos Codeniz, S. A. de C. V. $3'625,301.14
11 | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. $3°645,972.27
12 |Sorcin Construccion, S. A. de C. V. $3806,727.63
13 | Obrasy Servicios Fortem, S. A.de C. V. $3'831,660.53
14 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V. $3'880,014.45
15 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $3908,392.36
16 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $3'920,141.79
17 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $3'984,543.65
18 | Construmova, S. A. P. . de C. V. $5°053,594.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocataria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

JALISCO

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- Qualeb, 2.- Maxwel Obras, 2-~Likean 4.- Eduardo

Construcciones
. A, V. A, V. '
S.A.deC S.A.deC.V S.A.deC.V. Gallardo Corona

5.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
propasicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
porambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — economicos
(guias de llenado) y modelo
de cantrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

C"A\-
JALISCO

DOCUMENTOS 1.- Qualeb, 2.- Maxwel Obras, cﬁni';rz'rcim; 4.- Eduardo
s.A.deC. V. S.A.deC. V. €Clones, | Gallardo Corona
S.A.deC. V.

5.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra can
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

articipan personas
':nhabirllitadis en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,

confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO

SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Qualeb, 2.- Maxwel Obras, Co:‘s'trt'c';‘t’)’;es 4.- Eduardo - E""““_‘T“’a
i ampujal,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC. V. Gallardo Corona S. A de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
© sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
D to T14.-

gElmenta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Qualeb, 2.- Maxwel Obras, Co:s't'rt':si‘:;es 4.- Eduardo g gf’“s"f'cl""’a
5. A.deC. V. S.A.deC. V. ' ampujal,
e S.A.deC. V. Gallardo Corona S A deC.V.

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

b
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. LICITACION PUBLICA ESTATAL J_A‘LISC,O
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Construcciones y 7.- Servicios en
Servicios Ingenieria,
DOCUMENTOS Electromecanicos, Construccidén y 8'__ F:rovec.ti)s L R Constrtilctora 10~ Qheasy .
75 B Servicios Edifikate, Nantli, Proyectos Codeniz,
Obra Civil y Disefio de Obra S.A.deC.V S.A deC.V S. A.deC.V
Mantenimiento, Sustentable 52, =EWER e Y ENER e N “ fe80. L
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
etonGmicaes autearfa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
P - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Construcciones y 7.- Servicios en
Servicios Ingenieria,
8.-P - truct -
DOCUMENTOS Electromecanicos, Construccidn y . .royec_t95y B Con n.! ora 10:- Obrasy -
e < Servicios Edifikate, Nantli, Proyectos Codeniz,

Obra Civil y Disefio de Obra S.A.deC.V S. A deC.V S.A.deC.V

Mantenimiento, Sustentable 52, ¥ - o s i U
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra can
el propdsito de poder
evaluarlo..,

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

(
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.deC.V.

7.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

8.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC.V.

9.- Constructora
Nantli,
S.A.deC. V.

10.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.deC. V.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptas indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 : i RS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construcciones y 7.- Servicios en

Servicios Ingenieria,
DOCUMENTOS Electromecénicos, Construccién y 8- Proyeclosy | 9.Constructora | 10.< Obrasy
Obra Civily Disefo de Obea Servicios Edifikate, Nantli, Proyectos Codeniz,
Mantenimiento, Sustentable 52, S deEY %A 060 5. eV
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

St

JALISCO

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-0B-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Construcciones y 7.- Servicios en

DOCUMENTOS

Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.deC. V.

Ingenieria,
Construcciéon y
Disefio de Obra
Sustentable 52,

S.A.deC. V.

8.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC. V.

9.- Constructora
Nantili,
S.A.deC.V.

10.- Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC. V.

12.- Sorcin
Construccién,
S.A.deC.V.

13.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos
y Construcciéon
QObra Civil,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)
Infraestructura Qb’i 6/)1
_ g ’ y Obra Publica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Daco,
. ! Desarrollos 15.- Grupo
11.- Tecnosistemas 12.- Sorcin 13.- Obrasy
DOCUMENTOS i Gni i

Avanzados, Construccion, Servicios Fortem, Argu:tetctom-c‘os c tE mpon:

S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.AdeCr, | YOUSTUCCaR | Cahiemporane,
Obra Civil, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

_ Q" ' yObra Publica

: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Al

14.- Daco,

7 R Desarrollos
11.- Tecnosistemas 12.- Sorcin 13.- Obrasy
DOCUMENTOS i i
Avanzados, Construccién, Servicios Fortem, Argustetctén{c:’os
S.A.deC.V. S.A.deC.V. s.A.dec,y, | Yhonstrucaon
Obra Civil,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por [a
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la

CUMPLE

convocatoria...

CUMPLE

7

A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-0B-LP-0220-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Daco,
; N Desarrollos 15.- Grupo
11.- n - -
DOCUMENTOS Techdsistamas 12, Jordn 12-0UBY | arufiectonioos Emporio

Avanzados, Construccion, Servicios Fortem, y Construccién Cotem _—
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. : POLSNE0;

5 € Obra Civil, S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas can
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listada de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciéon de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bisicas.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
[FEastatisnss deTEs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

s
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N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
B e ’ y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ALISCO

DOCUMENTOS

11.- Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC. V.

12.- Sorcin
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC.V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos
y Construccién
Obra Civil,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en o que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- M&L
Construccidon y
Mantenimiento,
S.deR.L.deC. V.

17.- Romo Acevedo
Construcciones,

S.A.deC. V.

18.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

LA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 Femie R s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- M&L
DOCUMENTOS Construccién y
Mantenimiento,
S.deR.L.deC.V.

17.- Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccidn
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de |a obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de |a Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deber3d ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26:- MGl 17.- Romo Acevedo
DOCUMENTOS Construccion y éonstrucciones 18.- Construmova,
Mantenimiento, ! S.A.P.L.deC. V.

S.deR. L deC. V. S.A.deC.V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacidn permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

P

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Q|$ y Obra Pablica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o= faEL 17.- Romo Acevedo
DOCUMENTOS Construccion y : 18.- Construmova,

Mantenimiento, Cc;nr:r:z:?nve 5 S.A.P.l.deC. V.
S.deR.L.deC. V. i s

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de canocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su descanocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicia
de Administracidn Tributaria {SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Obras y Servicios
Fortem, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en gque se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
Tratandose de maquinaria 0 equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de
dichos insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”,
omite considerar su ubicacion fisica, modelo y usos actuales de la maquinaria y equipo de construccién

/g/ /.z f Pagina 19 de 32
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propuestas por el licitante para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo Emporio
Contemporidneo, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su

propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando,
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que
establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera
ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcidn de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 ' r eare

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Romo Acevedo
Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra
los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada
uno de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las
tarjetas de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-007: “SUMINISTRO DE
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER CON CAJA DE FILTROS, INCLUYE: FILTROS
PARA UNA FILTRACION DE AIRE CLASE 100,000 PARA AREAS GENERALES CON CAPACIDAD PARA MANEJAR
15 T.R. OPERANDO A 220 VOLTS 3 F 60 HZ DE ALTA ESTATICA, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” Omite considerar la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario
para desarrollar la correcta ejecucion del concepto, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Qualeb,S. A.deC.V. $3'065,329.58
2 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $3°105,039.56
3 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $3°170,770.52
4 | Eduardo Gallardo Corona $3°191,497.88
5 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'351,067.48
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No. Licitante Importe con IVA
6 s:rz:stt\r/tjlcciones y Servicios Electromecanicos, Obra Civil y Mantenimiento, S. A. $3'353,649.63
- (S:ervvicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. de $3'399,649.42
8 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $3425,282.50
9 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $3'559,995.97
10 | Obras y Proyectos Codeniz, S. A. de C. V. $3'625,301.14
11 | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. $3°645,972.27
12 |Sorcin Construccion, S. A. de C. V. $3'806,727.63
13 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V. $3'880,014.45
14 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $3'920,141.79
15 | Construmova, S. A. P. . de C. V. $5°053,594.84

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.
- /?/ o
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidon en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmeética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, los salarios reales analizados no son congruentes
con el resto de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica

#./ Pagina 23 de 32

o 4

(




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i
d & 3}
Infraestructura
Q ’ _ yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBUCA No. SIOP-E'SMA-OB-LP 0220—2525

Ojuelos de Jalisco, Jalisco. Primera etapa.

Mantemmlento del Hospntal Comumtanode Ojl.lElDS CLUES JCSSA008454 en eI mumcupio de

JALISCO

COBILANG OEL L5TACO

Techo Finandiero

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,642,525.50
$4,356,547.28
$2,985,279.87

$3,433,071.85
$2,537,487.89

1{Qualeb, S. A.de C. V. $2,642,525.50 $3,065,329.58 SE ACEPTA
2|Maxwel Obras, S. A.de C. V. S2,676,758.24 $3,105,039.56 SE ACEPTA
3|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $2,733,422.86 $3,170,770.52 SE ACEPTA
4|Eduardo Gallardo Corona $2,751,291.28 $3,191,497.88 SE ACEPTA
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $2,888,851.28 $3,351,067.48 SE ACEPTA
6| Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra $2,891,077.27 $3,353,649.63 SE ACEPTA
Civil y Mantenimiento, S. A. de C. V.
7|Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra $2,930,732.26 $3,399,649.42 SE ACEPTA
Sustentable 52,5. A.de C. V.
8| Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $2,952,829.74 $3,425,282.50 SE ACEPTA
9|Constructora Nantli, S. A. de C. V. $3,068,962.04 $3,559,995.97 SE ACEPTA
10|Obras y Proyectos Codeniz, 5.A. de C.V. $3,125,259.60 $3,625,301.14 SE ACEPTA
11| Tecnosistemas Avanzados, S. A.de C. V. $3,143,079.54 $3,645,972.27 SE ACEPTA
12|Sorcin Construccién, S. A. de C. V. $3,281,661.75 $3,806,727.63 SE ACEPTA
13|M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R. L.de C. V. $3,379,432.58 $3,920,141.79 SE ACEPTA
14|Construmova, S. A. P.l.de C. V. $4,356,547.28 $5,053,594.84| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

T e e i

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; {

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
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omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 51,718,507 ;.

11. MANG DE OBRA 5233,228.01 §510,929.57 $341,292,58
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $9,823.03 5113 454.92 $51,142.47
13. COSTOS INDIRECTOS §157,588.52 5333,284.86 $224,494.00
14, FINANCIAMIENTO $1,512.33 $13,910.13 §7,980.51)

1. IMPQORTE POR MATERIALES 78.0300% ,507. BB.7669% : $1,858,539.51 B0.4939%( 51,831,900.59 B3.0728%
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 19.0541% ,641. 10.7812% ,160. 15.7157% 5354,904.29 16.8205% $382,804.47 11.5080%

3. IMFORTE POR MAQUINARIAY EQUIPD 2.9158% §84,217.71 0.4519% ,940.! 1.9853% 544,834.17] 2,6857% §61,121.65 5.4192%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,202,367.49 100.0000% 100.0000%| $2,258,278.67 100.0000% | 52,275,826.81 100.0000%| 52,093,554.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,00000% §198,213.07 10.00000% L975. 8.50000% $191,953.69( 11.08611% $252,300.66| 15.91957% $333,284.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30083% $7,221.67 0.06250% . 0.00000% 50.00 0.26213% $6,626.98, 0.54303%
7. IMPORTE POR UT/LIDAD PROPUESTA 9,20000% $221.517.81 10.00000% x 11.00000% $269,525.56| 8.00000% $202,780.36( 17.80000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59993% 513,205.46 ,392. 0.60520% $13,664.95 0.604463% $13,756.46 0.68992%
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,642,525.50 $2,733,422.86 $2,751,291.28

"Serviclos en Ingenieria |

| Construccion y Disefio de ;"Proyé;:'t_b'sv‘:_Senﬁ.dés Edifikat nstructora Nantli, S A. de

RUBROS

Obra Sustentable 52,5.A.de T C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 89.8630% 80.9260%( $2,205,752.76 80.524%% $1,981,426.91 87.7815%| $2,223,828.65
2. [MPORTE POR MANO DE OBRA 9.7273% $233,228.01 9.6687% $237,160.29 16.0587% $385,146.35 11.7534% $297,756.52
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.4057% $9,823.03 0.4053% $9,940.92 3.4164% $84,065.05 0.4651% $11,783.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $2,397,669.70 100.0000%| $2,452,854.04 100.0000%| $2,460,638.31 100.0000% | $2,533,368.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $215,790.27 9.00000% $220,756.86 8.73415% $214,915.84 8.04144%| 5203,719.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $1,633.41 0.06250% $1,671.01 0.47968% 512,834.10 0.50821% $13,910.13
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $261,509.34 9.00000% $240,775.37 9.28667% $249,661.75 11.00000% $302,609.78
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60288% 514,474.54 0.59741% $14,674.98 0.60001% $14,779.75 0.60571% 515,354.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,891,077.27 $2,930,732.26 $2,952,629.74 $3,068,962.04
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SERE il
i'Oh@yﬂroy'e_ctus.Codémz, ||Teenosistemas Avanzados, S.‘i‘Sorﬁh Construccian, S. A.de

SA. deCV. ‘ cv.

RUBROS

76.4912%| $1,909,668.25 79.3777%| $2,084,835.66 84.1848%| 5$2,261,683.09

1. IMPORTE POR MATERIALES s ,393,455.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.4651% $510,929.57 17.2733% $453,679.43 14.6425% $393,380.27 12.1313% $341,657.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 3.0436% $75,986.21 3.3490% $87,960.17 1.1727% $31,505.87 2.8836% $81,210.83

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $2,496,584.03 100.0000%| $2,626,475.26 100.0000% | $2,686,569.23 100.0000%| $2,816,323.74

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.01000% $274,873.90 6.00000% $157,588.52 10.10000% $271,343.49 7.30000% $205,591.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47548% $13,177.73 0.34000% $9,465.82 0.35475% $10,493.20 0.38000% $11,483,28
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 11.67000% 4324,966.98 11.95000% $333,826.79 10.00000% $296,840.59 10.85000% $329,123.75
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62580% $15,656.96 0.59834% $15,723.16 0.61075% $16,415.24 0.59997% §$16,910.17

9. PRESUPUESTO TOTAL $3,125,259.60 $3,143,079.54 $3,281,661.75 $3,379,432.58

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nlmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

=L e S ad vt (20 ) i il = Y B =4 AL
INSUFICI ,044. 900 ,013. $186,652.07

15.

$279,379.35|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 5104,132.29 50.00 $0.00] $100,366.52
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| %0.00 $41,201.48 56,308.30 S0.00] $0.00)|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 526,280.93, $4,518.60 $32,540.32 $0.00 $0.00|
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $758.85 56,468.18, $7,980.51 5$1,353.53 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5327.084.72] §222,220.55, 5206.842.38 5$188,005.60 §379,745.87
15-+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -5105,566.92 $19,903.63 552.683.18 $14,774.75 $54,577.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Servicios en Ingenierfa,
Construccion y Disefio de
|Obra Sustentable 52,5, A,

| Copstrucciones y Servicios |
|Electromecanicos, Obra Civil'y
|Mantenimiento, S. A.de C. V.

Proyectos y Servicios Ediflkste, | Constructora Nantli, S.A.d

RUBROS S.A.de C, V. C.VL

50.00

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $37,125.85

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $108,064,57 $104,132.25 s0.00 $43,536.06
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $41,319.44 $41,201.48 $0.00 $35,358.95
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,703.73 $3,737.14 $9,578.16 $20,774.81
INDIRECTOS

18.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,347,10 $6,309.51 0,00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $164,434.84 $155,380.492 $46,704.01 $103,669.82
15416+17+18413

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $97.074.50 $85,394.55 $202,957.73 $158,939.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

e bras y Proyectos Codeniz, | Tecnosistemas Avanzadus, 5. | Sorcin Construcdion, S, Al de|
: S.A. de CV. I AdeC Vi - V. .

MBEiL Canstruccion y

Mantenimiento, 5. de R L.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $108,884 51| 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $0.00 $0.00 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $19,636.60 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $66,905.49 50.00 518,902.37
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $108,884.51 $66,905.49 $19,636.60 518,902.37
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $216,082.47 $266,921.30 §277,203.99 $310,221.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
/ | EVALUACION
(Lo BINARIA .
1lQualeb, S. A. de C. V. $2,642,525.50 $3,065,329.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Maxwel Obras, S. A, de C. V. $2,676,758.24 $3,105,032.56 CUMPLE SOLVENTE
3|Lircon Construcciones, 5. A. de C. V. $2,733,422.86 53,170,770.52 CUMPLE SOLVENTE
4|Eduardo Gallardo Corona $2,751,291.28 $3,191,497.88 CUMPLE SOLVENTE
5|Caonstructora Campujal, S.A. de C.V. $2,888,851.28 53,351,067.48 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones y Servicios $2,891,077.27 $3,353,649.63 CUMPLE SOLVENTE

Electromecanicos, Obra Civil y
Mantenimiento, S. A. de C. V.

7|Servicios en Ingenieria, Construccion y $2,930,732.26 $3,399,649.42 CUMPLE SOLVENTE
Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. de C.
V.
8{Proyectos y Servicios Edifikate, 5. A. de C. $2,952,829.74 $3,425,282.50 CUMPLE SOLVENTE
V.
9|Constructora Nantli, S. A. de C. V. $3,068,962.04 $3,559,995,97 CUMPLE SOLVENTE
10]Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $3,125,259.80 $3,625,301.14 CUMPLE SOLVENTE
11|Tecnosistemas Avanzados, 5. A.de C. V. $3,143,079.54 $3,645,972.27 CUMPLE SOLVENTE
12|Sorcin Construccidn, 5. A. de C. V. £3,281,661.75 53,806,727.63 CUMPLE SOLVENTE
13|M&L Construccion y Mantenimiente, 5. de 53,379,432.58 $3,920,141.79 CUMPLE SOLVENTE
R. L de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Maxwel Obras, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mantenimiento
del Hospital Comunitario de Ojuelos CLUES JCSSA008454, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.
Primera etapa, por un monto de $37105,039.56 (tres millones ciento cinco mil treinta y nueve pesos 56/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de |as obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $931,511.87 (novecientos treinta
y un mil quinientos once pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
alas 16:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:33
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Qualeb, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Eduardo Gallardo Corona

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S. A. de C. V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S. A.de C. V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Nantli, S. A. de C. V.

Obras y Proyectos Codeniz, S. A. de C. V.

Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V.

Sorcin Construccion, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A.de C. V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil, S. A.de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C.
V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Construmova, S. A.P.l.de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(m‘ los A\Lwl@ h‘t)evlc;_ ;E,A"'Q c\ﬁb fg,

|
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
’ ESTADQ DE JALISVCO : ey
Lic. [daqwoe jwe HhelA t{/tﬂﬁf /
JUhe 2 SZ( i
) L [
TESTIGO SOCIAL
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