GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ % %)
Infraestructura ) k’i %)
g , _  yObra Publica —

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025, para la
contratacién de obra publica: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 05 de junio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de abril de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025, se inscribieron a participar 48 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2025, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 29

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

-égrla -
1

1 | Adolfo Rodriguez Servin $2°197,445.44

2 | Arca Disefo y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $2°208,540.94

3 | Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $2°123,664.27

4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2'718,169.66

5 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.

$2164,146.33
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'654,125.88

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°637,944.92

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°222,916.10

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1,803,254.60

10

Marecomsa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$2°572,636.76

11

Juan de Dios de la Torre Tosca

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2994,505.13

12

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'963,344.20

13

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$1'974,924.26

14

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'512,562.22

15

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'995,703.03

16

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°356,844.92

17

MRH Electrificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1°923,746.22

18

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°217,050.73

19

Romencard, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°455,671.78

20

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°365,513.25

21

Arkicon,S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°002,874.42

22

Construarenda, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$1'897,312.04

23

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2'512,995.75

24

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$2°523,422.76

[
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
t .

25 |Tepaacero, S. A. de C. V. PRSNGSR $1'938,861.34
para su evaluacion

26 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. ~eEEEpLa proput_elsta $2°030,587.96
para su evaluacion

27 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. =5 AERpLa propu.e,sta $2°499,831.62
para su evaluacion

28 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. % deepty propu?'sta $2'007,140.85
para su evaluacion

29 |Femarco, S.A.de C. V. 5¢ Acepta plopuEsta $2'677,173.51

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $1°803,254.60
2 |Construarenda, S. A. de C. V. $1°897,312.04
3 | MRH Electrificaciones, S. A.de C. V. $1°923,746.22
4 |Tepaacero,S.A.deC. V. $1°938,861.34
5 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $1°963,344.20
6 |Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $1°974,924.26 .
7 |Kiper,S.A.deC. V. $1°995,703.03
8 |Arkicon, S.A.de C. V. $2°002,874.42
9 |Felal Construcciones, S. A.de C. V. $2°007,140.85
10 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $2°030,587.96
11 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°123,664.27
12 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $2°164,146.33
13 | Adolfo Rodriguez Servin $2°197,445.44
14 | Arca Disefio y Construccidn, S. A.P. . de C. V. $2°208,540.94 %{
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No. Licitante Importe con IVA
15 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $2°217,050.73
16 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°222,916.10
17 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2°356,844.92
18 | Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $2°365,513.25
19 |Romencard, S. A. de C. V. $2°455,671.78
20 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $2°499,831.62
21 | Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V. $2°512,562.22
22 | Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $2°512,995.75
23 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $2°523,422.76
24 | Marecomsa, S. A.de C. V. $2°572,636.76
25 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $2°637,944.92
26 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $2°654,125.88
27 |Femarco, S. A. de C. V. $2°677,173.51
28 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°718,169.66
29 |[Juan de Dios de la Torre Tosca $2°994,505.13

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidon previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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D DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Lircon - v 3 52 i
DOCUMENTOS ! 2.- Construarenda, oMK 4.- Tepaacero, 2 Ocolll .
Construcciones, S.A.deC.V Electrificaciones, S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. S G S.A.deC. V. S St S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
MrRGSCO0 Ueea Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... \

Documento T4.- \
Manifestacion escrita de \
conocer el sitiode la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS & LII'C.O g 2.- Construarenda, e 4.- Tepaacero, e
Construcciones, S.A deC.V Electrificaciones, S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC.V. &5 S S.A.deC. V. 25 e S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 3 |.II'C.0 & 2.- Construarenda, 3'_',MR,H 4.- Tepaacero, s
Construcciones, Cadeew Electrificaciones, A e Construcciones,
S.A.deC.V. S R S.A.deC.V. iy o S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \1\}

propiedad, arrendadas con |
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y j
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

3 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 2. Lirc.o % 2.- Construarenda, MR 4.- Tepaacero, = OC(_’"'
Construcciones, S.A deC.V Electrificaciones, Ry Construcciones,
S.A.deC. V. 23 T S.A.deC. V. G o S.A.deC. V.
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar GUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo |
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMECE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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- A P K -
DOCUMENTOs | & Abex Proyectosy 7.- Kiper, 8.- Arkicon, it 10 Caan
Construccion, S.A.deC.V S.A deC.V Construcciones, | Ingenieros Civiles,
S.A.deC. V. R g S Gt S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
acondmica’ss autigrataie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron [a convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... {1

Documento T4.-
Manifestacion escrita de ‘ |
conocer el sitio de la obray |
sus condiciones \ ’

ambientales asi como las
arctarbilias reloantenal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Y
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter ]
técnico... J
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: S.A.deC.V. S.A.deC. V. onstrucciones, | Ingenieros Civiles,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y

izacion de los trabaj
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcidn deberd ser
congruente con el resto de |
su propuesta.

org

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de '

ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante, ,\j

conforme al catilogo de |

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
conceptos indicando )

cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos

no mayor a un mes

calendario...
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Infraestructura
y Obra Publica DRI

LICITACION PUBLICA ESTATAL QALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 o

EANO DEL £3YADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOs | & Abex Proyectosy 7.- Kiper, 8.- Arkicon, 2relel a0 g oae
Construccion, Construcciones, | Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...
Documento T13.- ‘
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

integracién de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Taiftas e bdslcos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,
(WEIES
JALISCO

infraestructura

t?’ 1Y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Abex Proyectos y
Construccién,
S.A.deC. V.

7.- Kiper,
S.A.deC. V.

8.- Arkicon,
S.A.deC. V.

9.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Calae

Ingenieros Civiles,

S.A.deC.V,

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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&

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

R

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALlSCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 LS b

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

15.-
Constructoray
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

14.- Arca Disefio y
Construccién,
S.A.P.l.deC.V.

12.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 13-de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
§|’ _ | yObra Publica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
DOCUMENTOS 11.- Sls.ega 12.- Cor!strusanlu 13.- Adolfo 14.- Arca Dl.rfno y Cons_t'ructora Yy
Construcciones, Urbanizadora, % 2 Construccion, Edificadora
Rodriguez Servin
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. Romac,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos /1
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE "
deberd ser congruente con ‘;
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de }
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.- \
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

G
JALISCO

) DEL KSTADC

3

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Construsanliu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Arca Disefio y
Construccioén,
S.A.P.l.deC. V.

15.-
Constructoray
Edificadora
Romac,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADQO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 ’ ’

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
DOCUMENTOS 11.- Sls_ega 12.- Con.strusanlu 13.- Adolfo 14.- Arca Dls.eno y Cons'tructora y
Construcciones, Urbanizadora, Rodebuss Samn Construccion, Edificadora
S.A.deC.V. S.A.deC.V. i S.A.P.l.deC. V. Romac,
S.A.deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)
&
Je 2
infraestructura :

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Infraestructura, 17.-

DOCUMENTOS Pavimentos, Construccllones e 18.- Tfeieda 10 3 Rontancand. 20.- Da.uer
Asfaltos y Instalaciones Ingenieros, S.A deC.V Construcciones,

Construcciones, Gomora, S.deR.L.deC.V. Biashortodbl S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asf
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
Gractaktas Teferentesal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q

Q ’ T Obra Publica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Infraestructura, 17.-
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcc'lones e 18.- Tfejeda 10 Romancand. 20.- Da'uer
Asfaltos y Instalaciones Ingenieros, S.A.deC.V Construcciones,
Construcciones, Gomora, S.deR.L.deC.V. i e S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos '
NO mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

Piblica en |a convocatoria y

bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura q 1’1
" t ’ _ . yObra Publica —
o LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

JOBIERNG DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Infraestructura, 17.-
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones e 18.- Tfejeda 49.- Romencard, 20.- Dafxer
Asfaltos y Instalaciones Ingenieros, S.A.deC. V Construcciones,
Construcciones, Gomora, S.deR.L.deC.V. 2 S S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
~ |
Documento T14. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘f\/
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

',\)
t?’ Infraestructura g?j @

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 o o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Infraestructura, 17.-
Pavi 3 i .- Tej -
DOCUMENTOS avimentos, Construcc.lones e 18 Tfajeda 19.- Romancard. 20.- Dauer
Asfaltos y Instalaciones Ingenieros, S.A . deC.V Construcciones,
Construcciones, Gomora, S.deR.L.deC.V. e oy S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
laxastimacisnes dalas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

Infraestructura ;
’ _ | yObra Puablica
s JALISCO

QOBIEANG &

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo o 25.- Proyectos y
DOCUMENTOS Constructor 22.' P sy ‘ 2 Mn:jaq 24.- Marecomsa, Construcciones
Servicios Fortem, Construcciones,
Innoblack, S. A deC.V S. A deC.V S.A.deC. V. Cupe,
S.A.deC. V. i i ) Rt S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones

ambientales asi como las {
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter

técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y

administrativos al servicio

del licitante, en este
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

Ry

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC. V.

22.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

23.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

25.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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23.- Mirjaq

24.- Marecomsa,

kY

&

SALISCO

25.- Proyectos y
Construcciones

Cupe,

21.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V

DOCUMENTOS

22.- Obrasy

Servicios Fortem,

S.A.deC.V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMP!

LE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciéon de la

proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Grupo g sy 25.- Proyectos y
DOCUMENTOS Constructor 22.' A gy foMilag 24.- Marecomsa, Construcciones
Servicios Fortem, Construcciones,
Innoblack, S. A deC.V 5. A deC.V S.A.deC. V. Cupe,
S.A.deC. V. R Ty o Bt S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
|as estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologfa para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
(SAT) y manifestacién bajo |
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha |
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
|
RESULTADO
EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE j
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Pasos Co.nstrucmén e 27.- Femarco, 28.- Codeca Ingenieria y 26.- Mian de Dlosde Ia
Ingenieria, S.A deC.V Construccién, T T
S.A.de C. V. e S.A.deC.V. Rl

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
aiconGmica as sutdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CLMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y U
administrativos al servicio J
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL J‘A.LISC
SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025 o

Q DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Pasos Construccién e 27, Fetnarco, 28.- Codeca Ing.e'nierla y 29.- ik o Dles A ka
Ingenieria, S.A.deC.V Construccion, T T
S.A.deC. V. o e S.A.deC.V. et
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
deber3 ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
EREAEA AR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
nO Mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

NC DEL ESTADO

DOCUMENTOS 26.- Pasos Construccion e 27, Fasharco, 28.- Codeca Ingenieria y

Ingenieria, Construccién,
S.A.deC.V. SAder V. S.A.deC.V.

29.- Juan de Dios de la
Torre Tosca

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- Pasos Construccion e 27.- Femarco, 28.- Codeca Ing.emerla y
Construccidn,

Ingenieria,
s.A.deC.V. ey S.A.deC.V.

29.- Juan de Dios de la
Torre Tosca

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con |a
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Tejeda Ingenieros,
S. de R. L. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. {
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Tratédndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opciéon a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dauer
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidon a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizarén estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratéandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opciéon a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Pagina 29 de 44

]\/

f




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-~

Q = P
Infraestructura ( )
‘ Q ’ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo seialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidon binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Grupo
Constructor Innoblack, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y f
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases ,
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios ’
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Marecomsa, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y

organizacidon de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

11
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Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcién de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidon binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Pasos
Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Codeca Ingenieria
y Construccidn, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas. UU

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes j
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $1°803,254.60
2 | Construarenda, S. A. de C. V. $1°897,312.04
3 | MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $1°923,746.22
4 | Tepaacero,S.A.de C. V. $1°938,861.34
5 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $1°963,344.20
6 | Abex Proyectos y Construccion, S. A.de C. V. $1°974,924.26
7 |Kiper,S.A.de C. V. $1°995,703.03
8 | Arkicon,S. A.de C. V. $2°002,874.42
9 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $2°007,140.85
10 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $2°030,587.96
11 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°123,664.27
12 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $2°164,146.33
13 | Adolfo Rodriguez Servin $2°197,445.44
14 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $2°208,540.94
15 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $2°217,050.73

16 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $2°222,916.10

17 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2°356,844.92
18 | Romencard, S. A.de C. V. $2°455,671.78
19 | Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. $2°512,995.75

20 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $2°523,422.76

21 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2°637,944.92 \‘/

22 |Femarco, S. A.de C. V. $2°677,173.51 J)[/

23 |Juan de Dios de la Torre Tosca $2°994,505.13

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios. /

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacion para la Tasacion Aritmética, se verificd el cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
/ Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la |
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

f
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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| Techo Financiero

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E—ECI-OB-LP-OBNZDZS

[ LRV T e IR AR ira £ - « =4 E e W B R A0 i RS WL Y e T T AN e S A S s
Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza Fundadores, ubicado en el
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 5. $3,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,554,529.83
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,581,469.94

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,882,563.23

$2,164,947.71
$1,600,178.74

RES ADO D

1|Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $1,554,529.83 $1,803,254.60| SE DESCALIFICA

2|Construarenda, S. A. de C. V. $1,635,613.83 $1,897,312.04 SE ACEPTA

3|MRH Electrificaciones, S. A. de C. V. $1,658,401.91 $1,923,746.22 SE ACEPTA

4|Tepaacero,S. A.de C. V. $1,671,432.19 $1,938,861.34 SE ACEPTA

5(Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $1,692,538.10 $1,963,344.20 SE ACEPTA

6|Abex Proyectos y Construccion, S. A.de C. V. $1,702,520.91 $1,974,924.26| - SE ACEPTA

7|Kiper, S. A.de C. V. $1,720,433.65 $1,995,703.03 SE ACEPTA

8|Arkicon, S. A.de C. V. $1,726,615.88 $2,002,874.42 SE ACEPTA

9|Felal Construcciones, S. A. de C. V. $1,730,293.84 $2,007,140.85 SE ACEPTA
10| Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $1,750,506.86 $2,030,587.96 SE ACEPTA
11|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $1,830,745.06 $2,123,664.27| ' SE ACEPTA
12|Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $1,865,643.39 $2,164,146.33 SE ACEPTA
13| Adolfo Rodriguez Servin $1,894,349.52 $2,197,445.44 SE ACEPTA
14| Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l1. de C.V. $1,903,914.60 $2,208,540.94 SE ACEPTA
15|Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $1,911,250.63 $2,217,050.73 SE ACEPTA
16|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,916,306.98 $2,222,916.10 SE ACEPTA

Construcciones, S. A. de C. V. [

17|Romencard, S. A.de C. V. $2,116,958.43 $2,455,671.78 SE ACEPTA
18|Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $2,166,375.65 $2,512,995.75| SE DESCALIFICA
19| Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $2,175,364.45 $2,523,422.76| SE DESCALIFICA
20|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $2,274,090.45 $2,637,944.92| SE DESCALIFICA U
21|Femarco, S.A. de C.V. $2,307,908.20 $2,677,173.51| SE DESCALIFICA /U
22|Juan de Dios de la Torre Tosca $2,581,469.94 $2,994,505.13| ' SE DESCALIFICA _/

f
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

#5 (OSTO DE
[ (T % MERCADD
10. MATERIALES 5590 138 05 51,089.565459 5840 243 49
11, MANO DE OBRA $253,544.34 $736,867.23 $436,696.56)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $67,727.54 §529,230.40 $153,898.14
13. COSTOS INDIRECTOS $111,700.08 $234,549.69 $152,124.82
14. FINANCAMICNTO $0.00 £15,302.37 $3,486.51

MRH El.cmﬁadonns s A.de | A A Abcx ?roya:tosy
»Conmuorenda.s. A.deC. ; 53 i  Tepaacero, S. A, de C. . i e Constm S, A_“c v

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.689596 5657,437.90 60.16659‘ 5817,908.03 53.7147% $681,897.17, 77.2283%) 51 089, 565 59 85 2935% 5926 363 62
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 40.1364%|  $544,319.66 288490%| $392,176.12| 224544%| 4285,054.34] 17.9712%| $253,548.3a| 256749%| $364,268.06!
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.1741% $124,416,78 10.9845% $149,324.40 23.8309% $302,528.17| 4.8005% $67,727.54 9.0316% $128,137.66

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,356,174.34 100.0000%| $1,359,408.55 | 100.0000%| $1,269,479.68 | 100.0000%| $1,410,837.47 100.0000%| 51,418,769.34

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.70644% $131,636.25 12.29260% $167,106.66| 14.10000% $178,996.63 8.04976% $113,569.02 9.02389% $128,028.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03872% $576.08] $2,536.92 0.10068% $1,458.33 0.43295% $6,599.85 0.08502% $1,315.09
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.33333% $138,916.04 $121,069.89| 14.70000% $213,140.39 X $153,100.63 9.42500% $145,909.61

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60298% $8,311.12 0.65831%
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,635,613.83 $1,658,401.91 $1,671,432. 19

m

$8,431.13 0.60000% $8,498.69)
$1,692,538.10 $1,702,520.91
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Kiper, . A.de C. V,

57.2128% W

9. PRESUPUESTO TOTAL

6801,799.68|

Arkicon, S, A.de C. V.

c.v.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fetal Construcciones, 5. A. de | ‘Calae Ingenieras Civlles, SA. Sisega Construcciones, 5. A

de GV,

63.2335% $914,220.11)

$813,050.38 64,7491% $928,089.77) . $792,522.19

32.4035% $454,113.95 $397,879.49 30.4960% $437,118.91 31.9817%| $462,386.97 24.8868%|  $347,395.23

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.3836% 514551951 $184,928.71 4.7549% 568,154.32 4.7848% $69,177.24 18.3383%|  $255,984.77

100.0000%| $1,401,433.14 $1,395,858.58 100.0000%| $1,433,363.00 $1,395,902.19

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.11189% $169,740.00 $193,203.58, 8.92385% $127,911.16 8.83017%| $127,665.23 5181,467.28

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $8,874.71 $1,225.33 $2,271.65 0.52716% $8,294.63] $5,246.80

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $131,670.65 $127,594.68 $156,354.58 10.00000%|  $158,174.42 $238,975.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES $8715.14 $8,633.72 $10,393.44 0.60475% $10,588.27
$1,720,433.65 $1,726,615.88 $1,730,293.84 $1,750,506.86

JALISCO

GOSIEAND DXL KSTADO

de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES
9. PRESUPUESTO TOTAL

| Construsanty Urbanizadora, | ‘

S:A.de .V, |

$821,087.04
$555,400,57,
$163,828.85

$1,540,316.46
§115,781.28

$1,380.94
$198,897.44

$1,865,643.39

Arca Disefioy Construcdén, | Constructoray Edificadora |

Adalfo Rodriguaz Servin | SAPL de CV.

Romac, §. A, da C.

$913,

,969.57)

{ Infraestructura, Pavimentos,

v. | Asfaltes y Constructiones, S.
i AdeC.V.

58.9706%

$951,316.91

| Romenard, 5. A.de T.V, |

48.3432%

$503,086.62|  31.0368%| $500,686.99  42.4119%)
$158,793.75) 9.9926%| 5161,200.46 $160,621.00
100.0000%/ $1,613,204 31 $1,737,405.14
$146,84155)  10.13385%| 516347963 $234,549,69
so00|  0a3236%|  $2,35156 $15,302.37)
$172,869.15|  7.16667%| 5127,497.54 $119,235.03

$0,689.00|  050388%|  ¢9773.04 .

911,250.63 $1,916306.98 $2,116958.43

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Ocolli Construcaones, 8. A.

Abax Proyoctos y

! Construarenda, 5. A, de C Tepaacero, S. A tde €. de C.V. Construcdd A.de

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $152,805. $22,335.46 $158,346.32| $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $44,520.44 $151,642.22 $183,152.22 $72,428.50

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $29,481.35 54,573.74) $0.00 $86,170.60) $25,760.48,

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,488.57 50.00] 50.00 $38,555.80, $24,096.63,

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,910.43 $949.59 $2,028.18 $0.00 $2,171.42

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $205,685.94 $72,379.23 $312,016.72 $307,878.61 5124,457.03

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$66,769.90 $48,650.66) -$98,876.33 -5154,777.98| $21,452.59

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE
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Falal Construcciones, S, A. da |
CV,

nieros Civiles, S.A. | Sisega Construcciones, S. A.
de C.V, | del. V.

i 1 I :
RUBROS [l Kipen,S.AdeC.V. | Arkicon,S.A.de C.V. jees ng

$27,193.11

15. INSUFICIENCA PARCIAL  DE $38,443.81 $0.00 $0.00 $47,721.30
MATERIALES

16. INSUFICIENTIA PARTAL DE MANO| $0.00| $38,817.07 50.00 50.00| $89,301.33
DE OBRA

17. INSUFICIENGA  PARCIAL  DE| $8,378.63 $0.00 $85,743.82, $84,720.90 $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! $0.00 $0.00] $24,213.65, $24,459.59 50.00!
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $2,261.18 $1,214.85] $0.00] $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENGIA TOTAL:| $46,822.44) $68,271.36 $111,172.32 5$109,180.48) $137,022.63
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $84,848.22| $59,423.32 $45,182.26| $48,993.93] $101,952.43
UTILIDAD - INSUFICTENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construsanlu Urbanizadora, | ‘Arca Disefloy, Constriicdn, | Constructaray Edticadara | b ooy it ita; Pavimentos, ¢

|
| y
RUBROS S A de V. ] Adoifo Rodriguez Servin SAP.de V. ' Romac S, A de .V, »mmicmr:mfones, Sﬂ’ - Romencard, S. A, de C. V. |
e g e et W . ! 14 ‘ i 4 e S SR 150 DI S =

15, INSUFIQENCA  PARGAL  DE $19,156.45 50.00 5§250,105.44] $0.00] $326.58
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $0.00 $0.00) $132,407.25) $0.00, 000
DE OBRA
17.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE §0.00 $71,939.85 $0.00 S0.00 $0.00 $000)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARIAL DE COSTOS $35,343.54 $40,424.73 $0.00 $5,283.27) $0.00 S0.00)
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $2,105.56| $415.74) $0.00 $3,486.51] $1,134.95] $0.00)
FINANGAMIENTO
20. INSUFICIENGIA TOTAL: $57,605.55 $112,780.32 $382,512.69| $8,765.77) $1,134.95 §326.58
15+16417418+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPCSICIONES: $141,291.89| $141,862.02 -§99,704.83 $164,099.37 $126,362.60 $118,908.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE I INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

e = RESULTADO DELA ||

IMPORTE DE LA IMPORTEDELA |

| U EvaLUAcON |
SOT R e RS IR RN S R i RiNasia (it ToRCRNABIEDA
1|Construarenda, S. A. de C. V. $1,635,613.83 $1,897,312.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|MRH Electrificaciones, 5. A.de C. V. $1,658,401.91 $1,923,746.22 CUMPLE SOLVENTE
3|Tepaacero, S.A.de C. V. $1,671,432.19 $1,938,861.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $1,692,538.10 $1,963,344.20) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Abex Proyectos y Construccién, S. A. de C. $1,702,520.91 $1,974,924.26 CUMPLE SOLVENTE
V.
6|Kiper, 5. A.de C. V. $51,720,433.65 $1,995,703.03 CUMPLE SOLVENTE
7|Arkicon, S. A.de C. V. $1,726,615.88 $2,002,874.42 CUMPLE SOLVENTE
8|Felal Construcciones, S. A. de C. V. $1,730,293.84 $2,007,140.85 CUMPLE SOLVENTE
9|Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $1,750,506.86 $2,030,587.96 CUMPLE SOLVENTE
10|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $1,830,745.06 $2,123,664.27 CUMPLE SOLVENTE
11|{Construsanlu Urbanizadora, S. A.de C. V. $1,865,643.39 $2,164,146.33| CUMPLE SOLVENTE
12|Adolfo Rodriguez Servin $1,894,349.52) $2,197,445.44 CUMPLE SOLVENTE
13|Arca Disefio y Construccién, S.A.P.I. de $1,903,914.60 $2,208,540.94] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
14|Constructora y Edificadora Romacg, S. A. de $1,911,250.63 $2,217,050.73 CUMPLE SOLVENTE
G
15|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,916,306.98] $2,222,916.10 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S. A.de C. V.
16|Romencard, S. A.de C. V. $2,116,958.43| $2,455,671.78 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacién de Propuestas y Dictéamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Al
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima novena sesidn ordinaria del dia 05 de junio de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: MRH Electrificaciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio
de Guadalajara, Jalisco. Frente 5, por un monto de $17923,746.22 (un millén novecientos veintitrés mil
setecientos cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $577,123.87 (quinientos setenta
y siete mil ciento veintitrés pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de junio de 2025 a las 14:20
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidon de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de junio de 2025 y de terminacion el dia 04 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 05 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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SIOP-E-ECI-OB-LP-0370-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Construarenda, S. A. de C. V.

MRH Electrificaciones, S. A.de C. V.

Tepaacero, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

Arca Disefio y Construccién, S. A. P. l. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

Romencard, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Femarco, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(aflos Wherdo Hoerka, Ml 0
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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