GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jda D
infraestructura cg)
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025, para la
contratacion de obra publica: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterraneo de Plaza
Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 6.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 05 de junio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de abril de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025, se inscribieron a participar 47 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2025, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio B,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 29

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Adolfo Rodriguez Servin $2°263,783.58

2 | Arca Disefio y Construccién, S. A. P. I. de C. V. $2°208,540.94

3 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°123,664.27

4 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $2°718,169.66

5 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $2°226,771.39
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A.de C. V. semeepta propu_e’sta $2°654,125.88 -
para su evaluacion
7 | Acvgar Constructora, S. A.de C. V. Semncepta propu?'sta $2°354,224.28
para su evaluacion
t 7
8 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V. Sesacenta propug;ta $2°637,944.92
para su evaluacion
9 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. Sencepta propu?’sta $1,865,754.73 -
para su evaluacion
S
10 |Lircon Construcciones, S. A. de C. V. catepn propug:sta $1,803,254.60 -
para su evaluacion
S .
11 |Marecomsa, S. A. de C. V. it a1, $2'572,636.76 -
para su evaluacién
12 |Constructora Naaxa Internacional, S. A. de C. V. Se desecha $0.00
13 | Construmova, S. A.P.1.de C. V. S¢ Acepta proput‘elsta $2'846,175.41 -
para su evaluacion
14 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. S acepta propuesta $1°963,344.20
para su evaluacion
i iali S.A.d t
- Kelia Constructora y Comercializadora, e Se acepta propuc.e’sta $3'394,854.05
C. V. para su evaluacion
16 |Kiper, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $1'924,727.32
para su evaluaciéon
. oot t t ,
17 |Neoingenieria, S. A.de C. V. =8 HcHp1a propus—.\’s . $2'502,430.93
para su evaluacion
i% D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. Se acepta proputalsta $3'487,892.92 -
V. para su evaluacion
19 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. *Rdcapta propu.esta $1°899,609.10
para su evaluacién
50 Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propuse'sta $2'356,844.92.
C. V. para su evaluacién
21 |Romencard, S. A.de C. V. SEacept propu.elsta $2°433,809.34
para su evaluacion
t 7
22 | Arkicon, S. A. de C. V. SEACERIA propuEsta $2°002,874.42
para su evaluacién
. Se acepta pr ,
23 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. il HEApEES $2'523,422.76 -
para su evaluacion
. S r sta ;
24 |Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. SHCEREA opu'e’ $2°365,513.25
para su evaluacion
S ’
25 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. € acepta propuesta $2'685,688.54-

para su evaluacién

~
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

26 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. >e acepta propuz.alsta $2°070,424.16
para su evaluacién 3

27 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. S8 Heepta propuc.e:c,ta $2°006,278.29
para su evaluacion :

28 | Femarco, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $2°815,820.19
para su evaluacion

29 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. 5 AcEpta propuest $2392,952.72
para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Naaxa Internacional, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales en formato PDF de la
propuesta técnica y econdémica en los dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en
los numerales 4.2.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion:
inciso (b) y 6.1. documentos que integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluacion y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $1°803,254.60"
2 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $1'865,754.73 -
3 | Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V. - $1°899,609.10
4 |Kiper,S.A.deC.V. $1'924,727.32 ¢
5 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $1'963,344.20 -
6 |Arkicon, S.A.de C. V. $2°002,874.42
7 |Felal Construcciones, S. A.de C. V. - $2°006,278.29
8 | Calae Ingenieros Civiles,S.A.de C. V. . $2°070,424.16
9 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $2°123,664.27
10 |Arca Disefio y Construccion, S. A. P.l.de C. V. $2°208,540.94

_ N
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $2°226,771.39 -
12 | Adolfo Rodriguez Servin $2°263,783.58 -
13 | Acvgar Constructora, S. A.de C. V. - $2°354,224.28 .
14 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2°356,844.92 -
15 | Tejeda Ingenieros, S.de R.L.de C. V. - $2°365,513.25 .
16 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $2'392,952.72°
17 |Romencard, S. A.de C. V. $2°433,809.34 -
18 | Neoingenieria, S. A.de C. V. - $2'502,430.93-
19 | Mirjaq Construcciones, S. A.deC. V. - $2'523,422.76°
20 | Marecomsa, S. A.de C. V. $2'572,636.76
21 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2'637,944.92 -
22 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $2'654,125.88 -
23 | Vs Arkitektur, S.A.de C. V. - $2°685,688.54 -
24 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°718,169.66 °
25 | Femarco, S. A. de C. V. $2'815,820.19
26 |Construmova,S.A.P.l.deC.V. ° $2'846,175.41"
27 | Kelia Constructora y Comercializadora, S. A.de C. V. . $3°394,854.05 ,
28 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A.de C. V. ° $3°487,892.92 -

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento. //{

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Lircon 2.- Romo Acevedo 3.- Dinamo 5.- Ocolli

ENTOS X SR 4.- Kiper 3
U Construcciones, COﬂStI’UCCiOl‘IeS, Urbamzacmnes, S.A d:c ’V COI’IStI‘uCCIOI‘IES,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S5 s S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
L - e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
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GOSIEAND DEL ESTARD

DOCUMENTOS

1.~ Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

4.- Kiper,
S.A.deC. V.

5.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decirverdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Lircon

Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Romo Acevedo 2 5.- Ocolli
B Y 4.- Kiper, 3
Construcciones, Urbanizaciones, S.A.deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Yo T
Programa calendarizado y
cuantificado de la

S.A.deC. V.

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacién...

3.- Dinamo

Documento T9.-

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
propiedad, arrendadas con \
o sin opcién a compra, su |
ubicacidn fisica, modelo y |

usos actuales... J
Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE

integracion de la

CUMPLE CUMPLE
proposicion...

CUMPLE
Documento T14.-

CUMPLE
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIEAND DEL ESTAD

DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Romo Acevedo

Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

4.- Kiper,
S.A.deC. V.

5.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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JALISCO

GOSIEANC DEL £3YADO

DOCUMENTOS

6.- Arkicon,
S.A.deC. V.

7.- Felal
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V,

9.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos

técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025 o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6. Arkicon, 7.- Fel.al 8.- Calae 9.- Slse-ga 10.- Arca Dis:eﬁo Y
S.A deC. V. Construcciones, Ingenieros Civiles, | Construcciones, Construccién,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. I’ : y Obra Publica
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R&
JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS 6. Arkicon, Tefes) 8;Case ot
S.A.deC. V. Construcciones, Ingenieros Civiles, | Construcciones,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

DOCUMENTOS 6.- Arkicon, et foCaleg 9 Suewa
S.A deC.V. Construcciones, Ingenieros Civiles, | Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Arca Disefio y
Construccién,
S.A.P.l.deC.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
thvacknas e con e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologfa para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

?

JALISCO

SDBEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

12.- Adolfo
Rodriguez Servin

13.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

15.- Tejeda
Ingenieros,
S.deR.L.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

JALISCO

QOBITAND DEL KSYADC

DOCUMENTOS

11.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

12.- Adolfo
Rodriguez Servin

13.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC.V.

14.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

15.- Tejeda
Ingenieros,
S.deR.L.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

O

JALISCO

GOBIEANG DKL KSTADD

DOCUMENTOS

11.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

12.- Adolfo
Rodriguez Servin

13.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

15.- Tejeda
Ingenieros,
S.deR.L.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

JALISC

GOSIERND DEL TSTADD

DOCUMENTOS

11.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

12.- Adolfo
Rodriguez Servin

13.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

15.- Tejeda
Ingenieros,
S.deR.L.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19,-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la facha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Romencard,
S.A.deC. V.

18.-
Neoingenieria,
S.A.deC. V.

19.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO ORL £3TADO

DOCUMENTOS

16.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Romencard,
S.A.deC. V.

18.-
Neoingenieria,
S.A.deC. V.

19.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NO mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Padblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Al
=

e
JALISCO

GOBIEAND DEL £3TADO

(=]

DOCUMENTOS I AP 17.- Romencard, R 1M
Construcciones, S.A deC.V Neoingenieria, Construcciones,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

20.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL J ALI SCO
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025 aosiEaNo DLL £3TAGC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS Aol 17.- Romencard, : 18'-. : o lejaq
Construcciones, AT Neoingenieria, Construcciones,

S.A.deC. V. S.A.deC.V. . S.A.deC. V.

20.- Marecomsa,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA fATMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DRL KSTADO

DOCUMENTOS

24.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

22.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

21.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

23.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

25.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

22.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

23.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

24.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

25.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

IERNO DEL ESTADO

Eoke

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

22.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

23.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

24.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC.V.

25.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

22.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

23.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

24.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

25.- Femarco,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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J,

JALISCO

GOBIERND DEL K3TAD

DOCUMENTOS

26.- Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

27.- Kelia Constructora y
Comercializadora,
S.A.deC. V.

28.- D'Victoria
Urbanizadora y Edificadora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos de |a proposicién
técnica y econdmica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos — econdémicos (guias de

llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o generales
de construccién aplicables, asi como estar conforme

con el contenido, alcances y todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el nombre de quien
ocupara el cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que,
por su conducto no participan personas inhabilitadas
en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ej i6n de los trabaj
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de
conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos
no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

GOBIEANG GKL KSYADC

27.- Kelia Constructoray
Comercializadora,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 26.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

28.- D'Victoria
Urbanizadora y Edificadora,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del suministro
de los materiales y equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de construccion,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin CUMPLE CUMPLE
opcion a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para d de las esti i de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO OEL RSTAQOD

DOCUMENTOS

26.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

27.- Kelia Constructora y
Comercializadora,
S.A.deC.V.

28.- D'Victoria
Urbanizadora y Edificadora,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no podra invocar
su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, emitida por
el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Puablica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $1°803,254.60 °
2 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $1°865,754.73
3 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $1°899,609.10
4 | Kiper,S.A.deC. V. $1°924,727.32 -
5 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $1°963,344.20 -
6 |Arkicon,S.A.de C.V. $2°002,874.42
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No. Licitante Importe con IVA
7 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $2°006,278.29
8 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $2°070,424.16
9 |Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $2°123,664.27-
10 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V. $2°208,540.94 -
11 | Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V. $2°226,771.39
12 | Adolfo Rodriguez Servin $2°263,783.58 -
13 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $2°354,224.28 -
14 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $2°356,844.92 -
15 |Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V. $2°365,513.25 -
16 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $2°392,952.72 ¢
17 |Romencard,S.A.de C. V. $2°433,809.34 -
18 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $2°502,430.93
19 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $2°523,422.76 .
20 | Marecomsa, S. A.de C. V. $2°572,636.76 -
21 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $2°637,944.92 °
22 | Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V. $2°654,125.88
23 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $2°685,688.54 -
24 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2'718,169.66 -
25 | Femarco, S. A. de C. V. $2°815,820.19 -
26 [Construmova, S. A.P.l.de C. V. $2°846,175.41-
27 | Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V. $3°394,854.05
28 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $3°487,892.92

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Ill. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Previo al desarrollo de las Etapas de Evaluacién para la Tasacién Aritmética, se verificd el cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 93 del Reglamento para la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de

f
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y \
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son v
descalificados del procedimiento.

Pagina 30 de 39




s

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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{ ‘l‘echo Flnanc-em

Reforzamlento estructural del estacionamiento subterréneo dePIaza Fundadores, ubicado en el o
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 6. -

$3,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

15%
$1,554,529.83
$3,006,804.24
$2,050,122.11

~ Qs W

O

10
11
12
i3
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kiper,S.A.de C. V
Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. '
Arkicon,S. A.de C. V. -

Felal Construcciones, S. A.de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. ~
Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S. A.de C. V. -
Adolfo Rodriguez Servin

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Tejeda Ingenieros, S.de R. L.de C. V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V.
Romencard, S. A.de C. V.

Neoingenieria, S. A.de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Marecomsa, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Pasos Construccién e Ingenieria, S. A.de C. V.

Vs Arkitektur, S. A. de C. V

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
Femarco, S.A.de C.V. -

Construmova, S. A.P.l.de C. V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

$1,659,247.69
$1,692,538.10
$1,726,615.88

$1,729,550.25

$1,784,848.41
$1,830,745.06

$1,903,914.60
$1,919,630.51
$1,951,537.57
$2,029,503.69
$2,039,235.56
$2,062,890.28
$2,098,111.50
$2,157,268.04

$2,175,364.45
$2,217,790.31
$2,274,090.45
$2,288,039.55
$2,315,248.74
$2,343,249.71
$2,427,431.20
$2,453,599.49
$2,926,598.32

$3,006,804.24

$1,924,727.32
$1,963,344.20
$2,002,874.42

$2,006,278.29

$2,070,424.16| °
$2,123,664.27| .

$2,208,540.94| *
$2,226,771.39|
$2,263,783.58| -

$2,354,224.28
$2,365,513.25
$2,392,952.72

$2,433,809.34| -
$2,502,430.93|

$2,523,422.76| -

$2,572,636.76
$2,637,944.92
$2,654,125.88

$2,685,688.54

$2,718,169.66|

$2,815,820.19
$2,846,175.41
$3,394,854.05

$3,487,892.92

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,357,640.42
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,742,603.79
POR D POR D ADCO D
A ES 0 0
1|Lircon Construcciones, S. A.deC.V. - $1,554,529.83 $1,803,254.60 SE DESCALIFICA
2|Romo Acevedo Construcciones, S. A.de C. V. $1,608,409.25 $1,865,754.73| * SE DESCALIFICA
Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $1,637,594.05 $1,899,609.10| - SE DESCALIFICA

- SEDESCALIFICA
' SE DESCALIFICA
-SE DESCALIFICA

' SE DESCALIFICA

.

SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
‘SE DESCALIFICA
'SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niGmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR OR
COSTO D
BRO OR AYOR
ADD
PROP 0 PROP 0

10. MATERIALES $701,938.54| $1,228350.65 $972,561.93
11. MANO DE OBRA $447,627.28]  §792,505.04 $574,683.44
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 561,246.27] _ 6225951.21 124,091.66
13. COSTOS INDIRECTOS $111,700.04]  $254,024.23 $179,839.42
[14. FINANCIAMIENTO 0. 480.89 $5.040.54

|| Calae Ingenieros Civiles, 5.A. || Sisaga Canstructiones, S. A. de
{ :  Fns

: : | ot S i A R G AR A e e i
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.2172%|  $914,220.11 52.8167%| $792,52219| 56.5649%| $890,138. ; 56.3452%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.9937%| $462,678.82 36.4805%| $547,39523 35.2230%| $s54,28031| 36.0576%| $s555.40057|  37.3950%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7891%|  $69,257.86 10.7028%| $160,596.55|  8.2121%| $129,230.40| 10.6361%| $163828.85|  6.2598%

il Arca Disefloy B | Eod |
|| Construccion, S.A.P.L de | 3 Adotfo Rodriguez Servin |

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,446,156.79 100.0000%| $1,500,513.97 [ 100.0000%| $1,573,657.76 | 100.0000%| $1,540,316.46 100.0000%| $1,561,159.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50008% $137,386.05 9.00000% $135,046.26 9.19504% $144,698.46 9.68172% $149,120.13 7.15494% $111,700.04
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 3.81934% 560,480.89 0.33263% $5,440.36 0.22441% $3,856.16 0.04672% $789.29 0.19973%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.80000% $128,233.85, 11.00000% $180,510.07| 10.00000% $172,221.24| 13.00000% $219,730.53| 1S
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES O.GISI”L $12,520.84 0.61001% $9,234.40|  0.60495% $9,480.58| 0.62311% $9,665.10 0.625048%

9. PRESUPUESTO TOTAL $1,784,848.41 | $1,830,745.06 . $1,903,914.60 $1,919,63051
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—

A Constructora, S.A. de | Tefeda Ingenieros, 5. d R.L. | ERP Construcd .S, A.deC.
S LA 7 ok A & 2 e% et Romencard, 5. A. de C. V. | Neoingenieria, S. A. de €. V.|

CV. daC.V. | v.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.9557%| $1,166,226.17 63.4418% 51,124,23.46
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.4569% $447,627.28 33.1020%|  $586,590.66
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.5774% $77,416.40 3.4562% $61,246.27 7.8926%

4839,91691|
$736,867.23
$160,621.00

$836,841.43
37.5720%| $577,890.50
8.02029%| $123,358.21

T $1,012,300.39
$507,306.34
$130,213.95,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,691,269.85 100.0000%| $1,772,072.39 $1,649,820.68 $1,737,405.14 100.0000%| $1,538,090.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $135,301.59 10.79100%|  $151,224.33 $164,982.07, 13.00000%| $199,951.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17000% $3,105.17 0.01030% $202.22 $3,023.64 0.00000% 50,00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1037000%|  5189,737.45 $65,443.42 $234,681.39 $408,430.84
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% $10,089.62 . 10,293.20) . £10,38250

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,029,503.69 | ° $2,039,235.56 | - $2,062,890.28

i Proyectosy Constructionas Pasos Construction e
Cupe,S.A. de CV. 1 Ingenlerla, S.A.de C. V.

Mirjag Comstrucdones, S, A

Codecaingenieriay
de GV, i Matetomsa, $.A.de C.V,

Construceidn, SA, te CV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 4 ,321.! 43.6037% 66.1323%| $1,223,231.06} 61.1913%| 51,166,713.55 $1,103474.55 53% 528,355

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 45.0137% 29.5324%|  $546,253.00} 27.8482%| $530,971.66 $500,329.97 32.7784%| $631,162.18
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.3825% 4.3353% $80,183.95 10.9606%| $208,981.64 $225,851.21 3.4292% $66,030.70|

Vs Arkiteltur, 5. A.de C.V, |

100.0000%
18.26449%

100.0000%| $1,849,673.02 | 100.0000%| $1,906,666.85
10,03080%| $18553330|  8.39225%| $160,012.25,
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00696% 125670%|  $25,576.47 014320%|  $2,959.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.90000% $199,430.19)  10.00000%|  $206,963.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 6 0.68883% . X $11,437.11
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,288,039.55 |

$1,829,755.73 100.0000%| $1,925,543.53
$228719.47|  10.00000%| $192,554.35
$2,060.17 0.06250% §1,323.31
$243,14317|  10.00000%| $211,942.17)
§11,570.21 im_m_d 511,885.84)
$2315248.74 | - szu@

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. /Sisega Construcdones, S. A. de
de CV. ; ST ST

| i | |
| Construceidn, SAP.. de (el Adotfo Rodrigue? Servin |

RUBROS Urbanizadora, 5. A de C. V. |

15 D | _CV. e A G R Cuha |
1S.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $58,341 82| $180,039.74. £82,423.88 $151,474.89) $92,023.37
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $112,004.62 $27,288.21 420,394.13 519,282.87 $0.00
DE 08BRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 454,833 80| $0.00 $0.00| $0.00) $26,365.63
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $42,453.37 $44,793.17 $35,140.95 $30,710.30 $68,139.38
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $1,184.38) $4,251.25] $1,699.37
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTIA TOTAL: $267,633.60 $252,121.11 $139,143.34 $205,719.30) $185,127.75
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$139,359.75 -$71,611.05 $33,077.90 $14,011.24 $76,497.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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i ¥ T L L S, A.de C, . |
v Acvgar Constructors, SA, de | ‘Tejeda Ingenferos, S, de R. L. ERP Construcdones, S A. de C Romencard, S. A de C. V. | Naoingenferis, s. A. de G, V.|

_ el v V. | de .V, , V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE s0.00 $0.00) $0.00] $132,645.02 $135,720.50
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $127,056.16 50.00 $67,377.10 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $46,675.26 $62,845.39 $0.00 $0.00 $733.45
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $44,537.83 $0.00) $14,857.35 $0.00] $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,935.37 $4,838.32 $2,016.90 $0.00 $5,040.54
FINANCAMIENTO

20. INSUFICENGA TOTAL $220,204.61 $67,683.71] $84,251.35 $132,645.02 $141,494.48
15416+17418+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -530,467.15 -$2,240.29 $150,430.04] -533,236.80! $266,945.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Mirjaq Constructiones, S, A. Proyectos y Construcciones Pasos Construcdén e Codeca Ingenteriay

Marecomsa, S A.de T,

de €.V Cupe, S.A. de V. Mgeitetiars, A de b i) Lt Bertn & M de GV e i A Sa v
15, INSUFIQENGA  PARCIAL  DF]
MATERIALES
16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO) $0.00)| $0.00| $28,430 44 $43,711.78 $74,353.47 $0.00)
DE OBRA
17. INSUFICIENC A PAROAL DE] $37,496.57 $0.00) $43,902.70) $0 .00 $0.00 $58,060,96.
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B. INSUFICIENGA PARCAL DE COSTOS 5000 $0.00) 50 .00} $19,827.17, $0.00| $0.00}
INDIRECTOS
19, INSUFIQENO A PAROGAL DE| $2,49293 $4,508.03| $0.00) $2,081.05) $2,980.37 $3,716.73)
FINANCIAMIENTO
20 INSUFIGENCA TOTAL;) $167,229.89 $275,531.42) $72,333.13 $65,620.00) $77,333.84 $61,777.68
15+-16+17+18+19
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: $11,477.03 $27,199.83| $127,097.06] $141,343.85) $165,800 33 $150,164.49]
UTILIDAD - INSUFICENOA TOTAL
22. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca e

presupuesto total menor.

SR AMPORTEDELA | RESULTADODELA || ot TADO DE LA EVALUACION POR |
TASACION ARITMETICA 20|
1|{Calae Ingenieros Civiles, S.A.de C.V. $1,784,848.41|" $2,070,424.16|, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sisega Construcciones, S. A.de C. V.~ $1,830,745.06 $2,123,664.27| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de $1,903,914.60| - $2,208,540.94 CUMPLE SOLVENTE
CV.
4| Construsanlu Urbanizadora, S, A.de C. V. - $1,919,630.51| - $2,226,771.39 CUMPLE SOLVENTE
5|Adolfo Rodriguez Servin $1,951,537.57| - $2,263,783.58| CUMPLE SOLVENTE
6|Acvgar Constructora, 5.A. de C.V. $2,029,503.69 $2,354,224.28|- CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Tejeda Ingenieros, S.de R. L. de C. V. $2,039,235.56 $2,365,513.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|ERP Construcciones, S.A.de C. V. . $2,062,890.28 $2,392,952.72 CUMPLE SOLVENTE
9|Romencard, 5. A.de C. V. $2,098,111.50) 52,433,809.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Neoingenieria, 5. A. de C. V. $2,157,268.04 $2,502,430.93 CUMPLE SOLVENTE
11|Mirjag Construcciones, S. A.de C. V. ~ $2,175,364.45| - $2,523,422.76 CUMPLE SOLVENTE
12{Marecomsa, 5. A.de C. V. $2,217,790.31] - $2,572,636.76 CUMPLE SOLVENTE
13(pProyectos y Construcciones Cupe, S.A. de $2,274,090.45| . $2,637,944.92 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
14|Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de $2,288,039.55 $2,654,125.88| - CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15|vs Arkitektur,S. A.deC.V. -~ $2,315,248.74| $2,685,688.54 CUMPLE SOLVENTE
16|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $2,343,249.71 $2,718,169.66| CUMPLE SOLVENTE
C.V.
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La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima novena sesion ordinaria del dia 05 de junio de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Reforzamiento estructural del estacionamiento subterrdneo de Plaza Fundadores, ubicado en el
“municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 6, por un monto de $27208,540.94 (dos millones doscientos ocho -
mil quinientos cuarenta pesos 94/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $662,562.28 (seiscientos sesenta
y dos mil quinientos sesenta y dos pesos 28/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de junio de 2025 a las 14:25
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacidn y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de junio de 2025 y de terminacion el dia 04 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28

horas del dia 05 de junio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y deméds relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic? Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Felal Construcciones, S. A.de C. V. ‘

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

Péagina 36 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| %/"E))

Inf N /

Q?’ ' s'nOrt;an'ec'S tPrEt;ltitéga OWC
LICITACION PUBLICA ESTATAL J,A. 'LISFQ

SIOP-E-ECI-OB-LP-0371-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccién, S. A. P. |. de C. V.

Construsanlu Urbanizadora, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

Acvgar Constructora, S. A.de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V.

Romencard, S. A. de C. V.

Neoingenieria, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Marecomsa, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Vs Arkitektur, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Femarco, S. A. de C. V.

Construmova, S. A. P. I.de C. V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERN
DE CONTROL e

(alos Bbeko Yookn Bieadnr B
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