GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025, para
la contratacidn de obra publica: Ampliacién de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando
y la calle Moctezuma, lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 18 de julio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edfficio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266 los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 07 de junio de 2025, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025, se inscribieron a participar 72 Licitantes.

Con fecha del dia 08 de julio de 2025, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 35

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $8°550,556.92

$7°395,140.17

3 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $7°348,887.65

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
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4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7'851,139.10

$7°633,200.0
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SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°014,037.58

Constructora 5 Minas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°020,136.14

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'810,974.87

Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'944,768.03

10

Infaravit, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°599,997.10

11

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°854,500.05

12

Sacip, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°070,459.20

13

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°774,025.96

14

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'842,381.94

15

Arca Disefio y Construccion, S. A, P. |. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'668,857.32

16

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°281,061.62

17

Grupo de Ingenieros Topografos en la
Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°274,249.77

18

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°473,102.05

19

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°805,537.65

20

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°059,508.29

21

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'398,953.61

22

Vise, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°972,047.30

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°034,856.58
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
24 | Edificaciones San Julian, . A. de C. V. R propUes $8'969,825.33
para su evaluacion
Se acepta propuesta
25 | Arda Ingenieros, 5. A. de C. V. B Propuss $8'243,740.49
para su evaluacion
26 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. Se desecha S0.00
i i tos | A s Se acepta propuesta )
27 Construcciones y Pavimentos las Cafadas, S. A e pta prop ! $8'211.358.87
de C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
28 | Urbanizaciones y Terracerfas DISA, S. A. de C. V. pta propue- $7°613,292.60
para su evaluacion
Se acepta propuesta
29 | Arquitectura y Disefio en Armonia, S. A. de C. V. pta propues $8'650,374.33
para su evaluacion
. . . Se acepta propuesta ,
30 | Victor Hugo Aguilar Barrios . $6°171,064.73
para su evaluacién
Se acepta propuesta
31 |Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. S . $8°086,211.66
para su evaluacion
Se acepta propuesta
32 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. pta prop W $7°674,462.15
para su evaluacion
. Se acepta propuesta ,
33 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. i $7°939,121.46
para su evaluacidn
. . Se acepta propuesta ,
34 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. P $7'798,740.47
para su evaluacion
Se acepta propuesta
35 | Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V. pta prop i $7°179,571.74
para su evaluacion

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar la Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en el
documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal,
en los numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion:
inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

=2
e

Licitante Importe con IVA

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

$6°059,508.29

Victor Hugo Aguilar Barrios

$67171,064.73

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$6°398,953.61

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

$6'774,025.96

Constructora 5 Minas, S. A. de C. V.

$7°020,136.14

Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.

$7°179,571.74

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

$7°281,061.62

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

$7'348,887.65

O I | N O ;| bk |Ww| N

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.

$7°395,140.17

[y
o

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V.

$7°613,292.60

=
[y

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.

$7°633,200.00

=
[S]

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

$7°674,462.15

—
w

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

$7°798,740.47

[N
s

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$7°805,537.65

=
w

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$7°810,974.87

=
D

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$7°851,139.10

=
~l

Felal Construcciones, S. A.de C. V.

$7°939,121.46

=
co

Her-Padi, S. A. de C. V.

$7'944,768.03

=
w

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

$8°034,856.58

)
o

Sacip,S. A.de C. V.

$8°070,459.20

%)
(=9

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

$8°086,211.66

o]
[®]

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V.

$8211,358.87

(o]
w

Arda Ingenieros, S. A. de C. V.

$8°243,740.49

N
s

Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccion, S. A. de C. V.

$8°274,249.77

N
(%]

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$8'473,102.05

]
=]

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$8'550,556.92
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No. Licitante Importe con IVA
27 |Infaravit, S. A.de C. V. $8'599,997.10
28 | Arquitectura y Disefio en Armonia, S. A.de C. V. $8'650,374.33
29 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P.|. de C. V. S$8°'668,857.32
30 | Constructoray Edificadora Romac, S. A. de C. V. $8'842,381.94
31 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $8°969,825.33
32 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $11°014,037.58
33 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $12'854,500.05
34 |Vise,S.A.deC. V. $12'972,047.30

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas. fH
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Ccznstructcra 2.- Victor Hugo 3.- Sandstone 4. er!aq 5.- Cons.tructora 5
Anguibara N.G., Agiillar Bafrios Global, Construcciones, Minas,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento Tl.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de [a

proposicion técnica y
econdmica s autdratsde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicas — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7 construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones

ambientales asi como las
Garsciereas retarantas sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus d
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propésito de poder
evaluarlo...

= =
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- - .~ Mirj -
DOCUMENTOS Cc{nstructora 2. Victor Hugo 3.- Sandstone 4 Mu'!aq 5 Cons_tructora 5
Anguibara N.G., Aguilar Barrios Global, Construcciones, Minas,
S.A.deC.V. B S.A.deC.V. s.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes A

calendario... y

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados porla
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 1. Co'nstructora 2.- Victor Hugo 3.- Sandstone
Anguibara N.G., Aguilar Barrios Global,
$.A.deC.V. 5 S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pblica en la convocatoria...

4.- Mirjag

5.- Constructora 5
Construcciones,

Minas,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...
Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE
Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

CUMPLE CUMPLE
y
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- -~ . iri -
DOCUMENTOS consheusion: | . o vidortugs | - tandstone 4=Mirjag 5.- Constructora 5
Global, Construcciones, Minas,

Angulbara N.G., Aguilar Barrios
S.A. deC.V. & S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada M

en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

—_
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
. . Infraestructura 10.-
6.- Urbanizadora de | 7.- Construcciones 8.~ Ocolli !
DOCUMENTOS : - o Pavimentos, | Urbanizacionesy
Jalisco, Estruc-Via, Construcciones, Asfalt T 55 D
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. SRIY L i
Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.
’ Infraestructura
f% g;} y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
. . . Infraestructura 10.-
6.- Urbanizadora de | 7.- Construcciones 8.- Ocoll !
DOCUMENTOS 2 A c? ' Pavimentos, Urbanizaciones y
Jalisco, Estruc-Via, Construcciones, Asfalt T ,
S.A.deC. V. s.A.deC. V. S.A.deC.V. e Siracetias DISA;
Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicas y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposita de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ﬁ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
. . . Infraestructura -
6.- Urbanizadora de | 7.- Construcciones 8.- Ocolli . ! .10 .
DOCUMENTOS : 5 E Pavimentos, Urbanizaciones y
Jalisco, Estruc-Via, Construcciones, Astaltos T as DISA
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. i Srracerias Diady
Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
combuire al catlpode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en -
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

} en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de ¥
Infraestructura y Obra :
Publica en la convocatoria...

——

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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é‘j
Infraestructurs ,\J 2%
% et QRO
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
9.-
. . . Infraestructura, 10.-
DOCUMENTOS 6.- Urbarflzadora de | 7.- Construct':mnes 8.- Occ_nlh Balmentos, Urbanizaciones y
Jalisco, Estruc-Via, Construcciones, Asfaltos y Terracerias DISA
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Constriicclories; S.A. de C.V.
S.A.deC. V.

Daocumento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de

rhatariall. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metadologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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% ? y Obra Puablica R
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 ' '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

. . . Infraestructura 10.-
6.- Urbanizadorade | 7.- trucc .- Ocoll : 4
DOCUMENTOS n.lz R Gansthucclanes & 2 : Pavimentos, Urbanizaciones y
Jalisco, Estruc-Via, Construcciones, L
Asfaltos y Terracerias DISA,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Constricaones; S.A. deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
Ia fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto asu
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

14.- Grupo 15.- Chavez

Constructor Terracerias y
Vértice Jalisco, Acarreos,

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

11.- Terracerias y 12.- Grupo Emporio 13.- Calae
Pavimentos Maya, Contemporaneo, Ingenieros Civiles,
S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexas
técnicos —~ econdmicos -
(guias de lienado) y modelo
de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

12.- Grupo Emporio
Contemporaneao,
S.A.deC. V.

13.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V.

14.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

15.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conaocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canaocer el sitiode laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ﬁ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

11.- Terracerias y 12.- Grupo Emporio 13.- Calae
Pavimentos Maya, Contemporéneo, Ingenieros Civiles,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
l:a[endari‘zado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mane de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE I
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Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

i

LU PN
3 )
N @

OLIES @]

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

12.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

13.- Calae
Ingenieros Civiles,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC. V.

15.- Chévez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministra
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE .

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o 5in opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
praposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. . 14.- Grupo 15.- Chavez
11.- Terracerias 12.- G E 13.- Cal
DOCUMENTOS . ¥ Fupo rrlporlo 3 € a_e. Constructor Terracerias y
Pavimentos Maya, Contemporaneo, Ingenieros Civiles, Vértice Jalisco A
i carreos
S.deR.L.deC. V. . A, V. . A, V. ! !
e SAfeCl | RAdeGY S.A.deC.V. s.A.deC. V.
Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidén y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

/ se refleja y la misma no ha
/ sido alterada o modificada
| en ninguna de sus partes.
/
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CIMPES CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
19.- Gavez-
16.- Grupo -
DOCUMENTOS P o gel 18.- Her-Padi, Disefio y 20.- Sacip,
Constructor Strade, Construcciones, S. A deC.V Construccis S.A.deC i
S.A.deC. V. S.A. deC. V. .A.deC. V. onstruccion, .A.deC. V. i
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
ccgnbnTi es autdarf de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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Infraestructura SN IA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo

Constructor Strade,

S.A.deC. V.

17.- Felal

Construcciones,

S.A.deC. V.

18.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

19.- Gavez-
Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

20.- Sacip,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modela
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode lacbray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

_—
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Infraestructura
Q ? y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL J}_‘-\ LIS CD
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Gavez-
16.- Grupo 17.- Felal
DOCUMENTOS el e_a 18.- Her-Padi, Disefio y 20.- Sacip
Constructor Strade, Consirucciones, . !
S.A.deC.V. Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocataria y
hases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

enltioras e traboly, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
identificando su tipo y V/
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
dellos:materiles yeqiing CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Gavez-
16.- Grupo 17.- Felal
D ) } —— - ) p
OCUMENTOS Constructor Strade, Construcciones, 158.AHder ga‘fl' c Dlsehio ‘I 20> Secdlp,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. .A.deC. V. onstruccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la
propasicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

trabajo...

Documentao T16.-

Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptas de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. ';HUI ,
Infraestructura \\;\:{j @' ;‘

€[9, vObrapubiica A
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Felal T)uGaver:
DOCUMENTOS T SIEUp = <P 18.- Her-Padi, Disefio y 20.- Sacip,
Constructor Strade, Construcciones, k

S.A.deC. V. Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO _
EVALUACION BINARIA NOCLMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

21~ Constructors 22.- Construcciones — 2‘:"_" S:;j:;:e 25.- Guiped
DOCUMENTOS . y Pavimentos las : g

. p Construcciones de
Laguna Seca, Cafiadas Ingenieros, Topografos en la
’

Occidente
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Construccién, !
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
angliaron y revissron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- .
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccian CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

aleances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% 9 y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

,’?"-'1/3—'1%-‘\

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.deC. V.

22.- Construcciones
y Pavimentos las
Canadas,
S.A.deC. V.

23.- Arda
Ingenieros,
S.A.deC. V.

24.- Grupo de
Ingenieros
Topégrafos en la
Construccion,
S.A.deC.V.

25.- Guiped
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pudblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.deC.V.

22.- Construcciones
y Pavimentos las
Caiiadas,
S.A.deC. V.

23.- Arda
Ingenieros,
S.A.deC. V.

24.- Grupo de
Ingenieros
Topografos en la
Construccién,
S.A.deC. V.

25.- Guiped
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.deC. V.

22.- Construcciones
y Pavimentos las
Canadas,
S.A.deC.V.

23.- Arda
Ingenieros,

S.A.deC. V.

24.- Grupo de
Ingenieros
Topégrafos en la
Construccion,
S.A.deC. V.

25.- Guiped
Construcciones de

Occidente,

S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicie de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo

que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura (O) #14
y Obra Pablica A

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA LISCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 '

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Arquitectura y 30.- Constructora

DOCUMENTOS

26.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

27.- Infaravit,
S.A.deC. V.

Disefio en
Armonia,
S.A.deC. V.

29.- Arca Disefio
y Construccion,

S.A.P.l.deC. V.

y Edificadora
Romac,
S.A.de C. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura

, Qiﬁ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

¥

P = N
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Ne P
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A,

JALISCO

. 28.- Arquitecturay

27.- Infaravit, Disefio en
S.A.deC. V. Armonia,

S.A.deC. V.

29.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

26.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

30.- Constructora
y Edificadora
Romac,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
_Inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayaor a un mes
calendario...

NO CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

]
PN

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

27.- Infaravit,
S.A.deC. V.

28.- Arquitecturay
Disefio en
Armonia,

S.A.deC. V.

29.- Arca Disefio
y Construccién,
S.A.P.l.deC. V.

30.- Constructora
y Edificadora
Romac,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 5in opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Qi? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(]
ol

Qe P
O (D)
JALISCO

28.- Arquitectura y
27.- Infaravit, Disefio en
S.A.deC. V. Armonia,

29.- Arca Disefio
y Construccién,

26.- Urbanizaciones

DOCUMENTOS
Andaluz,

S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V.

30.- Constructora
y Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ‘\gl ;!i”,})
Q ? y Obra Publica QLA
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALI;SL_O

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 31.- Edifll:?Canes San 32.- Orssa Obras 33.- Ot!ra.s Civiles 34.- Vise,
Julian, Responsables, Especializadas, S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. i i

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de la CUMPLE CUMPLE CumpLE
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron

y revisaron la convacatoria y CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones pamcula—r‘es o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus

condiciones ambientales asi
como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de dificultad

de los trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de cardcter

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y

administrativos al servicio del /
licitante, en este documenta se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
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p)

Infraestructura
% ? y Obra Publica
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QRO
LICITACION PUBLICA ESTATAL JA_LI‘SCO
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 31.- Edlflc?qones San 32.- Orssa Obras ra: 34.- Vise,
Julian, Responsables, Especializadas, S.A.deC.V
S.A.de C. V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. i b
Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de

decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del

articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE
Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su

CUMPLE
Reglamento para evadir sus
efectos.

33.- Obras Civiles

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberé ser congruente con

CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas, complejidad y

CUMPLE CUMPLE
magnitud de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en

CUMPLE
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacion

mensual de la mane de obra

! | dividido en categorias propuesto

‘ por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Ptblica
en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn

’{
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,

propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de Infraestructura y
Obra Plblica en la convocatoria...
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QUG

JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Edificaciones San
Julian,
S.A.deC.V.

32.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

33.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

34.- Vise,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
prapuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de canstruccidn, indicanda sison
de su propiedad, arrendadas con

o sin opcidon a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumes que
intervienen en la integracion de
la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
canceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al miilar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por o que
no podra invocar su
desconocimiento o saolicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 31.- Edlflc?cmnes San 32.- Orssa Obras 33.- Obfra.s Civiles 34.- Vise,
Julian, Responsables, Especializadas, S.AdeC V
S.A.deC.V. S.deR. L. deC. V. s.A.deC. V. i ila
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Constructora y Edificadora Romac, S. A.
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo

a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los M
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omiten los frentes que presenta la obra y las actividades a realizar, asi como
carece de proceso constructivo con una secuencia ldgica y precisa.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T8.- Programa general de ‘ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Ultimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
deberad ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.-, Programa general de ejecucidn de los
trabajos, se observa que en este documento el licitante propone que todas las actividades o conceptos
correspondientes a las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje sanitario;
terracerias; pavimentacion; ciclovia; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento vial;
arbolado, vegetacion y limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
contrato y hasta el término de este. Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente
con el resto de su proposicion.

Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidas en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.-, Tarjetas de conceptos de trabajo, se
observa que la tarjeta de trabajo identificada con la clave No. SIOP-054 “SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL
TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CAPA DE TIERRA
VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo y herramienta necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido omite considerar herramienta menor. Por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos en la Convocatoria y Bases de Licitante Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.-, Tarjetas de conceptos de trabajo, se
observa que la tarjeta de trabajo identificada con la clave No. SIOP-067 “SUMINISTRO, APLICACION Y
PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-A, CONSIDERANDO, EL
VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREQS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE ALMACENES,
BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE
SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCION DE LAS
ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, ESPARCIDO POR
MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO
SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE
RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMQ DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO
CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPQOSITO
EN LA FORMA'Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS
DE LOS VEHICULOS EMPLEADQOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10
LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE
DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPQOS, VERIFICAR LA AFINIDAD
PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL
DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15).” omite considerar en
la integracion de esta tarjeta la maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar la barredora, el compactador de neumaticos y los bandereros
para maniobras de instalacion. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
.y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Mirjag Construcciones, S.A. de C.V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidon publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de |a
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-024 “BANQUETA
PARA ACCESOS VEHICULARES DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2., R.R. A 3 DIAS, T.M.A. 9 MM, CON
ACABADO LAVADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
va que considera el concreto de resistencia F'c=200 kg/cm2, R.R. a 7 dias, siendo que se solicita concreto de
resistencia F'c=250 kg/cm2, R.R. a 3 dias, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-045 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPUESTO DE : GABINETE HIMEL NEMA 4X CON
2 INTERRUPTORES RIEL DIN, CON CONTACTOR Y FOTOCELDA. INCLUYE: TUBERIA ROSCADA 2" IMC
(APROXIMADO 7M),CODO, COPLE, CONECTORES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que no considera tuberia roscada de 2” IMC, codo, cople y conectores, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-054 “SUMINISTRO Y
PLANTADO DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera el fertilizante y el enraizante,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-055 “SUMINISTRO Y
PLANTACION DE ARBOL CALISTEMO CON UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE N.P.T., DIAMETRO
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DE TRONCO 3 A 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE,
ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el
fertilizante, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-064 “BACHEQ
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREQS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N CSV CAR 2 02 004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera riego de impregnacion con emulsién asfaltica ECI-60 Unicamente en 2.0 m2, debiendo ser al
menos 2.80 m2 a impregnar de acuerdo con su propio analisis, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En las tarjetas de conceptos de trabajo identificadas con la clave No. SIOP-067
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREOQ
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPQS DE LOS VEHICULOS EMPLEADQOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
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DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15)", omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la barredora,
el compactador de neumaticos y los bandereros para maniobras de instalacion por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de |la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Construcciones y Pavimentos las
Caiadas, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion
publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo vy
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta. Asi mismo
deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con el
resto de su propuesta.

Incumplimiento: No presenta una descripcion del procedimiento constructivo correspondiente a los trabajos
a ejecutar. Asimismo, en el procedimiento titulado “Nivelacién” describe actividades propias de la
construccion de una vivienda, las cuales no guardan relacién con los trabajos establecidos en el catdlogo de
conceptos. Por tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de |a utilizacion mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
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caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica en la
convocatoria y bases de licitacion, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos.
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante presenta el uso de la maquinaria denominada “ESPARCIDORA DE SELLO ETNYRE
K270” en los meses de julio y agosto, la cual no es congruente con el Programa general de ejecucion de los
trabajos (Documento T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso de forma continua de
julio a septiembre, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién y ejecucion de los trabajos, y por
lo tanto el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de licitacion. Este documento debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Incumplimiento: El licitante presenta el material denominado “CONECTOR MECANICO GAR1426..”, en el
mes de agosto, el cual no es congruente con el Programa general de ejecucion de los trabajos (Documento
T8), en virtud de que en referido programa se establece su uso en los meses de septiembre y octubre, lo cual
representa una inconsistencia en la planeacién y ejecucién de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-024 “BANQUETA
PARA ACCESOS VEHICULARES DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2., R.R. A 3 DIAS, T.M.A. 9 MM, CON M
ACABADO LAVADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que considera el concreto con una resistencia de F'c=200 kg/cm2, con acelerante a 7 dias, siendo que se
solicita concreto de resistencia F'c=250 kg/cm2, con acelerante a 3 dias, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-045 “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPUESTO DE : GABINETE HIMEL NEMA 4X CON
2 INTERRUPTORES RIEL DIN, CON CONTACTOR Y FOTOCELDA. INCLUYE: TUBERIA ROSCADA 2" IMC
(APROXIMADO 7M),CODO, COPLE, CONECTORES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, ACARREQOS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
ya que no considera tuberia roscada de 2” IMC, codo, cople y conectores, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-054 “SUMINISTRO Y
PLANTADO DE ARBOL TIPO PRIMAVERA DE 2.00 M. A 2.50 DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO,
INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS HASTA SU ENTREGA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE,
HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracidon de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que no considera el fertilizante y el enraizante,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-055 “SUMINISTRO Y
PLANTACION DE ARBOL CALISTEMO CON UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M. A PARTIR DE N.P.T., DIAMETRO
DE TRONCO 3 A 4", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS, FERTILIZANTE,
ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el
fertilizante, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-064 “BACHEQ
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN ELSITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N CSV CAR 2 02 004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMOQ BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera riego de impregnacion con emulsion asfaltica ECI-60 unicamente en 2.0 m2, debiendo ser al
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menos 2.80 m2 a impregnar de acuerdo con su propio andlisis, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: En las tarjetas de conceptos de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-067
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREQS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRAz LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESQS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )", omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la barredora,
el compactader de neumdticos y los bandereros para maniobras de instalacion por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidon
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" no
presenta las coordenadas georreferenciadas, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion bhinaria, se verificd que el licitante Guiped Construcciones de Occidente, S.
A, de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria vy bases de licitacion publica, de
acuerdo con lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T7 Descripcion de la planeacion integrai
incluyendo el procedimiento constructivo, carece de una secuencia iégica entre las actividades, lo que genera
inconsistencias en el desarrollo del procedimiento constructivo. Por ejemplo, en las siguientes partidas:
Banguetas. Se describe primero la construccidon de banquetas y posteriormente la colocacion del alumbrado
publico, o cual implica realizar nuevas excavaciones que podrian dafiar lo ya construido.

Sefializaciéon. Se indica que el desmantelamiento de sefiales existentes se realizard después de la
pavimentacidn y construccion de banquetas, lo cual representa un error en la secuencia ldgica, ya que estos
trabajos son parte de las actividades de demoliciones y desmantelamientos.

Se identifican errores en el orden de ejecucion, omisiones en la interrelacion de procesos, y contradicciones
que podrian afectar la correcta implementacioén del proyecto.

En general, el licitante describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una
secuencia como aparecen en este Gltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una
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planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de lo que se licita.

En términos generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no
presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases
de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Ultimo dia de cada mes, y en su caso, al tltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: El licitante en su Documento T8 Programa General Presenta una incongruencia en el
programa general de obra, particularmente en las fechas y tiempos asignados a las actividades. Al revisar el
programa, se observa que la secuencia temporal no corresponde con una légica constructiva adecuada, lo
que podria generar retrasos, interferencias entre procesos y dificultades en la ejecucidn real de los trabajos.
Asimismo, el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a las partidas y
subpartidas de preliminares; terracerias; pavimentacion; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico;
sefialamiento vial; arbolado, vegetacion y limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde
el inicio del contrato y hasta el término de este. Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es
incongruente con el resto de su proposicion.

Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases
de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. :

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas

por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacidn (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacidn de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion_
dentro de la obra a ejecutar. En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de
este procedimiento de contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de
banco, esto lo manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En este documento, el domicilio presentado en el croquis no corresponde al banco de
materiales indicado en el manifiesto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Arda Ingenieros S. A. de C. V, no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion pdblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases ;{
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de

/ Pagina 44 de 69



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o
)
Infraestructura b’ b€ é/l
% ﬁ y Obra Puablica i
‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-0472-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-014 “CARPETA
ASFALTICA CON MEZCLA CALIENTE P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006) E.P.02
COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) COMPACTO CON PETREOS DE 3/4" A FINOS DEL
BANCO QUE REUNA LOS REQUISITOS DE LAS N.C.I. DE LA S.C.T. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CEMENTO
ASFLATICO PG64-22 PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA Y EN EL RIEGO DE LIGA LA EMULSION ECR-65 A
RAZON DE 0.70 L/M2 Y SU APLICACION (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)” omite considerar en
la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera “0.70 litros por metro cubico de emulsién ECR-65 debiendo ser como
minimo 7 litros por metro cubico”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-016 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad y
especificacion del material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
considera “0.1049 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios /{
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. {

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-064 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
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PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREQS DE MATERIALES Y/O RESIDUQS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREOQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2:02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracidn de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera “0.3692 m3 de base hidraulica debiendo ser como minimo 0.80 m3” asi como también
considera “0.0923 m3 de carpeta debiendo ser como minimo 0.125 m3, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos salicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocataria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 24 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el niimero de bancos
gue pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

{Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmaz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacidn de bancos de material" no
considera volimenes de materiales a utilizar, mostrando una incongruencia con su Documento T13 "Listado

de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos. '

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, omite considerar su ubicacion fisica, modelo, asi como la fecha de utilizacidn de los equipos y
magquinarias, conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto iV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-014 Y No. SIOP
066, ornite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que no considera la emulsion para el riego de liga, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Plblica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-016 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANQO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad y
especificacion del material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que
considera “0.1049 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-064 “BACHEOQ
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
AL100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUQS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEQO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no
considera la base hidrdulica ni las emulsiones para impregnacion y el riego de liga por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Felal Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con las claves No. SIOP-014 Y No. SIOP
066, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que no considera la emulsion para el riego de liga, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-016 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad v
especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera “0.1049 m3 de concreto F'c=250 KG/CM2 hecho en obra debiendo ser 0.16 m3 de concreto
premezclado F'C=250 KG/CM2", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-064 “BACHEO
PROFUNDO AISLADO, REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA
DANADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION,
SUMINISTRO,TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS
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AL 100% P.V.M.; LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO
PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON
DE 0.7 LTS/M2 CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA
EMPLEANDO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" A FINOS CUBRIENDQO TOTALMENTE EL AREA
DEL BACHEO TRATADO, SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2:02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR
COMPACTO DE CARPETA, Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS
PARAMETROS PARA SER EMPLEADA COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el-material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no
considera la base hidraulica ni las emulsiones para impregnacion y el riego de liga por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Sacip, S. A. de C. V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante, unicamente describe las actividades generales a realizar por su personal y su estructura de trabajo.
Sin embargo, no hace referencia alguna a como realizara los trabajos, su secuencia, la concatenacién de
actividades, etc. Tampoco hace referencia al procedimiento o procedimientos constructivos a implementar,

ni la duracion de las actividades. /’/
Por lo que lo presentado en este documento no es una planeacion integral para la ejecucion de los trabajos
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacién Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requerides en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-014 Y No. SIOP 066,
omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del
trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para el tendido de la carpeta, asi como
la maquinaria para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Ptblicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-016 “GUARNICION
DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RNM CON CIMBRA
METALICA, EN SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CMA 15CM Y 15 CM
DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material
para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que considera “0.1195 m3 en concreto
debiendo ser 0.16 m3”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica.

Fundamente: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefiaiado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numneral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-065 “FRESADO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, POR UNIDAD DE M3 OBRA
TERMINADA. CONSIDERAMDO, LA DELIMITACION DEL AREA A FRESAR, LIMPIEZA DEL AREA FRESADA, RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS
TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, P.U.O.T. N-CSV-CAR-3-02-
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006/10 “. omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para la carga y el retiro del material,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-067 “SUMINISTRO,
APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL M2 PETREO 3-A,
CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGQS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADQOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO.RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 10 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(I NCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 “. omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la maquinaria para riego del
material, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicaciéon de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar. '

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material”, dichos
datos no son congruentes con el resto de su propuesta, en especifico con su Documento T13 Listado de
insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion puablica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, describe los trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia
como aparecen en este Ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
que se licita.

En términos generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizaran, y
que se presenta cada partida como un conjunto de trabajos aislados del resto de partidas de trabajo, es decir
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no se describe ni detalla como interacttan unas actividades con otras, ni se establece o describen los frentes
de trabajo a utilizar ni su temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, el licitante propone que todas las actividades
0 conceptos correspandientes a las partidas y subpartidas de preliminares; sistema de agua potable; drenaje
sanitario; terracerias; pavimentacién; ciclovia; banquetas y paisaje urbano; alumbrado publico; sefialamiento
vial; arbolado, vegetacion y limpiezas; los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
mes de agosto de 2025 (mes 2) y hasta el término del plazo establecido por la Convocante (19 de octubre de
2025). Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicién.
Asimismo, en todos los conceptos correspondientes a las partidas referidas en el parrafo anterior se plantea
el mismo porcentaje de avance mensual, es decir, para el mes 2 se plantea un avance de 15% en todos los
conceptos, para el mes 3 se plantea un avance de 30% en todos los conceptos y para el mes 4 se plantea un
avance de 55% en todos los conceptos. Lo cual ademds de ser incongruente con un avance l4gico, ocasiona
que algunos conceptos cuya unidad es pieza se fraccionen las cantidades en los meses.

En el mismo sentido, el licitante propone que todas las actividades o conceptos correspondientes a la partida
de conservacion de carriles existentes los realizara al mismo tiempo y de forma continua desde el inicio del
contrato y hasta el término del mes de agosto de 2025 (mes 2), con un porcentaje de avance igual para todos
los conceptos en cada mes (20% de avance en el mes 1y 80% de avance en el mes 2). Lo cual ademas de ser
incongruente con un avance logico, ocasiona que algunos conceptos cuya unidad es pieza se fraccionen las
cantidades en los meses.

Este planteamiento no solo es irrealizable sino también es incongruente con el resto de su proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento
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Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en gue
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica, presenta en su documento T10 un Camién
pipa de 8000 lts sobre chasis no incluido en el documento T12.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
i0s conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-042 “SUMINISTRO E
INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2,
INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la griia para elevaciones
para maniobras de instalacién por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $6°059,508.29
2 | Victor Hugo Aguilar Barrios $6°171,064.73
3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $6°398,953.61
4 | Constructora 5 Minas, S. A. de C. V. $7'020,136.14
5 | Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V. $7°179,571.74
6 | Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $7°281,061.62
7 | Ocoili Construcciones, S. A. de C. V. $7°348,887.65
8 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V $7°395,140.17 -
9 |Urbanizacionesy Terracerias DISA, S. A. de C. V. $7'613,292.60

10 |Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $7°633,200.00

11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. S$7°674,462.15
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7°805,537.65
13 |Chéavez Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V. $7'810,974.87

14 |Her-Padi,S.A.de C. V. - $7°944,768.03

15 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $8°034,856.58

16 |Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $8°086,211.66

17 | Grupo de Ingenieros Topagrafos en la Construccion, S. A. de C. V. $8°274,249.77

18 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. '$8°550,556.92

19 |Infaravit, S. A. de C. V. $8'599,997.10

20 [Arquitectura y Diseiio en Armonia, S. A. de C. V. $8°650,374.33

21 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $8°668,857.32

22 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $8'969,825.33

23 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $11°014,037.58

-~
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No. Licitante Importe con IVA
24 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $12'854,500.05
25 | Vise, S. A.de C. V. $12°972,047.30

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis é
de precios unitarios.

==

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
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2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I, Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculod el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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SERE=

IR

e Machete Pando y la calle Moctezuma,

lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 3.

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPQORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,223,714.04
$11,182,799.40
$7,008,265.28

$8,059,505.07
$5,957,025.49

ADO D f

[

w

0 N @ w;

0

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21

22

23

24

25

Constructora Anguibara N.G.,S. A.de C. V.
Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global,S. A.de C. V.
Constructora 5 Minas, S. A. de C. V.

Urbanizadora de Jalisco, S. A.de C. V.
Construcciones Estruc-Via, 5. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, 5. A. de C. V.
Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A.de C. V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.
Her-Padi, S. A.de C. V.

Gavez-Disefo y Construccién, S. A.de C. V.
Constructora Laguna Seca, S. A.de C. V.

Grupo de Ingenieros Topdgrafos en la Construccion, S.
A.deC. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Arquitectura y Disefio en Armonia, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccién, 5. A.P.l.de C. V.
Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S.de R. L. de C. V.
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Vise, S. A.de C. V.

$5,223,714.04
$5,319,883.39
$5,516,339.32
$6,051,841.50

$6,189,285.98
$6,276,777.26
$6,335,247.97
$6,375,120.84

$6,563,183.28
$6,580,344.83
$6,615,915.65
$6,728,911.77
$6,733,599.03
$6,848,937.96
$6,926,600.50
$6,970,872.12
$7,132,973.94

$7,371,169.76
$7,413,790.60
$7,457,219.25

$7,473,152.86
$7,732,608.04
$9,494,859.98
$11,081,465.56

$11,182,799.40

$6,059,508.29
$6,171,064.73
$6,398,953.61
$7,020,136.14

$7,179,571.74
$7,281,061.62
$7,348,887.65
$7,395,140.17

$7,613,292.60
$7,633,200.00
$7,674,462.15
$7,805,537.65
$7,810,974.87
$7,944,768.03
$8,034,856.58
$8,086,211.66
$8,274,249.77

$8,550,556.92
$8,599,997.10
$8,650,374.33

$8,668,857.32
$8,969,825.33
$11,014,037.58
$12,854,500.05

$12,972,047.30

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuestc por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

Y i ! FORTE I PCHK & 2
i £ LOSTO D
RUBROS ENOR VIAYOR

! o PROPLESTO.  PROPUESTO | Mmooy
10. MATERIALES. $3,012,738.08| $4,264,155.86]  $3,726,419.70
11. MANO DE OBRA 5275.696.23] 660,643 48]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $967,605.45] $2,198,650.73
13. COSTOS INDIRECTOS $292,403.53|  $506,269.46)
14, FINANGIAMIENTO $2,121.30]  $32,638.90

sl = - R Lt SO i it SRS ] R S eSS Y
1. IMPORTE POR MATERIALES 57.6494%| $3,016,989.93 57.8290%| $3,012,738.08| 66.6466%| 5$3,486,126.21| 59.2720%| $3,138,755.33| 66.4787%| $3,594,717.43
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 123386%| $545,722.63 9.6110%|  $500,709.19 34438%  $441,674.25 5.8730%] $311,005.39 89971%|  $485,500.47
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 30.0120%( $1,570,628.69) 32.5600% $1,696,290.86) 24.9096%| $1,302,962.71) 34.8549%| $1,845,746.28| 24.5242%| $1,32610129
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,233,341.25 100.0000%| $5,209,738.13 | 100.0000%| $5,230,763.21 | 100.0000%| $5,295,507.00 | 100.0000%| $5,407,319.19
5. IMPORTE POR CGSTOS INDIRECTAS 5.58732%| $292,403.53 9.76353%|  $508,654.35| B.00000%| 541846105 7.81521%| $413,854.93| 0.48414%| $512,837.72
G. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59067% $32,638.90/ 0.18268% S10,446.36)  0.50000%| 528,246.12|  0.37878% 521,62582|  0.13854% $8,201.79
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  |. 833333%| $463,19864 7.50000%| $429,662.91| 10.00000%| $567,747.04| 10.00000%| $573,098.78| 7.00000%, $414,985.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 057820% $30,259.17 0.59403% $30,784.24)  0.59997% $31,559.83|  0.59822% $31,161.38|  0.58950% $31,777.03
|9. PRESUPUESTO TOTAL $6,051,841.50 $6,189,285.98 $6,276,777.26 $6,335,247.97 $6,375,120.84
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Urbanizacionesy Terracerfas. | Tarraceries y Pavimentos fupo Empario ‘Grupu(onst
DISA, S.AideC.V. || ‘Madys,S.delR.L, deC-V. | Contempdrdneo, . U Klisco, 5, A. de

1 IMPDHTE PCIR MATERIALES . 33,232,700.32 83 7&51% 53 437 585 14 ?2 8192%| $3,91842236 58.1556% §4,042,122.37 68.9918%| $4,124,485.01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2 5594,880.43 12.2586%|  $660,643.46 9.1990% $494,999.71 4.6493%| $275,696.23 §396,827.60
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 5$1,608,017.85 23.9553%| $1,291,010.71 17.9818% 5957,605.45 27.1851%| 51,612,038.65 24.3703%| $1,456,912.34
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ $5,485,598 60 100.0000% 55,389,239.31 100.0000%| 55,381,027.52 100.0000%| $5,929,857.25 100.0000%| $5,578,224.95
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 5438,847.89 9.89212%(  $533,110.05 9.00014% 5484,300.01] 5.32670%| 5315,865.97 4.97075%|  5297,162.38

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $11,848.89 0.49742% 5§29,458.70 512,157.65 $11,535.85 0.24903% §15,627.72,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $593,629.54) 10.00000%|  5595,180.81 5705,298.22 5438,008.14 6.50000%| 540891598,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 533,258.36 0.61047% $33,355.96 0.61474% $33,132.24 $33,644.56 0.56318% 533 668.00
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,563,183.28 $6,580,344.83 $6,615,915.65 $6,728,911.77 - $6,733,599.03

‘Gavez-Disgnoy
| Construmun SiAde C.V.

1. IMPORTE P - 66. 931095 53 867,785.65 72 7258?4% $4,.731,809.99 66.0379%| 53,997,102. 65.6088%| $3,899,668.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.6447%|  5441,769.13 9.8123%| $558,532.82 '8.4082% $527,383.07

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.4243%( $1469,20695|  17.6003%| $1,001,844.31  255539%| $154671151  25.5184%| $1516,76665  25.8951%| $1,641,396.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,778,761.73 | 100.0000% $5,692,187.12 [  100.0000%| $5,052,74139 |  100.0000%| $5,943,818.23 |  100.0000%| $6,338,385.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.80760%| $393394.98|  10.00000%| $569,218.71  5.60232%| 5$339,09354 $606,269.46 $591,262.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36935%| $22796.85|  0.06250%|  $391338|  0.08290%|  $30.866.17 .28 $18,340.25 $9,153.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $619495.35|  10.00000%| $626531.92|  B.00000%| $51381612) $528,489.14 ]
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $34,489.03 $34,74937)  0.57589%| - $34354.50 - $35,056.87

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,848,937.96 $6,926,600.50 $6,970,872.12 | $7,132,973.90

) AT A (i ! i Arca Diseiioyy Canst

RUBROS/ ! I?Ifamwt.s.A. deC.V. ; Armuh:ta, S A de C.V Casiden
L IMPDRTE PDR MATER!ALES E 70 016-4% $4,264,155, 86 55.3933% 66.4189% ,609.78 |- 55. 7133% $3,560,111.63
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 7.4512%| $453,792.07 8.7008% 5522 382.42 4.4049% 5232 761.83 9.8794%| $631,297.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.5324%| $1,372,272.56 35.9060%| $2,155,737.88 29.1762%| $1,872,903.61 34.4074%| $2,198,650.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,090,220.49 100.0000%| $6,003,845.43 | 100.0000%| $6,419,275.22 100.0000%| $6,390,060.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.79004%|  $474,430.61 9.56378%| $574,194.57 8.42698%| . $540,950.95 8.75000%| $559,130.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33370%|  $21,906.24 0.45834%|  $30,149.79 0.03048% $2,121.30 0.42000%|  $29,186.60
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12,00000%| 5790,386.88|  12.28900%| $812,080.44 6.80000%| $473,439.63|  10.25000%| $715,283.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60868%|  $36,846.38 0.62107%|  $36,949.02 0.58209%|  $37,365.76 0.60503%|  $38,947.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,413,790.60 $7,457,219.25 $7,473,152.86 $7,732,608.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion, #
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes..

PARCIAL DE| §709,429.77 $240,293 .49 5537.55437 531,702_27
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00| $0.00 542,722.06 $173,390.96 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| $0.00] $243,304.87 $0.00 $220,166.30
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 5176,112.42 $0.00] §50,054.90 $54,660.96 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 $8,110.23 $0.00 50.00 $10,354.81
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $885,542.20 5721,791.86 $576,375.32) $815,716.29| £362,223.37
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5422,343.56| -5292,178.94 -58,628.28 -5242,617.51 $52,761.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSGLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

Urbmii.acianes.y' Tercacer|

DISA,S. A da Ci Vs

|
nntempnrineo,s -A, dec.\f.f

Gn:pu Empurln

Grupo Constructor Viértice

Jallsco, 5. A de G V.

H 5443, $288,834.56 $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00] 50.00 50,00 $208,700.12 587,568.75
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $255,256.87 6578,662.13 50.00 $89,355.24
MAQUINARIA ¥ EQUIFO
18. INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTCS £29,668.07 $0.00 50.00 5152,649.93 $171,353.58
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,707.70 $0.00/ $6,398.94] 57.020.74 $2,928.87
FINANOAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+416+17+18+19) 5480,095.15 5544,091.44 5585,061.07 $368,370.85 $351,206.44)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $113,534.39 $51,089.37| $120,237.15 $69,637.29 $57,709.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

PARCIAL

Gavez-Disafio ¥

INSUFICIENCIA DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE| 542,627.22 50.00 50.00 50,00 $48,824.85
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 577,060.63 §544,423.27) . 50,00 ' $29,500,93 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §75,120.97| $0.00 $129,422.01 50.00] $0.00/
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $14,643.21 50.00 $216.35 $5,402.73
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $194,808.82 $555,066.48 $129,422.01 $29,717.28| §58,227.58
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £424,686.54 $67,465.44 $384,394.11 $498,771.86 $337,284.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAQIGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $400,694.57
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $30,604.28 $0.00 $201,634.52 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL = DE $173,995.02 $0.00 $0.00] 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $16,435.28 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5204,595.30 $400,684.57 $218,069.81 $166,308.07
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5585,787.58 $411,385.87 $255,369.82 $548,975.56
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e
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1|Constructora s Minas, S. A. de C. V. $6,051,841.50 $7,020,136.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Urbanizadara de Jalisco, S. A. de C. V. $6,189,285.98 $7,179,571.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones Estruc-Via, S. A.de C. V. $6,276,777.26 $7,281,061.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Ocolli Canstrucciones, S. A. de C. V. $6,335,247.97 57,348,887.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,375,120.84] §7,395,140.17 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S. A. de C. V.
6|Urbanizaciones y Terracerias DISA, 5. A. de $6,563,183.28 $7,613,292.60 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
7|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. $6,580,344.83 $7,633,200.00 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
8|Grupo Emporio Contemporaneq, 5. A. de $6,615,915.65 $7,674,462.15 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
9| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $6,728,911.77 $7,805,537.65 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
10/Chavez Terracerias y Acarreos, 5. A. de C. $6,733,599.03 $7,810,974.87 CUMPLE SOLVENTE
V.
11fHer-Padi, S. A. de C. V. 56,848,937.96, $7,944,768.03 CUMPLE SOLVENTE
12|Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. $6,926,600.50| 58,034,856.58 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $6,970,872.12 $8,086,211.66 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo de Ingenieros Topografos enla $7,132,973.94 $8,274,249.77 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S. A.de C. V.
15|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7,371,169.76 $8,550,556.92 CUMPLE SOLVENTE
16| Infaravit, S. A. de C. V. $7,413,790.60 $8,599,997.10 CUMPLE SOLVENTE
17|Arquitectura y Disefio en Armania, 5. A. 57,457,219.25 $8,650,374.33 CUMPLE SOLVENTE
deC.V,
18| Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de $7,473,152.86 $8,668,857.32 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
19|Edificaciones San Julian—, S.A.deC. V. $7,732,608.04 $8,969,825.33 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro H
de la sexagésima octava sesién extraordinaria del dia 18 de julio de 2025, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Ampliacién de la Avenida 20 de Noviembre, entre la calle Machete Pando vy |a
calle Moctezuma, lado sur, en la localidad de Cuitzeo, municipio de Poncitlan, Jalisco. Frente 3, por un
monto de $7°395,140.17 (siete millones trescientos noventa y cinco mil ciento cuarenta pesos 17/100
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M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $27218,542.05 (dos millones
doscientos dieciocho mil quinientos cuarenta y dos pesos 95/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-0472-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 21 de julio de 2025
alas 14:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el falio.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
22 de julio de 2025 vy de terminacion el dia 19 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien acta a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Cencluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 18 de julio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRIMA)

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora 5 Minas, S. A.de C. V.

Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V.

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

4 Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S. A. de C. V. ////

Terracerias y Pavimentios Maya, S.de R.L.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Sacip, S. A. de C. V.

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C.
V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Arda Ingenieros, S. A. de C. V.

Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccion, S.
A.deC. V.

Guiped Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Infaravit, S. A. de C. V.

Arquitectura y Disefio en Armonia, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Vise, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Q«'lm mi"afx’r) H\,’é’(&c&» I:/ﬁlf&ﬁlti @/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTA;DO DI? JALISCO ;_/”\
g | Sy
HREERY  TJUAREZ % iv/

TESTIGO SOCIAL br
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